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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Este documento regula el presente proceso Precalificación para una Licitación Abierta con 
Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el derecho de 
CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican para ser posteriormente 
invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de CODELCO de expresar la causa o motivo 
de su decisión y sin derechos del participante a solicitar indemnización alguna por esta razón. 
 
No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO. 
 
Las cantidades informadas en las tablas del presente resumen ejecutivo son valores aproximados 
del contrato. 
 
 
2. ENCARGO A LICITAR 
 
CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida 
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado “CC-08 
Construcción y Montaje Área Húmeda” (en adelante CC-08) del Proyecto Rajo Inca, el cual se 
ejecutará en División Salvador (DSAL). 
 
El Proyecto Rajo Inca se define como un proyecto del tipo Brownfield, con obras en áreas 
operacionales existentes, donde se considerarán trabajos a desarrollar por el Contratista durante 
detenciones de planta programadas y también durante la operación normal de las instalaciones. 
 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El alcance del presente Contrato, en términos generales, considera la construcción, montaje, 
reemplazo, ejecución de mantenimiento tipo overhaul y apoyo en la puesta en marcha de las 
instalaciones, equipos y subsistemas correspondientes al Área Húmeda, tanto de la Planta 
Concentradora como de la Planta de Hidrometalurgia, existentes en DSAL y que forman parte del 
Proyecto Rajo Inca, en específico: 

1) Construcción. 

2) Montaje. 

3) Reemplazo. 

4) Ejecución Mantenimiento Overhaul. 

5) Precomisionamiento. 

6) Personal para Apoyo de Comisionamiento, Pruebas y Puesta en Marcha (PEM). 

7) Entrega a CODELCO. 

Se debe disponer de profesionales, operadores y técnicos, en cantidad y calidad necesaria de 
acuerdo al programa de avance de la ejecución del servicio. 
 
Para la ejecución del presente contrato se utilizará un contrato a precios unitarios con gastos 
generales y utilidades a suma alzada. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO 
 
El Proyecto Rajo Inca se ubica en el yacimiento El Salvador, emplazado en la pre-cordillera de la 
Región de Atacama, Provincia de Chañaral y Comuna de Diego de Almagro, ubicadas a 1.100 km al 
norte de Santiago y 198 km al noroeste de la ciudad de Copiapó. 
 
Las elevaciones de la propiedad minera dentro de las cuales se enmarca este Proyecto, varían entre 
2.300 a 3.100 m.s.n.m. 
 
El clima del sector corresponde a desértico frio de montaña, caracterizado por escasez de 
precipitaciones. Las precipitaciones son principalmente níveas con una media de 30 a 40 cm/año, 
mientras que las temperaturas varían, por lo general, entre los -7° C y 40° C durante el año.   
 
A continuación, se muestra imágenes del lugar correspondiente al presente Encargo: 
 

 
Figura 1: Ubicación en la Región de Atacama de Chile 
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Figura 2: Zoom de la División El Salvador 

 
2.3. ALCANCE DEL ENCARGO 

 
En resumen y sin ser exhaustivo, las principales actividades a realizar en el contrato CC-08 serán 
las siguientes: 

• La realización de todos los trabajos topográficos que sean necesarios para la construcción 
y control de las obras a realizar, basándose en una topografía referencial que entregará 
CODELCO. 

• La preparación del Programa de Construcción, incluyendo plazos de abastecimiento para 
los suministros del contratista, etapas de construcción de obras y de apoyos a la PEM. Este 
programa deberá ser consistente con el Programa de Ejecución Integral del Proyecto. 

• La inclusión de una oficina técnica capaz de coordinar solicitudes de información técnica con 
aplicaciones CAD, de manera de privilegiar soluciones claras y rápidas. El Proyecto Rajo 
Inca ha sido desarrollado mediante la metodología BIM con un alcance de 5D (modelo 
inteligente, constructibilidad y costos) por lo que la oficina técnica del Contratista deberá 
contar con la opción de vincular a sus labores dicha metodología. 

• La gestión de permisos sectoriales de acuerdo al plan maestro de permisos será de 
responsabilidad del contratista, a excepción de aquellos que hayan sido tramitados por 
CODELCO, para este efecto el contratista deberá definir el plan maestro de permisos 
aplicado al contrato y desarrollar los antecedentes y respaldos de Ingeniería necesarios para 
su correcta tramitación ante la autoridad competente. 

• La construcción de las oficinas administrativas del Contratista para la instalación de faena 
del contrato CC-08, dichas instalaciones estarán ubicadas en una plataforma cercana a los 
trabajos requeridos en el encargo. El contratista deberá considerar el desmantelamiento y 
saneamiento de dichas instalaciones, una vez terminada la ejecución de las obras asociadas 
al contrato. 

• La construcción y montaje de todas las obras correspondientes a instalaciones nuevas 
definidas en la ingeniería de detalles. Esto incluye, sin ser exhaustivos, la totalidad de las 
obras civiles, demoliciones, hormigonado, cableados, conexionados, montaje de cañerías y 
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elementos en línea, entre otros, que se indican en los documentos y planos que forman parte 
del encargo. 

• El montaje de todos los equipos, subsistemas, estructuras y componentes nuevos a ser 
montados en instalaciones existentes de las plantas, de acuerdo al diseño de la ingeniería 
de detalles. Esto incluye, sin ser exhaustivos, la totalidad de las obras civiles, demoliciones, 
hormigonado, cableados, conexionados, montaje de cañerías y elementos en línea, entre 
otros, que se indican en los documentos y planos que forman parte del encargo. 

• El reemplazo de equipos existentes por nuevos, de acuerdo a los requerimientos de la 
ingeniería de detalles. Esto incluye el desarme, desmontaje y desconexión previa de todos 
los elementos que sean requeridos para el correcto reemplazo de los equipos, una vez 
finalizado el reemplazo, el contratista deberá considerar el rearmado y montaje de los 
elementos que hayan sido retirados, asegurando su correcto calce y conexionado.  

• La ejecución del mantenimiento de equipos del tipo overhaul, el cual consiste en el 
reemplazo de partes, piezas y sistemas auxiliares por componentes nuevos, recambio de 
lubricantes, engrase y repintado, todo de acuerdo a lo definido en la Ingeniería de Detalles. 
Esto incluye el desarme, desmontaje, limpieza, inspección y desconexión previa de todos 
los elementos que sean requeridos para el mantenimiento. Para el montaje de las partes, 
piezas o sub sistemas reemplazados se deberá considerar las actividades de alineamiento 
y nivelación con topografía la que será aprobada por CODELCO. Una vez finalizadas estas 
actividades, el contratista deberá considerar el rearmado y montaje de los elementos que 
hayan sido retirados, asegurando su correcto calce y conexionado. 

• Para todas las actividades de construcción, montaje, reemplazos y mantenimiento overhaul, 
detalladas anteriormente, el Contratista deberá considerar el traslado de equipos y/o 
elementos necesarios desde las bodegas, ya sean de CODELCO o propias del Contratista, 
hacia los distintos frentes de trabajo según corresponda. 

• La ejecución del precomisionamiento de los subsistemas y sistemas de acuerdo al WBS, 
con el acompañamiento de la supervisión del equipo PEM de CODELCO, incluyendo 
pruebas funcionales realizadas de manera progresiva y con energía a: equipos, subsistemas 
y sistemas operables. 

• Apoyo al comisionamiento de los sistemas y subsistemas, se procederá a verificar la correcta 
operación, con agua, de todos los equipos y sistemas, bajo la supervisión del equipo PEM 
de CODELCO. Una vez realizadas las correcciones o ajustes pertinentes, ya sea por 
deficiencias de construcción y montaje u otro, se establecerá como terminada la etapa de 
Comisionamiento. 

• Apoyo a la Puesta en Marcha bajo la supervisión del equipo de CODELCO.  Lo anterior no 

limita las responsabilidades del Contratista en cuanto a resolver eventuales problemas 

derivados de la construcción o de los elementos suministrados por el contratista. 

Las instalaciones que contemplan el alcance de este encargo, sin ser exhaustivos, tanto en la Planta 
Concentradora como en la Planta de Hidrometalurgia, son las siguientes: 
 
Planta Concentradora 

• Molienda 

• Flotación Colectiva 

• Espesamiento de Concentrado 

• Flotación Selectiva 

• Espesamiento de Relaves 
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• Planta de Agua Recuperada 

• Planta de Filtros 

• Planta de NaSH  

• Planta de Cal 

• Infraestructura General 

o Suministro de Aguas (Fresca y de Procesos) 

o Sistema de Extinción de Incendios 

o Suministro Eléctrico 

 
Planta de Hidrometalurgia 

 

• Lixiviación 

• Planta Química 

o Planta SX 

o Patio de Estanques 

o Planta EW 

• Infraestructura General 

o Suministro de Aguas (Fresca y de Procesos) 

o Sistema de Extinción de Incendios 

o Suministro Eléctrico 

 

Para mayor detalle del Encargo ver el Anexo N°1. 

 

2.4. APORTES DE CODELCO 
 

2.4.1. Infraestructura, Servicios y Otros 
 

CODELCO proveerá o gestionará el suministro de las siguientes instalaciones y servicios, sin costo 
para el Contratista, para o en conexión con la ejecución del Encargo y según se detalla: 

• Área para Instalación de Faena: CODELCO, aportará un área para instalaciones de faena, 
la cual será entregada como plataforma acabada para .la construcción de las instalaciones 
por parte del contratista.  

• Autorización de Acceso: Autorización de acceso al lugar de ejecución del Encargo, en la 
medida que se cumplan las exigencias aplicables para dicho ingreso. La gestión de las 
solicitudes de acceso debe ser realizada por el Contratista. 

• Patio de Salvataje: Patio o bodega para la recepción de materiales provenientes del 
desmantelamiento de las instalaciones consideradas en el Encargo. Sin costo para el 
Contratista. 
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• Bodegas de Almacenamiento: Bodegas propias de DSAL para el Almacenamiento de los 
equipos y componentes a ser suministrados por CODELCO. 

• Agua Industrial: El contratista podrá abastecerse de agua industrial, sin costo, para los 
movimientos de tierra y humectación de los caminos desde cachimbas ubicadas dentro de 
las plantas.  

 
2.4.2. Equipos, Materiales e Insumos 

 
CODELCO proveerá o gestionará los siguientes suministros: 

• Suministro de todos los equipos mecánicos, incluida la calderería, y eléctricos, de acuerdo 
al diseño de ingeniería de detalles y que están listados en el Anexo N°2, del presente 
Resumen Ejecutivo.  

• Suministro de cañerías, materiales de cañerías y válvulas mayores a 3” de diámetro.  

• Suministro de la totalidad de las estructuras metálicas.  

• Suministro de cables eléctricos, de instrumentación y de comunicaciones 

 
 

2.5. APORTES DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista debe aportar todo menos lo que aporta CODELCO y no estar limitado a las que se 
indican a continuación: 

2.5.1. Servicios y Otros 
 

El Contratista deberá, como parte de sus obligaciones contractuales, suministrar, instalar, mantener 
apropiadamente y remover oportunamente todos los recursos y servicios que no son aportados por 
CODELCO y que son necesarios para la total y completa ejecución del Encargo. 

• Transporte de Personal: El Contratista deberá considerar el servicio de transporte de su 
personal dentro de la faena y hacia y desde el lugar de alojamiento de su personal. 

• Transporte de Recursos para Construcción: El Contratista deberá considerar el servicio de 
transporte de equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Encargo. 

• Equipos de Computación y Comunicaciones: El Contratista deberá considerar la provisión y 
mantenimiento de computadores, incluyendo licencias de software y seguros, teléfonos y 
radios. El Contratista deberá disponer de un sistema de Radiocomunicaciones (el que será 
informado por CODELCO). 

• Hormigón y Enfierradura: Es responsabilidad del Contratista el suministro del hormigón y 
será responsable por el transporte y las pruebas de control de calidad que sean requeridos. 
La disposición final de los residuos y desechos de hormigón serán responsabilidad del 
Contratista. En caso que CODELCO tenga un contrato en faena sobre la materia con un 
tercer Contratista, el Contratista podrá contratar directamente con dicho tercer Contratista 
este servicio, sólo si CODELCO lo autoriza previamente. 

• Edificios Provisorios: El Contratista proporcionará, operará, mantendrá y dispondrá de todos 
los edificios temporales como son (almacenes/bodega, oficinas, casa de cambio, baños, 
etc.), todas las instalaciones del Contratista, deberán ser construidas de acuerdo con lo 
aceptado en su oferta, los estándares establecidos por CODELCO y lo reglamentado, 
primando la condición más exigente. 
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2.5.2. Equipos, Materiales e Insumos 
 

El Contratista deberá considerar los siguientes suministros dentro de su alcance: 

Materiales e Insumos: 

• Suministro de cañerías, materiales de cañerías y válvulas menores a 3” de diámetro.  

• Suministro de soportación para cañerías.  

• Suministro de construcción para montaje de cañerías y equipos, tales como 
empaquetaduras, pernos y tuercas de fijación para conexiones de anclajes/montajes y entre 
flanges. 

 

Equipos: 

Todos los equipos requeridos para la construcción de las obras que forman parte del alcance: 

• Equipos livianos 

• Equipos pesados de Transporte 

• Equipos pesados de construcción y equipos especiales 

 
 
3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN 
 
A continuación, se presentan las cubicaciones aproximadas del contrato agrupadas en las partidas 
principales, obtenidos en la Ingeniería Básica desarrollada por CODELCO: 
 

Tabla 3.1: Partidas y cubicaciones referenciales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

1 CAÑERÍA     

1.1 
Montaje de Cañerías (incluye elementos en línea) ASTM, diámetro 
3" a 36" 

m          2.269  

1.2 
Montaje de Cañerías (incluye elementos en línea) ASTM, revestida 
en neopreno diámetro 4" a 42" 

m          3.363  

1.3 Cañería API, diámetros 26" a 36" m             747  

1.4 Tubería HDPE, diámetro 110" a 310", PN6, 10 y 16 m          5.294  

1.5 Soportes de Acero kg         52.834  

2 EQUIPOS     

2.1 Montajes mecánicos, distintos equipos gl                 1  

2.2 Montaje calderería, distintos equipos gl                 1  

2.3 Ductos para extracción de Gases m             541  

3 OVERHAUL MECÁNICOS     

3.1 Overhaul Correas Transportadora 40s. gl                 1  

3.2 Overhaul Molinos Barras y Bolas gl                 1  

3.3 Overhaul Puente Grúa Molienda gl                 1  

3.4 Overhaul Bombas de impulsión pulpa a batería hidrociclones gl                 1  

3.5 Overhaul Puente Grúa Flotación Primaria gl                 1  

3.6 Overhaul Batería Hidrociclones Remolienda Líneas 1 y 2 gl                 1  

3.7 Overhaul Molinos Remolienda Líneas 1 y 2 gl                 1  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

3.8 Overhaul Puente Grúa Remolienda Líneas 1 y 2 gl                 1  

3.9 Overhaul Celdas Scavenger gl                 1  

3.10 Overhaul Columnas Segunda Limpieza gl                 1  

3.11 Overhaul Celdas Columnas Flotación Selectiva gl                 1  

3.12 Celdas de Flotación Selectiva gl                 1  

3.13 Estanques de Producción Flotación Selectiva gl                 1  

3.14 Overhaul Bombas de Impulsión Agua Recuperada gl                 1  

3.15 Filtros Coalescedores gl                 1  

3.16 Tank Farm (Patio de Estanques) gl                 1  

3.17 Overhaul Máquina Lavadora y Despegadora de Cátodos gl                 1  

4 ELECTRICIDAD     

4.1 Instalación Sala Eléctrica Remolienda (tipo contenedor) gl                 1  

4.2 Sala Eléctrica Planta de agua, Planta de Sulfuro  gl                 1  

4.3 Sala Eléctrica Molibdeno, Planta de Sulfuro. gl                 1  

4.4 
Equipos Eléctricos de Media y Baja Tensión en Salas Eléctricas 
Existentes 

gl                 1  

4.5 SE Salvador gl                 1  

4.6 SE Lixiviación gl                 1  

4.7 Montaje y puesta en funcionamiento Luminaria c/u             129  

4.8 Tendido cable monoconductor m         54.600  

4.9 Montaje Conduits m          3.000  

4.10 Montaje Escalerillas m          2.000  

5 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL     

5.1 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas c/u             127  

5.2 Montaje, Pruebas y Conexionado c/u               59  

5.3 Montaje, Configuración y Pruebas c/u               21  

5.4 Instalación y pruebas de Fibra Óptica 6 filamentos  m          8.200  

5.5 Instalación y pruebas c/u                 9  

5.6 Instalación y pruebas de Cable m       217.718  

5.7 Instalación de Conduit de acero galvanizado m         85.871  

5.8 Instalación de Conduit flexible de acero m          6.600  

5.9 Instalación de Escalerilla 300 mm m         11.135  

5.10 Instalación de Riel RUC Acero Galvanizado m         16.043  

5.11 Instalación y pruebas de Tablero de distribución c/u               96  

5.12 Instalación y pruebas de Altavoz c/u                 9  

5.13 Instalación y pruebas de Intercomunicador c/u                 9  

5.14 Instalación de tubing y pruebas para Válvulas Neumáticas c/u             463  

5.15 
Instalación tablero, tubing y pruebas para Tableros de Control 
Neumático 

c/u               60  

6 ESTRUCTURA     

6.1 Barandas m          2.204  

6.2 Escaleras ton               29  

6.3 Estructura liviana (kg/ml<30) ton             203  

6.4 Estructura mediana (30<kg/ml<60) ton             302  

6.5 Estructura pesada (> 60 kg/ml) ton             301  

6.6 Parrillas Clasificadora Material m2               14  

6.7 Parrillas de Piso  m2          2.400  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  

6.8 Placa losa colaborante m2             106  

6.9 Hormigón G30 m3          6.316  

6.10 Hormigón G30 radier m3          2.033  

6.11 Hormigón G5 m3             834  

6.12 Mortero Nivelación m3                 3  

7 ARQUITECTURA     

7.1 Reacondicionamiento Sala de Control gl                 1  

7.2 Reacondicionamiento Sala Eléctrica (9x24 m) gl                 1  

8 CIVIL     

8.1 Camellón m3             121  

8.2 Carpeta de Rodado m3             736  

8.3 Demolición de Hormigones  m3          1.253  

8.4 Desmantelamiento Parcial Cajón alimentación celda flotación barrido m3          3.292  

8.5 Desmontaje y Retiro ton             816  

8.6 Escarpe m3               40  

8.7 Excavación Estructural m3         12.198  

8.8 Excavación Material Común m3         13.215  

8.9 Excavación Roca Ripable m3             856  

8.10 Excavación Zanja mat. Común m3          5.731  

8.11 Excavación Zanja Roca Ripable m3             957  

8.12 Relleno Común m3             638  

8.13 Relleno Estructural m3          7.874  

8.14 Relleno Terraplén m3          1.966  

8.15 Relleno Zanja Cama Arena e= 10 cm m3             111  

8.16 Relleno Zanja mat. Común m3          5.588  

8.17 Relleno Zanja mat. Seleccionado m3             738  

8.18 Saneamiento ton             155  

 
Para revisar y conocer las cubicaciones con mayor detalle, ver el Anexo N°2. Las cantidades son 
referenciales y pueden sufrir variación en el proceso de Licitación. 
 
El listado de permisos sectoriales, se mencionan en el Anexo N°3, el cual es referencial y puede 
sufrir variación. 
 
 

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución estimado del Encargo es de 550 días corridos (18 meses). Donde la fecha 
estimada de inicio de la ejecución es Octubre de 2020 y la de término es Abril de 2022. Fecha de 
Inicio sujeta a aprobaciones del gobierno corporativo de CODELCO. El plazo considera movilización 
y desmovilización. 
 
4. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 
 
El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que se evaluará 
a los proponentes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales y de seguridad 
definidos en este documento. 
 
En este proceso, los proponentes deberán declarar su aceptación a las condiciones de 
precalificación establecidas por CODELCO. 
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Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y patrimonio 
declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos mínimos requeridos. 
Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas. 
 
En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, se deberán entregar los 
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. Además, 
deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el consorcio. 
 

4.1. REQUISITOS FINANCIEROS 
 

ASPECTO REQUISITO 

Capacidad de 
Contratación 

Disponible (CCD) 

Corresponde a 6,67 veces el Patrimonio de la empresa, menos la venta 
comprometida para los próximos doce meses (Backlog 12 meses). Se 
exigirá que la capacidad de contratación disponible sea mayor a la venta 
anualizada del Contrato. 

Venta anual 
La venta anualizada del presente Contrato no debe superar un tercio de la 
venta total de la empresa en los años 2017, 2018 y 2019. 

Endeudamiento 
Definido como el cociente entre el endeudamiento (pasivo) total y el 
patrimonio. Se exige endeudamiento ≤ 4. 

Capital de Trabajo 
Representado por la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 
circulante, exigiéndose como mínimo el equivalente a 2 meses de 
cobertura para el Contrato. Puede ser complementado con líneas de 
crédito vigentes. 

Resultados 
Contables de la 

empresa (pérdida o 
ganancia) 

Se prestará especial atención en caso que la empresa presente pérdidas 
significativas en los dos últimos ejercicios anuales. 

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información complementaria 
si el postulante no precalifica de manera directa. 

 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

ASPECTO REQUISITO 

Experiencia y 
aspectos 
técnicos 

• Experiencia de al menos 7 años en servicios de Construcción en la gran 
minería chilena o internacional. 

• Tener o haber tenido en los últimos 7 años (2012 a la fecha), al menos en 
un año calendario, un contrato de construcción para la gran minería chilena 
o internacional, de 500.000 HH vendidas o más. 

• Tener o haber tenido en los últimos 10 años (2009 a la fecha), al menos 3 
contratos en modalidad de Construcción y Montaje en Plantas Mineras, para 
la gran minería chilena o internacional, de al menos USD 20.000.000 cada 
uno de tipo Brown Field. 
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4.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD 

ASPECTO REQUISITO 

Seguridad Los postulantes deben calificar cumpliendo con los requisitos internos de 
CODELCO. 

 
5. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN 
 
El Proponente deberá completar y presentar los antecedentes requeridos. 
 
En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán presentarse todos los 
antecedentes para cada una de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. 
Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el Consorcio. 
 

5.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

5.1.1 Estados Financieros Auditados. 

Balance Clasificado y Estado de Resultados correspondiente a los años 2017, 2018 y preliminar del 
2019. La empresa postulante se compromete a presentar los Estados Financieros debidamente 
auditados del año 2019, de ser precalificada, dentro del proceso de licitación, o cuando sea solicitado 
por CODELCO 

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora deberá 
concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudor solidario de todas y cada de las obligaciones 
del contratista. Por lo tanto, deberá presentar toda la documentación que corresponda, para ser 
igualmente evaluado en términos financieros. 

 
5.1.2 Listado de contratos en ejecución. 

 
CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros 
antecedentes necesarios para concluir la evaluación. 
 

5.2. ANTECEDENTES COMERCIALES 
 
Para la precalificación de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el Informe 
DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días. 
 
 

5.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Para acreditar la experiencia declarada deberán completar los formularios entregados para tal efecto, 
señalando nombre, ubicación, mandante, fecha de inicio y término, además del monto total de cada 
Contrato que se indique en la lista junto con especificar el nombre y número de contacto del 
responsable por parte del mandante. 
 

5.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD 
 

5.4.1. Certificado acreditado por el Organismo Administrador del Seguro contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, al cual se encuentra afiliada la 
empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su personal. Este debe 
contar con la información por separado para los últimos 24 meses.  
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• Tasa de Frecuencia (TF) 

• Tasa de Gravedad (TG) 

• Número de Accidentes Fatales (AFT) 

La información requerida es de los 2 últimos períodos anuales, considerándose 
desde el mes anterior al de la fecha de la presente precalificación en específico: 

o Período 1: Febrero 2018 a Enero 2019 

o Período 2: Febrero 2019 a Enero 2020 

• Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa, según DS 110 

 
5.4.2. En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado vigente del 

Sistema de Gestión (CSG), de: 
 

• Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 

• Calidad (ISO 9001) 

• Medio Ambiente (ISO 14001) 

• Otros homologables 
 

5.4.3. Evaluación RESSO de los 2 últimos períodos anuales (De contar con dicha evaluación 
por parte de CODELCO). 

 
Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los resultados 
de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de accidentabilidad, gravedad y 
frecuencia más altos. 
 

5.5. ANTECEDENTES LEGALES 
 
En el Formulario “Litigios en Curso”, los proponentes deberán presentar una declaración firmada por 
el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y arbitrales que se encuentren 
en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar la calidad de demandado o demandante, 
partes en el proceso, materia y montos involucrados.  
 
Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos. 
 
6. PRESENTACIÓN EXPLICATIVA DEL PROYECTO 
 
En primera instancia, las empresas interesadas podrán participar en una Presentación Explicativa 
del Proyecto donde se discutirá el alcance general de los servicios a licitar, lo que permitirá un mejor 
entendimiento por parte de los proponentes del Encargo que se requiere contratar. 
 
Para lo anterior, el Proponente deberá enviar antes de las 20:00 horas del 26 de febrero de 2020, a 
los emails indicados en el punto 7, los nombres y cargos de los asistentes a la Presentación de 
Proyecto asociado al proceso de Precalificación (máximo 2 participantes por empresa). Se 
recomienda la presencia personal técnico con experiencia en la materia para lograr una reunión 
productiva y eficiente. 
 
7. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
Este proceso de Precalificación y su Licitación serán realizadas a través del Portal de Compras de 
CODELCO, por lo que para participar las empresas deberán estar inscritas en el Portal de Compras 
de CODELCO; de otra forma no podrán acceder a las bases y antecedentes que serán publicadas 
en dicha plataforma. 

https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
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Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando un correo 
electrónico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso con copia al Jefe de 
Contratos del Proyecto Rajo Inca, indicando expresamente su aceptación de las condiciones del 
proceso de precalificación establecidas por CODELCO:  
 

Nicolás Campos Especialista de Contratos ncamp002@contratistas.codelco.cl 
Julio Bernstein  Jefe Senior de Contratos  jbern011@codelco.cl  

 
Adicionalmente deberán adjuntar a los correos indicados, el siguiente cuadro informativo de la 
empresa o consorcios con intención de participar: 
 

RUT  

Razón Social  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Teléfono  

Email  

Contacto  

 
En caso de no tener actualizado su registro en el Portal de Compras de CODELCO, debe contactarse 
al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas o al correo 
portaldecompras@codelco.cl.  
 
Empresas que aún no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de CODELCO 
o en el Portal de Compras de CODELCO y deseen participar de este proceso podrán solicitar dentro 
del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha, CODELCO no garantiza poder efectuar 
la inscripción) una inscripción provisoria por 30 días, para lo cual deben enviar al Especialista de 
Contratos del proceso los siguientes antecedentes: 

mailto:ncamp002@contratistas.codelco.cl
mailto:jbern011@codelco.cl
mailto:portaldecompras@codelco.cl
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INSCRIPCIÓN PROVISORIA EN PORTAL DE COMPRAS CODELCO 

DATOS BÁSICOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 
30 DÍAS. POSTERIOR A ESTO DEBERÁ FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE COMPRAS DE 
CODELCO, SEGÚN CORRESPONDA. 

RUT  

RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO  

TELÉFONO  

EMAIL  

IVA Indicar SI o NO 

RETENCIÓN 10% Indicar SI o NO 

ORGANIZACIÓN DE COMPRA PD02 

 
En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio para el 
proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de CODELCO, ubicado en 
el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), 
(www.rednegociosccs.cl), dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en 
las actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato. 
 
Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la propuesta 
deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o Asociación, las que 
deberán obligarse en forma solidaria.  
 
Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas asociadas, en 
la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el 
Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se garanticen solidariamente 
por las empresas que la constituyen. 
 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
http://www.rednegociosccs.cl/
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8. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación 
llamado a 

Precalificación 

Página web de CODELCO 07/FEB/2020 Durante el día 

Término de 
publicación llamado 

a Precalificación 

Página web de CODELCO 20/FEB/2020 17:00 hora 

Intención de 
Participar en la 
Precalificación 

Vía correo electrónico 

ncamp002@contratistas.codelco.cl 
jbern011@codelco.cl  

21/FEB/2020 Hasta las 23:00 
horas 

Publicación de 
Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras N° 8000001306 24/FEB/2020 Durante el día 

Envío de 
Antecedentes para 

la Presentación 

Vía correo electrónico 
ncamp002@contratistas.codelco.cl 

jbern011@codelco.cl 

26/FEB/2020 Hasta las 20:00 
horas 

Presentación de 
Proyecto 

Oficinas del Proyecto 
Luis Uribe 2343, Piso 2, Ñuñoa, 

Santiago 

28/FEB/2020 10:00 horas 

Recepción 
antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras N° 8000001306 09/MAR/2020 Hasta las 23:00 
horas 

Resultado de 
Precalificación 

Vía Carta enviada por email 31/MAR/2020 

(estimada) 

Durante el día 

 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicada oportunamente a todos los proponentes. 

 

  

mailto:ncamp002@contratistas.codelco.cl
mailto:jbern011@codelco.cl
mailto:jfuen007@codelco.cl
mailto:jbern011@codelco.cl
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9. ANEXO N°1 - ALCANCE 

9.1.1.  Alcance Planta Concentradora 
 

 
En la siguiente figura se muestra la disposición general de la Planta Concentradora y sus diferentes 
instalaciones: 

 
 Figura 3: Disposición General Planta Concentradora 

 

En la siguiente tabla se describen las instalaciones indicadas en la disposición general, de acuerdo 
a las áreas definidas por el PRI. 
 

Tabla 9.1: Instalaciones de la Planta Concentradora 

ÍTEM ÁREA INSTALACIÓN 

1 Seca Chancado Primario 

2 Seca Chancado Secundario y Terciario 

3 Húmeda Molienda 

4 Húmeda Flotación Colectiva Primaria 

5 Húmeda Remolienda Líneas 1 y 2 

6 Húmeda Remolienda Línea 3 

7 Húmeda Flotación Colectiva Primera Limpieza y Barrido 

8 Húmeda Planta de Agua Recuperada 

9 Húmeda Piscina de Emergencia 

10 Húmeda Planta de NaSH Flotación Colectiva 

11 Húmeda Planta de NaSH Flotación Selectiva 

1 

2 

3 
4 5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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ÍTEM ÁREA INSTALACIÓN 

12 Húmeda Flotación Selectiva 

13 Húmeda Planta de Filtrado y Acopio de Concentrado de Cu 

14 Húmeda Sistema de Impulsión Concentrado Cu-Mo 

15 Seca Acopio de Gruesos 

16 Seca Acopio de Finos 

17 Húmeda Alimentación Espesadores de Concentrado 

18 Húmeda Planta de Cal 

19 Húmeda Estanques Acondicionadores Flotación Selectiva 

20 Húmeda Suministro de Agua Fresca 

21 Húmeda Suministro de Agua de Proceso 

22 Húmeda Subestación Eléctrica Principal DSAL 

 
A continuación, se detallarán las actividades requeridas por cada instalación correspondiente al Área 
Húmeda de la Planta Concentradora, que deberán ser realizadas por el Contratista, acompañadas 
de figuras descriptivas para las distintas instalaciones que forman parte del alcance del Encargo. 

 

Molienda 

• Reemplazo de cinco (5) baterías de hidrociclones existentes (sección 1 @ 5). 

• Reemplazo de cinco (5) cajones de alimentación a batería de hidrociclones (sección 1 @ 5). 

• Reemplazo de bombas (2) alimentación batería de hidrociclones correspondientes a la 
Sección 5. 

• Overhaul de un (1) Puente Grúa Nave Molienda de capacidad 200 ton. 

• Overhaul de cuatro (4) Molinos de Barras Marcy 10’ x 14’   

• Overhaul de ocho (8) Molinos de Bolas Marcy 10’ x 14’   

• Reemplazo cañerías de transporte de pulpa, gravitacionales y de impulsión, para la totalidad 
del proceso de Molienda. 

• Incorporación de instrumentación de terreno, remotización de accionamiento de válvulas y 
motores, DCS, PSI, analizador de leyes. 

• Ampliación sala eléctrica existente, reemplazo Switchgear media tensión de secciones 1@4. 
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Figura 4: Diagrama Proceso Molienda 

 

 

Figura 5: Modelo 3D Molinos Barras y Baterías de Hidrociclones – Área Molienda 

Sistema de Impulsión Alimentación 
Ciclones (Sección 1 a 4) 
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Figura 6: Modelo 3D Baterías de Hidrociclones y Molinos Bolas – Área Molienda 

 

 

Figura 7: Modelo 3D Sistema de Impulsión a Baterías de Hidrociclones – Área Molienda 

 

Flotación Colectiva: Primaria, Remolienda, Limpieza y Barrido 

• Reemplazo de un (1) Cajón Distribuidor de Flotación Primaria y sus cañerías de distribución 
de pulpa mineral. 

• Montaje de un (1) Muestreador Metalúrgico en Distribuidor de Flotación Primaria. 

• Montaje de dos (2) bancos de celdas primarias nuevas, cada banco considera nueve (9) 
celdas de 42,5 m3, además se debe considerar el montaje de las cañerías colectoras de 
concentrado provenientes de las celdas y de las cañerías colectoras de las colas resultantes. 
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• Construcción y Montaje de circuito completo de la Línea 3 de remolienda, integrada por un 
(1) molino vertical y su sistema de carguío de bolas, una (1) batería de hidrociclones, 
sistemas de recepción e impulsión de pulpa mineral y su infraestructura requerida para la 
correcta operación. 

• Reemplazo de un (1) Cajón Distribuidor de Primera Limpieza (para 3 filas, 2 existente y 1 
nueva) y sus canaletas de distribución de pulpa mineral. 

• Construcción y Montaje de circuito de celdas de primera limpieza compuesto por seis (6) 
celdas, configuradas en banco de limpieza - barrido (2 por banco 3 bancos). 

• Construcción y Montaje de un (1) banco de celdas de barrido nuevas, el banco considera 
ocho (8) celdas de 42,5 m3, además se debe considerar el montaje de las cañerías colectoras 
de concentrado provenientes de las celdas y de las cañerías colectoras de las colas 
resultantes. 

• Montaje de dos (2) sistemas de impulsión de pulpas. 

• Montaje de un (1) sistema de muestreo para análisis en línea, incluyendo todos sus 
componentes y subsistemas.   

• Overhaul de cuatro (4) Molinos de Bolas Marcy 9’ x 12’. 

• Overhaul a un (1) Puente Grúa 20 toneladas 

• Overhaul de dos (2) Batería de Hidrociclones 

• Montaje Sala eléctrica nueva para Flotación Barrido y remolienda. 

• Incorporación de instrumentación de terreno, remotización de accionamiento de válvulas y 
motores, DCS, analizador de leyes. 

 

Figura 8: Diagrama Proceso Flotación Colectiva 
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Figura 9: Modelo 3D Cajón Distribuidor Flotación Rougher – Área Flotación Colectiva 

 

Figura 10: Modelo 3D Flotación Rougher y Remolienda – Área Flotación Colectiva 

Muestreador 
Metalúrgico 

Cajón 
Distribuidor 

Nuevos Bancos de 
Celdas Rougher  

Remolienda 
Línea 2 

Remolienda 
Línea 1 
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Figura 11: Modelo 3D Flotación 1ª Limpieza, Barrido y Remolienda – Área Flotación Colectiva 

 

Planta de Agua Recuperada 

• Reemplazo de la totalidad de la cañería de 24” correspondiente a la impulsión de agua 
recuperada, con una longitud total de 550 metros. 

• Montaje de dos (2) bombas de agua recuperada marca Neptuno, modelo HA 800M DS. 

• Montaje de una (1) sala eléctrica. 

 

Piscina de Emergencia 

• Construcción de Piscina de Emergencia de capacidad de 3000 m3. 

 

Plantas de NaSH: Flotación Colectiva y Selectiva   

• Construcción y Montaje de una (1) Planta de NaSH para Flotación Colectiva,  que incluye 
una (01) estación de trasvasije de NaSH desde camión, 01 estanque de Almacenamiento de 
NaSH, un (1) sistema de impulsión y dilución de NaSH, un (1) un sistema de distribución de 
NaSH compuesto por un (1) estanque y un (1) sistema de distribución de NaSH, y un (1) 
sistema de extracción de gases y lavado de gases. Esta planta considera en su diseño un 
sistema calefactor, tanto para los estanques como para las cañerías, con sus elementos de 
aislación térmica. 

Celdas Primera 
Limpieza 

Remolienda 
Línea 3 

Banco de 
Celdas Barrido  

Sala Eléctrica  
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• Construcción y Montaje de una (1) Planta de NaSH para Flotación Selectiva, que incluye un 
(1) sistema de impulsión y dilución de NaSH, un (1) un sistema de distribución de NaSH 
compuesto por un (1) estanque y un (1) sistema de distribución de NaSH, y un (1) sistema 
de extracción de gases y lavado de gases. Esta planta considera en su diseño un sistema 
calefactor, tanto para los estanques como para las cañerías, con sus elementos de aislación 
térmica. 

Figura 12: Modelo 3D Flotación 1ª Limpieza, Barrido y Remolienda – Área Flotación Colectiva 

 

Flotación Selectiva (Planta de Molibdeno) 

• Montaje de Sistema de Impulsión de Concentrado espesado de Cu-Mo, incluyendo 
fundaciones, cañerías y cableados requeridos de acuerdo a la Ingeniería de Detalles. 

• Construcción y montaje de un (1) sistema de acondicionamiento de concentrado colectivo, 
el que incluye un pretil de contención, dos (2) estanques agitados para acondicionamiento 
de volumen igual a 100 m3 c/u y un (1) sistema de impulsión de concentrado acondicionado.  

• Desmantelamiento completo del interior del edificio de la Flotación Selectiva, el que incluye 
retiro de equipos, plataformas estructurales, cañerías con sus elementos en línea, y cables, 
tanto eléctricos como de instrumentación y comunicación. 

• Montaje de plataformas estructurales de acuerdo al diseño de lay out correspondiente a la 
ingeniería de detalles de la Flotación Selectiva. 

• Montaje de un banco de ocho (8) celdas de 8,5 m3 (300 ft3) cada una, correspondientes a 
la flotación primaria. 

• Montaje de un banco de seis (6) celdas de 4,2 m3 (300 ft3) cada una, correspondientes a la 
flotación primera limpieza. 

• Montaje de un banco de cuatro (4) celdas de 4,2 m3 (300 ft3) cada una, correspondientes a 
la flotación segunda limpieza. 

• Montaje de tres (3) Celdas Columnas, dos (2) existentes para tercera limpieza y una (1) 
nueva para cuarta limpieza.   

• Montaje de ocho (8) Sistemas de impulsión para el transporte de pulpa de las distintas etapas 
de la flotación colectiva. 

Planta NaSH 
Flotación Colectiva 
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• Montaje de seis (6) estanques agitados, dos (2) para alimentación a tercera y cuarta 
limpieza, uno por etapa de limpieza, y cuatro (4) para la alimentación a filtro de molibdeno. 

• Montaje de un (1) secador (oleo calefactor) para concentrado de molibdeno, incluyendo 
todos sus sub sistemas. 

• Montaje de un (1) lavador de gases Nave Flotación Selectiva. 

• Montaje de cañerías, tanto para el transporte de pulpa como para el suministro de todos los 
servicios requeridos por la flotación selectiva, de acuerdo a la Ingeniería de Detalles.  

• Montaje de todo el cableado eléctrico, de instrumentación, control y de comunicaciones 
requeridos por la flotación selectiva, de acuerdo a la Ingeniería de Detalles. Diseño de nueva 
Sala Eléctrica, instrumentación de terreno, remotización de accionamiento de válvulas y 
motores, DCS y analizador de leyes. 

 

Figura 13: Diagrama Proceso Flotación Selectiva  
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Figura 14: Modelo 3D Flotación Selectiva – Área Flotación Selectiva 

 

Figura 15: Modelo 3D Nave Flotación Selectiva – Área Flotación Selectiva 

  

Estanques 
Acondicionadores 
Concentraco Cu - Mo 

Planta NaSH 
Flotación Selectiva 

Nave Flotación 
Selectiva 

Lavador de Gases 



CC-08 Construcción y Montaje Área Húmeda 

Proyecto Rajo Inca 

 

Página 28 de 46 

 

Planta de Filtrado y Acopio de Concentrado de Cu 

• Montaje de un (1) Filtro Cerámico de Concentrado de Cobre correspondiente a la tercera 
línea de filtros, cuyos espacios fueron reservados en Planta de Filtrado existente. El trabajo 
incluye el montaje de subsistemas, estructuras, cañerías y cableados requeridos de acuerdo 
a la Ingeniería de Detalles. 

 

 

Figura 16: Modelo 3D Nave Planta Filtrado – Área Filtro Concentrado Cu 

Planta de Cal 

• Reemplazo de un (1) sistema de distribución de Cal, de acuerdo a la Ingeniería de Detalles. 

 

Suministros de Agua Fresca y de Agua de Proceso 

• Reemplazo de tramos de cañerías con sus respectivos elementos en línea, válvulas y 
soportes. 

 

Subestación Eléctrica Principal DSAL 

• Montaje y Puesta en Servicio (3) Interruptores de Alta Tensión, 110.000 (V); 1200 (A); 50 
(Hz); 14,6 (kA); Trifásico. Cada interruptor tiene asociado su tablero de control (elementos 
de protección y medida), grado de protección NEMA 4. 

• Montaje y Puesta en Servicio (21) Interruptores de Media Tensión, 12.500 (V); 1200 (A); 50 
(Hz); 31,5 (kA); Trifásico. Cada interruptor tiene asociado su tablero de control (elementos 
de protección y medida), grado de protección NEMA 4. 

• Saneamiento de ductos (rocalit) y cables (12.500 (V)), en túnel de cable existente; 6,1km 
aproximadamente. 

• Montaje de ductos PVC, en túnel de cables SE Salvador; 6,1km aproximadamente. 

Espacio Disponible 
Filtro Cerámico 
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• Tendido de cables aislados (en interior de ductos de PVC), en túnel de cables SE Salvador; 
cableas aislados clase 15kV; 6,1km aproximadamente. 

 

9.1.2. Alcance Planta de Hidrometalurgia 
 

En la siguiente figura se muestra la disposición general de la Planta de Hidrometalurgia y sus 
diferentes instalaciones: 

 

Figura 17: Disposición General Planta de Hidrometalurgia 
 

En la siguiente tabla se describen las instalaciones indicadas en la disposición general, de acuerdo 
a las áreas definidas por el PRI. 
 

Tabla 9.2: Instalaciones de la Planta Concentradora 

ÍTEM ÁREA INSTALACIÓN 

1 Seca Chancado Primario 

2 Seca Correa Descarga Chancado de Óxidos 

3 Seca Chancado Secundario / Terciario y Aglomeración 

4 Húmeda Planta Química 

5 Húmeda Extracción por Solventes 

6 Húmeda Patio de Estanques 

7 Húmeda Electro Obtención 

8 Húmeda Subestación Eléctrica Planta de Hidrometalurgia 

 
A continuación, se detallarán las actividades requeridas por cada instalación correspondiente al Área 
Húmeda de la Planta de Hidrometalurgia, que deberán ser realizadas por el Contratista, 
acompañadas de figuras descriptivas para las distintas instalaciones que forman parte del alcance 
del Encargo. 

 

1 2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
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Patio de Estanques 

• Desmantelamiento de equipos y estructuras de todas las instalaciones de esta área, incluye 
cañerías, elementos en línea, instrumentos, cableados eléctricos y de control. 

• Demolición de losas existentes. 

• Saneamiento de suelo existente. 

• Construcción de plataforma en nueva ubicación de Patio de Estanques.  

• Montaje de equipos nuevos y existentes (retirados del patio de estanque actual), estructuras, 
cañerías y cableado de los elementos de acuerdo a la ingeniería de detalles para el nuevo 
Patio de Estanques. 

• Conexionado de cañerías y cables a sistemas existentes. 

Figura 18: Disposición General Planta de Hidrometalurgia 

 
Electro Obtención 

• Reemplazo de Máquina Despegadora y Lavadora de Cátodos. 

 

Subestación Eléctrica Planta de Hidrometalurgia 

• Montaje y Puesta en Servicio (1) Interruptores de Media Tensión, 12.500 (V); 1200 (A) ; 50 
(Hz); 31,5 (kA); Trifásico. Cada interruptor tiene asociado sus elementos de protección y 
medida, grado de protección NEMA 12. 

• Montaje de banco de ductos (PVC), en SE Lixiviación; 3 ductos de 40m aproximadamente. 

• Tendido de cable aislado (en banco de ductos de PVC), en SE Lixiviación; cableas aislados 
clase 15kV; 120m aproximadamente. 
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10. ANEXO N°2 – CUBICACIONES REFERENCIALES 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 CAÑERIAS     

1.1 
Montaje de Cañerías (incluye elementos en línea) ASTM, diámetro 3" a 
36" 

    

1.1.1 
DIÁMETRO 3" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 2 

1.1.2 
DIÁMETRO 4" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 489 

1.1.3 
DIÁMETRO 6" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 849 

1.1.4 
DIÁMETRO 8" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 273 

1.1.5 
DIÁMETRO 10" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 43 

1.1.6 
DIÁMETRO 12" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 118 

1.1.7 
DIÁMETRO 14" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 38 

1.1.8 
DIÁMETRO 16" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 130 

1.1.9 
DIÁMETRO 18" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 6 

1.1.10 
DIÁMETRO 20" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 185 

1.1.11 
DIÁMETRO 24" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, BE 

m 28 

1.1.12 
DIÁMETRO 26" CAÑERÍA API 5L GR.B, DSAW, SCH STD, ASME 
B36.10, BE 

m 26 

1.1.13 
DIÁMETRO 30" CAÑERÍA API 5L GR.B, DSAW, SCH STD, ASME 
B36.10, BE 

m 28 

1.1.14 
DIÁMETRO 36" CAÑERÍA API 5L GR.B, DSAW, SCH STD, ASME 
B36.10, BE 

m 54 

1.2 
Montaje de Cañerías (incluye elementos en línea) ASTM, revestida en 
neopreno diámetro 4" a 42" 

    

1.2.1 DIÁMETRO 4" CAÑERIA ASTM A 53 Gr m 192 

1.2.2 DIÁMETRO 8" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. m 120 

1.2.3 DIÁMETRO 10" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. m 9 

1.2.4 DIÁMETRO 12" CAÑERIA ASTM A 53 Gr m 148 

1.2.5 DIÁMETRO 14" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 166 

1.2.6 DIÁMETRO 16" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 343 

1.2.7 DIÁMETRO 18" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 388 

1.2.8 DIÁMETRO 20" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 361 

1.2.9 DIÁMETRO 24" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 276 

1.2.10 DIÁMETRO 28" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. m 62 

1.2.11 DIÁMETRO 30" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 68 

1.2.12 DIÁMETRO 42" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 48 

1.2.13 DIÁMETRO 4" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 677 

1.2.14 DIÁMETRO 6" CAÑERIA ASTM A 53 Gr.  m 505 

1.3 Cañería API, diámetros 26" a 36"     
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1.3.1 
DIÁMETRO 3" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, GE 

m 1 

1.3.2 
DIÁMETRO 4" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, GE 

m 237 

1.3.3 
DIÁMETRO 6" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, GE 

m 171 

1.3.4 
DIÁMETRO 10" CAÑERIA ASTM A 53 Gr. B, SCH STD, ERW, ASME 
B36.10, GE 

m 7 

1.3.5 
DIÁMETRO 4" CAÑERÍA ASTM A312 TP316, ERW, SCH 40S, ASME 
B36.10, BE 

m 22 

1.3.6 
DIÁMETRO 8" CAÑERÍA ASTM A312 TP316, ERW, SCH 40S, ASME 
B36.10, BE 

m 25 

1.3.7 
DIÁMETRO 4" CAÑERÍA ASTM A 53 Gr. B, ERW, SCH STD, ASME 
B36.10, BE, GALV. 

m 284 

1.4 Tubería HDPE, diámetro 110" a 310", PN6, 10 y 16     

1.4.1 
DIÁMETRO 110" TUBERÍA HDPE, PN 10, PE 100 DE ACUERDO A ISO 
4427,  

m 1.084 

1.4.2 
DIÁMETRO 160" TUBERÍA HDPE, PN 10, PE 100 DE ACUERDO A ISO 
4427,  

m 46 

1.4.3 
DIÁMETRO 200" TUBERÍA HDPE, PN 10, PE 100 DE ACUERDO A ISO 
4427,  

m 32 

1.4.4 
DIÁMETRO 450" TUBERÍA HDPE, PN 10, PE 100 DE ACUERDO A ISO 
4427,  

m 80 

1.4.5 
DIÁMETRO 110" TUBERÍA HDPE, PN 16, PE 100 DE ACUERDO A ISO 
4427,  

m 96 

1.4.6 
DIÁMETRO 160" TUBERÍA HDPE, PN 16, PE 100 DE ACUERDO A ISO 
4427,  

m 1.548 

1.4.7 
DIÁMETRO 200" TUBERÍA HDPE, PN 16, PE 100 DE ACUERDO A ISO 
4427,  

m 589 

1.4.8 
DIÁMETRO 250" TUBERÍA HDPE, PN 16, PE 100 DE ACUERDO A ISO 
4427,  

m 995 

1.4.9 DIÁMETRO 315" TUBERÍA HDPE, PN 16, PE 100  m 36 

1.4.10 DIÁMETRO 90" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100  m 83 

1.4.11 DIÁMETRO 110" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100 m 64 

1.4.12 DIÁMETRO 160" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100 m 118 

1.4.13 DIÁMETRO 200" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100 m 2 

1.4.14 DIÁMETRO 315" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100 m 4 

1.4.15 DIÁMETRO 355" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100 m 3 

1.4.16 DIÁMETRO 400" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100 m 384 

1.4.17 DIÁMETRO 450" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100 m 114 

1.4.18 DIÁMETRO 710" TUBERÍA HDPE, PN 6, PE 100 m 16 

1.5 SOPORTES DE ACERO kg 52.834 

2 EQUIPOS     

2.1 Montajes Mecánicos     

2.1.1 BATERÍA HIDROCICLONES, 4 X D26 TAG 03240-BHI-001@004 c/u 4 

2.1.2 BATERÍA HIDROCICLONES, 5 X D33 TAG 03240-BHI-005 c/u 1 

2.1.3 
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ALIMENTACIÓN A BATERÍA DE 
HIDROCICLONES SECCIÓN 5 - 680 HP 

c/u 2 

2.1.4 
VÁLVULA TAPÓN Ø 470 MM Y ACCIONAMIENTO TAG 03310-VTP-
001@007 

c/u 7 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2.1.5 
CORTADOR DE MUESTRAS METALÚRGICO DE 3 ETAPAS, PARA 
ALIMENTACIÓN FLOTACIÓN PRIMARIA. 

c/u 1 

2.1.6 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA ALIMENTACIÓN 
FLOTACIÓN PRIMARIA 

c/u 1 

2.1.7 
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ALIMENTACIÓN A FLOTACIÓN 
PRIMERA LIMPIEZA DE 26"X22” - 350 HP 

c/u 2 

2.1.8 VÁLVULA TAPÓN Ø 390 MM Y ACCIONAMIENTO 03320-VTP-001@002 c/u 2 

2.1.9 VÁLVULA TAPÓN Ø 560 MM Y ACCIONAMIENTO 03320-VTP-003@004 c/u 2 

2.1.10 
VÁLVULA TAPÓN Ø 406 MM Y ACCIONAMIENTO TAG 03330-VTP-
001@003 

c/u 3 

2.1.11 BOMBAS DE PISO 75 HP SECCIONES 5 TAG 03220-BOC-013@015 c/u 3 

2.1.12 BOMBAS DE PISO (EN FOSO) 50 HP TAG 03220-BOC-018@019 c/u 2 

2.1.13 
GRÚA PESCANTE 2 TON PARA MANTENCIÓN VÁLVULAS TAPÓN DE 
CAJÓN DISTRIBUIDOR FLOTACIÓN PRIMARIA ROUGHER 

c/u 1 

2.1.14 CELDAS DE FLOTACIÓN - 42,5 M³ TAG 03310-CFL-046@063 c/u 18 

2.1.15 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN PRIMARIA. 
TAG 03310-CMU-003@009 

c/u 7 

2.1.16 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN PRIMARIA. 
UBICADO EN CAJÓN DE IMPULSIÓN DE CONCENTRADO 

c/u 1 

2.1.17 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN PRIMARIA. 
UBICADO EN CAJÓN DE IMPULSIÓN DE CONCENTRADO 

c/u 1 

2.1.18 
ANALIZADOR DE MUESTRAS DE TIPO COURIER PARA ANÁLISIS DE 
MUESTRAS EN LÍNEA EN FLOTACIÓN COLECTIVA 

c/u 1 

2.1.19 
BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL PARA CORTADORES DE 
MUESTRAS 2 HP  3310-CMU-001 @ 011 

c/u 11 

2.1.20 
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ALIMENTACIÓN A REMOLIENDA 
- 200 HP. TAG 03310-BOC-004@005 

c/u   

2.1.21 MOLINO VERTICAL 2000 HP TAG 03320-MVX-001 c/u 1 

2.1.22 
BATERÍA DE HIDROCICLONES (8) EN SECTOR DE MOLINO 
VERTICAL 03320-MVX-001 TAG 03320-BHI-003 

c/u 1 

2.1.23 CORTADOR DE MUESTRAS PARA TAMAÑO DE PARTÍCULA c/u 3 

2.1.24 
BOMBAS DE PISO 75 HP MOLINO VERTICAL ALIMENTACIÓN CAJÓN 
DISTRIBUIDOR DE REMOLIENDA 3320-CAJ-001 

c/u 1 

2.1.25 
BOMBA PISO 75 HP REMOLIENDA HACIA CAJÓN 3320-CAJ-001 TDH 
15,9 M.C.P TAG 03320-BOC-016 

c/u 1 

2.1.26 
GRÚA PESCANTE 8 TON PARA MANTENCIÓN DE HIDROCICLONES Y 
PARA CARGUÍO DE BOLAS EN MOLINO VERTICAL 

c/u 1 

2.1.27 
TECLE ELÉCTRICO MONORRIEL 4 TON PARA MANTENCIÓN DE 
BOMBA DE MOLINO VERTICAL. 10 HP TAG 03320-TCL-001 

c/u 1 

2.1.28 
ANALIZADOR TAMAÑO DE PARTÍCULAS POR DIFRACCIÓN LASER 
PARA ANÁLISIS DE PARTÍCULAS EN REMOLIENDA 

c/u 1 

2.1.29 
CELDA DE FLOTACIÓN 1RA LIMPIEZA - 127 M3 TAG 03330-CFL-
001@006 

c/u 6 

2.1.30 
CELDAS DE FLOTACIÓN BARRIDO - 42,5 M³ BARRIDO TAG 03330-
CFL-023@030 

c/u 8 

2.1.31 
BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES PARA IMPULSIÓN 
CONCENTRADO BARRIDO, DE 18X16” - 200 HP TAG 03330-BOC-
001/002 

c/u 2 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2.1.32 
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA IMPULSIÓN 
CONCENTRADO PRIMERA LIMPIEZA, DE 22X20”. TDH 18,3 M.C.P - 
200 HP 

c/u 2 

2.1.33 
BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL PARA IMPULSIÓN DE DERRAMES 
DE PISO, TDH 23,6 M.C.P - 75 HP 

c/u 1 

2.1.34 BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL 15 HP TAG 03310-BOC-009/010 c/u 1 

2.1.35 
COMPRESOR PARA AIRE DE INSTRUMENTACIÓN EQUIPOS 
PROYECTADOS. PRESIÓN 8 BAR. 75 HP 

c/u 1 

2.1.36 
SECADOR DE AIRE PARA SISTEMA DE COMPRESOR, TAG 03310-
COM-001 

c/u 1 

2.1.37 ACUMULADOR AIRE 2 M³ TAG 03310-ACU-001 c/u 1 

2.1.38 
BOMBA SUMERGIBLE 200 HP PISCINA DE EMERGENCIA HACIA 
CAJÓN 3310-CAJ-001 TAG 03300-BOC-001 

c/u 1 

2.1.39 
GRÚA PESCANTE 2 TON PARA MANTENCIÓN VÁLVULAS TAPÓN DE 
CAJÓN TAG 03310-CAJ-004. TAG 03330-GPC-001 

c/u 1 

2.1.40 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA. UBICADO EN DESCARGA 
CAJÓN DE RECEPCIÓN, TAG 03320-CAJ-004. TAG 03330-CMU-001 

c/u 1 

2.1.41 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA UBICADO EN COLA DE 
FLOTACIÓN BARRIDO. TAG 03330-CMU-002@004 

c/u 3 

2.1.42 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA. UBICADO EN ALIMENTACIÓN 
CAJÓN DE RECEPCIÓN, TAG 03320-CAJ-002 

c/u 1 

2.1.43 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA. UBICADO EN ALIMENTACIÓN 
CAJÓN DE RECEPCIÓN, TAG 03320-CAJ-002. TAG 03330-CMU-009 

c/u 1 

2.1.44 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA. UBICADO EN ALIMENTACIÓN 
CAJÓN DE RECEPCIÓN, TAG 03320-CAJ-003. TAG 03330-CMU-006 

c/u 1 

2.1.45 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA. UBICADO EN ALIMENTACIÓN 
CAJÓN DE RECEPCIÓN, TAG 03320-CAJ-003. TAG 03330-CMU-010 

c/u 1 

2.1.46 
BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL 2 HP TAG 03330-CMU-001 @ 006 
/009/010 

c/u 8 

2.1.47 
BOMBA CENTRIFUGA PARA IMPULSIÓN A CAJÓN BOMBEO 
CONCENTRADO PRIMERA LIMPIEZ 

c/u 1 

2.1.48 
BOMBA CENTRIFUGA PARA IMPULSIÓN A CAJÓN BOMBEO 
CONCENTRADO PRIMERA LIMPIEZA 

c/u 1 

2.1.49 
BOMBA CENTRIFUGA PARA IMPULSIÓN A CAJÓN BOMBEO 
CONCENTRADO PRIMERA LIMPIEZA 

c/u 1 

2.1.50 
BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL PARA DERRAMES DE PISO 
IMPULSA A CAJÓN DISTRIBUIDOR A PRIMERA LIMPIEZA 0330-CAJ-
001 

c/u 1 

2.1.51 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA. UBICADO EN DESCARGA 
CAJÓN DE RECEPCIÓN 

c/u 1 

2.1.52 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA. UBICADO EN DESCARGA 
CAJÓN DE RECEPCIÓN 

c/u 1 

2.1.53 BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL 2 HP TAG 03330-CMU-007/008 c/u 2 

2.1.54 
BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL PARA IMPULSIÓN DE DERRAMES 
DE PISO. TDH 7,3 M.C.P - 20 HP TAG 03330-BOC-009 

c/u 1 

2.1.55 
BOMBA CENTRÍFUGA DE IMPULSIÓN DESDE ESPESADOR 03340-
ESP-001 HACIA CAJÓN 03340-CAJ-003. TDH 30,2 M.C.P - 25 HP 

c/u 2 

2.1.56 
CARRO DE TRANSPORTE MANUAL PARA RETIRO DE BOMBAS 
03340-BOC-005/006 BAJO EL ESPESADOR 03340-ESP-001 

c/u 1 
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2.1.57 
AGITADOR PARA ESTANQUE ACONDICIONADOR 03340-EST-001 - 5 
HP TAG 03340-AGT-001/002 

c/u 2 

2.1.58 
BOMBAS CENTRÍFUGA DE IMPULSIÓN HACIA FLOTACIÓN PRIMARIA 
SELECTIVA. DIÁMETRO= 3"X4".  

c/u 2 

2.1.59 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA 

c/u 1 

2.1.60 BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL 2 HP TAG 03340-CMU-002 c/u 1 

2.1.61 
BOMBA DE POZO 30 HP PARA DERIVAR A ESPESADOR TAG 03340-
ESP-001 DERRAMES DE ESTANQUES 

c/u 1 

2.1.62 
TECLE ELÉCTRICO 4 TON PARA IZAJE DE BOMBA DE PISO 03340-
BOC-007 TAG 03340-TCL-002 

c/u 1 

2.1.63 
CELDA DE FLOTACIÓN PRIMARIA SELECTIVA ENCAPSULADAS. 1 
FILA CON ARREGLO 2-3-3 - 8,5 M³ TAG 03350-CFL-001@008 

c/u 8 

2.1.64 
CELDA DE FLOTACIÓN PRIMERA LIMPIEZA. 1 FILA CON ARREGLO 2-
2-2. - 4,2 M³ TAG 03350-CFL-009@014 

c/u 6 

2.1.65 
BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES PARA IMPULSIÓN COLA 
FLOTACIÓN PRIMARIA SELECTIVA.  

c/u 2 

2.1.66 
BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA IMPULSIÓN CONCENTRADO 
FLOTACIÓN PRIMARIA SELECTIVA EN DESCARGA DE CAJÓN 03350-
CAJ-002 

c/u 2 

2.1.67 
BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA IMPULSIÓN CONCENTRADO 
FLOTACIÓN PRIMERA LIMPIEZA SELECTIVA Y COLAS TERCERA 
LIMPIEZA  

c/u 2 

2.1.68 
BOMBAS PERISTÁLTICAS VACSEL HORIZONTAL PARA IMPULSIÓN 
HACIA TERCERA LIMPIEZA COLUMNAR. TDH 28,45 M.C.P -15 HP 

c/u 2 

2.1.69 
BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA IMPULSIÓN COLAS CUARTA 
LIMPIEZA SELECTIVA EN DESCARGA DE CAJÓN 

c/u 2 

2.1.70 
BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA IMPULSIÓN CONCENTRADO 
FLOTACIÓN SEGUNDA LIMPIEZA SELECTIVA EN DESCARGA DE 
CAJÓN 

c/u 2 

2.1.71 
BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA IMPULSIÓN COLAS FLOTACIÓN 
SEGUNDA LIMPIEZA SELECTIVA DESDE CAJÓN 

c/u 2 

2.1.72 
SISTEMA LAVADOR DE GASES PARA SECTOR DE FLOTACIÓN 
SELECTIVA 

c/u 1 

2.1.73 
BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA IMPULSIÓN COLAS FLOTACIÓN 
PRIMERA LIMPIEZA SELECTIVA EN DESCARGA DE CAJÓN 

c/u 2 

2.1.74 
CAMIÓN GRÚA PARA MANTENCIÓN SECTOR FLOTACIÓN 
SELECTIVA TAG 03350-CGR-001 

c/u 1 

2.1.75 
BOMBAS DE PISO 20 HP PARA ÁREA EXTERIOR TAG 03350-BOC-
017/018 

c/u 2 

2.1.76 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA. 

c/u 1 

2.1.77 
UBICADO EN COLA FLOTACIÓN PRIMARIA SELECTIVA HACIA 
CAJÓN 03350-CAJ-001. TAG 03350-CMU-002 

    

2.1.78 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA. UBICADO EN CONCENTRADO FLOTACIÓN PRIMARIA 
SELECTIVA  

c/u 1 

2.1.79 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA 

c/u 1 
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2.1.80 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA 

c/u 1 

2.1.81 
BOMBAS DE IMPULSIÓN AGUA DE SELLO PARA BOMBAS. TDH 28 
MCA - 1 HP 

c/u 2 

2.1.82 
ANALIZADOR DE MUESTRAS DE TIPO COURIER PARA ANÁLISIS DE 
MUESTRAS EN LÍNEA EN FLOTACIÓN SELECTIVA 

c/u 1 

2.1.83 BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL 15 HP TAG 03350-BOC-023 c/u 1 

2.1.84 
COMPRESOR PARA AIRE DE INSTRUMENTACIÓN EN FLOTACIÓN 
SELECTIVA. 

c/u 1 

2.1.85 ATLAS COPCO ZT30 O SIMILAR. 40 HP TAG 03350-COM-002     

2.1.86 
SECADOR DE AIRE PARA SISTEMA DE COMPRESOR, TAG 03350-
COM-001@003.  TAG 03350-SEC-001 

c/u 1 

2.1.87 ACUMULADOR AIRE 2 M³ TAG 03350-ACU-001 c/u 1 

2.1.88 
BOMBAS PERISTÁLTICAS, PARA IMPULSIÓN HACIA TERCERA 
LIMPIEZA COLUMNAR. TDH 23,36 M.C.P - 7,5 HP TAG 03350-BOC-
013/014 

c/u 2 

2.1.89 
BOMBAS PERISTÁLTICAS DE IMPULSIÓN CONCENTRADO HACIA 
CUARTA LIMPIEZA COLUMNAR. TDH 9 M.C.P -7,5 HP TAG 03350-
BOC-015/016 

c/u 2 

2.1.90 
CELDA CUARTA LIMPIEZA COLUMNAR. INCLUYE MANIFOLD 
ABATIMIENTO DE ESPUMA Y MANIFOLD INYECCIÓN DE AIRE 

c/u 1 

2.1.91 
TECLE ELÉCTRICO 4 TON PARA IZAJE ESTANQUES DE 
PRODUCCIÓN 03350-EST-003@006 TAG 03350-TCL-001 

c/u 1 

2.1.92 
CORREA VERTICAL, DE PASO INCLINADO PARA DESCARGA DE 
CONCENTRADO DE MO FILTRADO EN SECADOR DE DISCO 

c/u 1 

2.1.93 SECADOR MULTIDISCO CAP. 2,000 M³/H TAG 03350-SRO-002 c/u 1 

2.1.94 
SOPLADOR PARA INYECCIÓN DE AIRE A CELDAS COLUMNA TAG 
03350-SOP-001 

c/u 1 

2.1.95 
CORTADOR DE MUESTRAS METALÚRGICO, PARA DESCARGA 
FLOTACIÓN 4° LIMPIEZA COLUMNAR 

c/u 1 

2.1.96 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA 

c/u 2 

2.1.97 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA 

c/u 1 

2.1.98 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA 

c/u 1 

2.1.99 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA. 

c/u 1 

2.1.100 UBICADO EN COLA 3° LIMPIEZA SELECTIVA. TAG 03350-CMU-010     

2.1.101 
CORTADOR DE MUESTRAS EN LÍNEA, PARA DESCARGA 
FLOTACIÓN 4° LIMPIEZA COLUMNAR 

c/u 1 

2.1.102 BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL 2 HP TAG 03350-CMU-006 @ 011 c/u 6 

2.1.103 
BOMBAS IMPULSIÓN HACIA FILTRO TUBULAR 3350-FTR-001. TDH 
25,05 M.C.P -5,5 HP TAG 03350-BBA-001 

c/u 1 

2.1.104 
BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL DE ALIMENTACIÓN A FILTRO 
CERÁMICO 0336-FTR-001/002 

c/u 3 

2.1.105 
BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL PARA ALIMENTACIÓN DE 
FILTRO. TDH 12,32 M.C.P - 5,5 HP TAG 03360-BBA-019 

c/u 1 
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2.1.106 
FILTRO CERÁMICO DE CONCENTRADO, CC-45. ÁREA FILTRANTE= 
45M2. TAG 03350-XA-0507 

c/u 1 

2.1.107 
BOMBA DE EXTRACCIÓN DE AGUA FILTRADA - 15 HP TAG 03360-
BBA-020 

c/u 1 

2.1.108 
BOMBA DE VACÍO PARA INYECCIÓN DE AGUAS A FILTRO 03360-
FTR-003, 3 HP TAG 03360-BBA-021 

c/u 1 

2.1.109 
BOMBA CENTRÍFUGA PARA IMPULSIÓN A HIDROCICLÓN. TDH: 27,4 
M.C.P - 15 HP TAG 06910-BOC-008/009 

c/u 2 

2.1.110 
BOMBA PERISTÁLTICA PARA LLENADO HACIA ESTANQUES DE 
LECHADA, TAG 06910-EST-001/002. TDH: 9,8 M.C.P -20 HP 

c/u 2 

2.1.111 
BOMBA DE CENTRÍFUGA DE DISTRIBUCIÓN 40 HP DE LECHADA DE 
CAL HACIA FLOTACIÓN ROUGHER Y REMOLIENDA. 

c/u 2 

2.1.112 PLANTA DE FLOCULANTE DE RELAVE c/u 1 

2.1.113 
PLANTA DE SULFHIDRATO DE SODIO PARA SUMINISTRO A 
FLOTACIÓN COLECTIVA Y SELECTIVA 

c/u 1 

2.1.114 
BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 20 HP, PARA ALIMENTACIÓN DE 
NAHS CONCENTRADO 

c/u 2 

2.1.115 
BOMBA PERISTÁLTICAS 20 HP PARA DISTRIBUCIÓN DE NAHS 
CONCENTRADO 

c/u 2 

2.1.116 
BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 20 HP PARA IMPULSIÓN DE 
DERRAMES DE PISO EN PLANTA DE FLOTACIÓN COLECTIVA 

c/u 1 

2.1.117 
MEZCLADOR EN LÍNEA, PARA DILUIR CONCENTRADO DE NAHS 
HACIA 

c/u 1 

2.1.118 DUCHA DE EMERGENCIA LAVAOJOS  c/u 2 

2.1.119 BOMBA PERISTÁLTICA 20 HP PARA DISTRIBUCIÓN COLECTIVA c/u 2 

2.1.120 
BOMBA PERISTÁLTICA 20 HP A ESTANQUE DISTRIBUCIÓN 
SELECTIVA  

c/u 2 

2.1.121 
BOMBA PERISTÁLTICA 2 HP PARA DISTRIBUCIÓN A FLOTACIÓN 
SELECTIVA 

c/u 2 

2.1.122 SISTEMA DE LAVADO DE GASES SCRUBBER gl 2 

2.1.123 
BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 20 HP PARA IMPULSIÓN DE 
DERRAMES DE PISO EN PLANTA DE FLOTACIÓN SELECTIVA 

c/u 1 

2.1.124 
MEZCLADOR EN LÍNEA, PARA DILUIR REACTIVO EN DESCARGA DE 
ESTANQUE TAG 06930-EST-012. TAG 06930-MEZ-002 

c/u 1 

2.2 Montajes Calderería <acero estructural revestido en goma>     

2.2.1 
CAJÓN DISTRIBUIDOR A REMOLIENDA CON 4 SALIDAS Y 1 BY-
PASS, TIPO GRAVITACIONAL 

c/u 1 

2.2.2 CAJÓN DISTRIBUIDOR A FLOTACIÓN PRIMARIA c/u 1 

2.2.3 
CAJÓN IMPULSIÓN CONCENTRADO FLOTACIÓN PRIMARIA, PARA 
BANCO DE CELDAS 5 AL 7 

c/u 1 

2.2.4 
CAJÓN DE IMPULSIÓN PARA ALIMENTACIÓN HIDROCICLONES 
MOLIENDA EN SECCIÓN 1 A 4 

c/u 5 

2.2.5 
CAJÓN DE IMPULSIÓN PARA ALIMENTACIÓN HIDROCICLONES DE 
MOLIENDA EN SECCIÓN 5 

c/u 1 

2.2.6 CAJÓN DISTRIBUIDOR PARA MOLINOS DE BOLA SECCIÓN 1@4 c/u 5 

2.2.7 BASE BOMBA c/u 5 

2.2.8 BASE BOMBA c/u 5 

2.2.9 CANALETAS PARA CONCENTRADO c/u 1 
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2.2.10 CANALETAS PARA CONCENTRADO c/u 1 

2.2.11 
DUCTO VENTILACIÓN COMPRESOR 03310-COM-001. AC 
GALVANIZADO 

c/u 1 

2.2.12 
COMPUERTA PARA TOLVA MOLINO VERTICAL EN DESCARGA 
CAMIÓN 

c/u 1 

2.2.13 CAJÓN DE RECEPCIÓN 72,7 M³ - OVERFLOW HIDROCICLONES c/u 1 

2.2.14 
CAJÓN DE IMPULSIÓN - PARA BATERÍA DE HIDROCICLONES 03320-
BHI-003 

c/u 1 

2.2.15 
TOLVA MÓVIL PARA CARGUÍO INICIAL DE BOLAS EN MOLINO 
VERTICAL. UBICADO EN NAVE DE REMOLIENDA 

ton 4 

2.2.16 
TOLVA MÓVIL PARA CARGUÍO DIARIO DE BOLAS EN MOLINO 
VERTICAL. UBICADO EN NAVE DE REMOLIENDA 

ton 1 

2.2.17 
BUZÓN PARA RECEPCIÓN DE BOLAS EN ALIMENTACIÓN DE 
MOLINO VERTICAL. UBICADO EN NAVE DE REMOLIENDA 

c/u 1 

2.2.18 
BUZÓN PARA RECEPCIÓN DE BOLAS EN DESCARGA DE MOLINO 
VERTICAL. UBICADO EN NAVE DE REMOLIENDA 

c/u 1 

2.2.19 
ESTANQUE REPARTIDOR A CONTINUACIÓN DE CAJÓN 03330-CAJ-
004  

c/u 1 

2.2.20 
CAJÓN DISTRIBUIDOR - A FLOTACIÓN PRIMERA LIMPIEZA, CON 3 
SALIDAS 

c/u 1 

2.2.21 CAJÓN IMPULSIÓN 55 M³ - CONCENTRADO BARRIDO c/u 1 

2.2.22 CAJÓN IMPULSIÓN 81 M³ - CONCENTRADO PRIMERA LIMPIEZA c/u 1 

2.2.23 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO 1 LIMPIEZA  c/u 2 

2.2.24 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO BARRIDO c/u 2 

2.2.25 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO BARRIDO c/u 1 

2.2.26 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO 1 LIMPIEZA  c/u 1 

2.2.27 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO BARRIDO  c/u 2 

2.2.28 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO BARRIDO c/u 1 

2.2.29 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO BARRIDO c/u 1 

2.2.30 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO BARRIDO c/u 1 

2.2.31 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO BARRIDO  c/u 1 

2.2.32 CANALETA FLOTACIÓN BARRIDO CONCENTRADO BARRIDO c/u 1 

2.2.33 
CAJÓN DISTRIBUIDOR CONCENTRADO, ALIMENTA BOMBAS 03340-
BOC-001/002 

c/u 1 

2.2.34 
ESTANQUE ACONDICIONADOR 100 M³ EN DESCARGA DE 
ESPESADOR  

c/u 2 

2.2.35 DUCTO PARA EXTRACCIÓN DE GASES (Ø 350 MM FRP E=10 MM)  m 37 

2.2.36 DUCTO PARA EXTRACCIÓN DE GASES (Ø 350 MM FRP E=10 MM) m 18 

2.2.37 
CAJÓN RECEPCIÓN 3,7 M³ CONCENTRADO FLOTACIÓN PRIMARIA 
SELECTIVA. 

c/u 1 

2.2.38 CAJÓN RECEPCIÓN 1 M³ CONCENTRADOR FLOTACIÓN PRIMARIA c/u 1 

2.2.39 
CAJÓN RECEPCIÓN 4,93 M³ COLAS FLOTACIÓN TERCERA LIMPIEZA 
SELECTIVA 

c/u 1 

2.2.40 
CAJÓN RECEPCIÓN 1,59 M³ COLAS FLOTACIÓN CUARTA LIMPIEZA 
SELECTIVA. 

c/u 1 

2.2.41 
CAJÓN RECEPCIÓN 3,1 M³ CONCENTRADO FLOTACIÓN PRIMERA 
LIMPIEZA SELECTIVA 

c/u 1 

2.2.42 
CAJÓN RECEPCIÓN 1,4 M³ CONCENTRADO FLOTACIÓN SEGUNDA 
LIMPIEZA SELECTIVA 

c/u 1 
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2.2.43 
CAJÓN RECEPCIÓN 2,79 M³ COLAS FLOTACIÓN SEGUNDA LIMPIEZA 
SELECTIVA 

c/u 1 

2.2.44 
CAJÓN RECEPCIÓN 1,2 M³ CONCENTRADO FLOTACIÓN PRIMERA 
LIMPIEZA SELECTIVA 

c/u 1 

2.2.45 CAJÓN DISTRIBUIDOR CELDA COLUMNA TERCERA LIMPIEZA c/u 1 

2.2.46 
PLANCHA FRP E=10 MM03350-CFL-009-01/010-01 03350-CFL-011-
01/012-01/03350-CFL-013-01/014-01/ 

m2 173 

2.2.47 
CHUTE PARA DESCARGA EN FILTRO 03350-FTR-001 TAG 03350-
CHU-001 

ton 1 

2.2.48 REVESTIMIENTO GOMA CHUTE DESCARGA TAG 03350-CHU-001 m2 5 

2.2.49 
CHUTE PARA DESCARGA EN CORREA 03350-CTR-001 TAG 03350-
CHU-002 

ton 1 

2.2.50 REVESTIMIENTO GOMA CHUTE DESCARGA TAG 03350-CHU-002 m2 9 

2.2.51 
CHUTE PARA DESCARGA EN SECADOR 03350-SRO-002 TAG 03350-
CHU-003 

ton 0 

2.2.52 REVESTIMIENTO GOMA CHUTE DESCARGA TAG 03350-CHU-003 m2 5 

2.2.53 
CHUTE PARA DESCARGA DESDE FILTRO CERÁMICO 03360-FTR-003 
HACIA CORREA 03360-CTR-001 

ton 3 

2.2.54 REVESTIMIENTO PLANCHA UHVW CHUTE DESCARGA  m2 47 

2.2.55 
ESTANQUE ALMACENAMIENTO NASH PARA FLOTACIÓN 
COLECTIVA Y SELECTIVA, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL 
190 M³ 

c/u 1 

2.2.56 
ESTANQUE ALMACENAMIENTO NASH DILUIDO, FABRICADO EN 
ACERO ESTRUCTURAL 40 M³ 

c/u 1 

2.2.57 
ESTANQUE ALMACENAMIENTO NASH DILUIDO PARA FLOTACIÓN 
SELECTIVA, FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL  40 M³ 

c/u 1 

2.3 Ductos para extracción de Gases     

2.3.1 
DUCTO PARA EXTRACCIÓN DE GASES (Ø 400 MM FRP E=10 MM 
)03350-DTO-001 

m 41 

2.3.2 
DUCTO PARA EXTRACCIÓN DE GASES (Ø 350 MM FRP E=10 MM 
)03350-DTO-002 

m 124 

2.3.3 
DUCTO PARA EXTRACCIÓN DE GASES (Ø 250 MM FRP E=10 MM 
)03350-DTO-003 

m 14 

2.3.4 
DUCTO PARA EXTRACCIÓN DE GASES (Ø 150 MM FRP E=10 MM 
)03350-DTO-004 

m 362 

3 OVERHAUL MECÁNICOS     

3.1 Overhaul Correas Transportadora 40s.     

3.1.1 Reemplazo nuevo sistema tensor, incluyendo contrapesos y estructura c/u 5 

3.1.2 Reemplazo nuevo sistema motriz, incluyendo motor y reductor c/u 5 

3.1.3 Reemplazo chute de alimentación a las correas transportadoras c/u 5 

3.1.4 
Reemplazo estaciones de polines de impacto en zona de alimentación a 
correa transportadora 

c/u 5 

3.1.5 
Reemplazo de encerramiento antipolvo y chute en zona de descarga de 
correa. 

c/u 5 

3.1.6 
Reemplazo nuevo sistema motriz, incluyendo motor, reductor y polea 
motriz 

c/u 1 

3.2 Overhaul Molinos Barras y Bolas     

3.2.1 Reemplazo Casco Molino 10´x14´  c/u 3 

3.2.2 Reemplazo Tapa de Alimentación Molino 10'x14' c/u 5 

3.2.3 Reemplazo SandWheel Molino 10´x14´ c/u 3 
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3.2.4 Reemplazo Tapa de Descarga Molino 10'x14' c/u 7 

3.2.5 Montaje Corazas Casco Molino barras 10'x14' c/u 2 

3.2.6 Montaje Corazas Tapa Alimentación y Descarga Molino Barras 10'x14' c/u 3 

3.2.7 Reemplazo anillo corta gota molino barras  c/u 5 

3.2.8 Reemplazo Trommel molino bolas 10'x14' c/u 4 

3.2.9 Reemplazo Eje Piñón molinos 10'x14' c/u 12 

3.2.10 Reemplazo Corona molinos 10'x14´ c/u 4 

3.2.11 Reemplazo descanso Eje Piñón molinos barras y bolas c/u 9 

3.2.12 Reemplazo Sistemas de lubricación Molinos c/u 5 

3.2.13 Reemplazo Sellos descansos Trunnion alimentación y descarga Molinos  c/u 26 

3.2.14 Reemplazo de Cubre Corona Molinos barras y bolas c/u 14 

3.2.15 Reemplazo Motores molinos 10'x14' c/u 12 

3.2.16 Reemplazo sistema de lubricación molinos c/u 5 

3.3 Overhaul Puente Grúa Molienda     

3.3.1 Reemplazo Polispasto Puente Grúa 200 Ton y 5 Ton  gl 1 

3.4 Overhaul Bombas de impulsión pulpa a batería hidrociclones     

3.4.1 Reemplazo placa base Sistema motriz bombas de impulsión (8 bombas) gl 1 

3.5 Overhaul Puente Grúa Flotación Primaria     

3.5.1 Reemplazo polipasto 5 ton c/u 2 

3.6 Overhaul Batería Hidrociclones Remolienda Líneas 1 y 2     

3.6.1 Reemplazo cajones overflow y underflow c/u 4 

3.7 Overhaul Molinos Remolienda Líneas 1 y 2     

3.7.1 Reemplazo sistema de lubricación molinos c/u 2 

3.7.2 Reemplazo Casco Molino 9'x12' c/u 1 

3.8 Overhaul Puente Grúa Remolienda Líneas 1 y 2     

3.8.1 Reemplazo Sistema de energía traslado puente c/u 1 

3.8.2 Extensión pista de rodadura 26 m c/u 1 

3.9 Overhaul Celdas Scavenger     

3.9.1 Reemplazo de líneas de aire forzado (180 mts) c/u 2 

3.9.2 Reemplazo canala receptora de concentrado scavenger gl 1 

3.10 Overhaul Columnas Segunda Limpieza     

3.10.1 Reemplazo de inyectores Columnas gl 1 

3.10.2 
Reemplazo de cañerías y canaletas en alimentación y descarga para 
pulpa y aire 

gl 1 

3.10.3 Reemplazo sistema agua de lavado  gl 1 

3.11 Overhaul Celdas Columnas Flotación Selectiva     

3.11.1 
Reemplazo de cañerías y canaletas en alimentación y descarga para 
pulpa y aire (Columna 1 y 4) 

gl 1 

3.11.2 Reemplazo sistema agua de lavado (Columnas 1 y 4) gl 1 

3.11.3 Limpieza completa (Columnas 1 y 4) gl 1 

3.11.4 
Instalación Nuevas Celdas Columnas (altura 4mt diámetro 1,5 mt 
referenciales) 

gl 1 

3.12 Celdas de Flotación Selectiva     

3.12.1 Reemplazo de celdas de flotación gl 1 

3.13 Estanques de Producción Flotación Selectiva     

3.13.1 
Reemplazo Estanques de Producción (Altura 3.36 mt y diámetro 2.86 mts 
referenciales) 

c/u 5 
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3.14 Overhaul Bombas de Impulsión Agua Recuperada     

3.14.1  Montaje Bombas Impulsión agua recuperada c/u 2 

3.15 Filtros Coalescedores     

3.15.1 
Reemplazo de Filtros Coalescedores (Altura 3.5 mt y diámetro 2 mt 
referenciales) 

c/u 2 

3.16 Tank Farm (Patio de Estanques)     

3.16.1 
Reemplazo Estanque de emergencia (Largo12.5 mt /Ancho 5 mt /Alto 3.2 
mt) 

gl 1 

3.16.2 
Reemplazo Estanques recepción de ácido (altura 3 mt y diámetro 3.6 mt 
referenciales) 

c/u 2 

3.16.3 
Reemplazo Estanques de diluyente (altura 3 mts y diámetro 3.6 mts 
referenciales) 

c/u 2 

3.16.4 Reemplazo Filtros Demister (4 filtros) gl 1 

3.16.5 Reemplazo Estanques de Acido Circulante c/u 2 

3.16.6 
Reemplazo completo de parrones, incluye cañerías y cables montados en 
el parrón 

gl 1 

3.16.7 Reubicación de equipos existentes gl 1 

3.16.8 Disposición final de todos los equipos a ser reemplazados gl 1 

3.17 Overhaul Máquina Lavadora y Despegadora de Cátodos     

3.17.1 Reemplazo de Máquina Lavadora y Despegadora de Cátodos gl 1 

4 ELECTRICIDAD     

4.1 Instalación Sala Eléctrica Remolienda (tipo contenedor)     

4.1.1 Ducto de barras c/u 2 

4.1.2 Switchgear de media tensión c/u 1 

4.1.3 Centro de distribución de carga en baja tensión c/u 1 

4.1.4 Centro de control de motores en baja tensión c/u 5 

4.1.5 Transformador seco BT c/u 4 

4.1.6 Tablero de alumbrado c/u 1 

4.1.7 Tablero de distribución de fuerza c/u 1 

4.1.8 Tablero de distribución de corriente continua c/u 1 

4.1.9 Variador de Frecuencia Baja Tensión. c/u 8 

4.1.10 Unidad de Respaldo UPS c/u 1 

4.1.11 Banco de baterías 125 Vdc.  c/u 1 

4.1.12 Cargador baterías 125 Vdc. c/u 1 

4.1.13 Equipo Auxiliar - Tablero de Sistemas Auxiliares c/u 1 

4.1.14 Safety switch c/u 3 

4.1.15 Construcción Malla a Tierra gl 1 

4.2 Sala Eléctrica Planta de agua, Planta de Sulfuro  gl 1 

4.2.1 Centro de control de motores en baja tensión c/u 4 

4.2.2 Transformador seco BT c/u 3 

4.2.3 Tablero de sistemas auxiliares c/u 1 

4.2.4 Tablero de alumbrado c/u 1 

4.2.5 Unidad de Respaldo UPS c/u 1 

4.2.6 Banco de condensadores c/u 1 

4.2.7 Safety switch c/u 1 

4.2.8 Construcción Malla a Tierra gl 1 

4.3 Sala Eléctrica Molibdeno, Planta de Sulfuro. gl 1 

4.3.1 Centro de distribución de carga en baja tensión c/u 1 
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4.3.2 Centro de control de motores en baja tensión c/u 7 

4.3.3 Transformador seco BT c/u 4 

4.3.4 Variador de Frecuencia Baja Tensión. c/u 27 

4.3.5 Tablero de alumbrado c/u 1 

4.3.6 Tablero de distribución de fuerza c/u 1 

4.3.7 Banco de condensadores c/u 1 

4.3.8 Unidad de Respaldo UPS c/u 1 

4.3.9 Safety switch c/u 2 

4.3.10 Construcción Malla a Tierra gl 1 

4.4 Equipos Eléctricos de Media y Baja Tensión en Salas Eléctricas Existentes gl 1 

4.4.1 Ductos de barras c/u 2 

4.4.2 Centro de distribución de carga en baja tensión c/u 1 

4.4.3 Centro de control de motores en baja tensión c/u 3 

4.4.4 Centro de control de motores en baja tensión c/u 3 

4.4.5 Transformador seco BT c/u 1 

4.4.6 Variador de Frecuencia Baja Tensión. c/u 12 

4.4.7 Centro de control de motores en baja tensión c/u 2 

4.4.8 Unidad de Respaldo UPS c/u 2 

4.4.9 Tablero de distribución de fuerza c/u 1 

4.4.10 Construcción Malla a Tierra gl 1 

4.5 SE Salvador     

4.5.1 
Montaje y Puesta en Servicio Interruptores de Alta Tensión, 110.000 (V); 
1200 (A); 50 (Hz); 14,6 (kA); Trifásico 

c/u 3 

4.5.2 
Montaje y Puesta en Servicio (21) Interruptores de Media Tensión, 12.500 
(V); 1200 (A); 50 (Hz); 31,5 (kA); Trifásico 

c/u 21 

4.5.3 
Saneamiento de ductos (rocalit) y cables (12.500 (V)), en túnel de cable 
existente. 

m 6.100 

4.5.4 Montaje de ductos pvc, en túnel de cables SE Salvador. m 6.100 

4.5.5 
Tendido de cables aislados (en interior de ductos de pvc), en túnel de 
cables SE Salvador; cableas aislados clase 15kV. 

m 6.100 

4.6 SE Lixiviación     

4.6.1 
Montaje y Puesta en Servicio (1) Interruptores de Media Tensión, 12.500 
(V); 1200 (A); 50 (Hz); 31,5 (kA); Trifásico 

c/u 1 

4.6.2 Montaje de banco de ductos (pvc), en SE Lixiviación. m 120 

4.6.3 
Tendido de cable aislado (en banco de ductos de pvc), en SE Lixiviación; 
cableas aislados clase 15kV. 

m 120 

4.7 Montaje y puesta en funcionamiento Luminaria     

4.7.1 Montaje y puesta en funcionamiento Luminaria tipo LED 100W c/u 109 

4.7.2 
Montaje y puesta en funcionamiento Luminaria tipo LED considera montaje 
con poste 

c/u 20 

4.8 Tendido cable monoconductor     

4.8.1 Tendido cable monoconductor clase 1 KV, calibres mayores o igual 1/0. m 23.820 

4.8.2 Tendido cable multiconductor clase 1 KV, calibres mayor o igual a 12AWG. m 26.300 

4.8.3 Tendido cable multiconductor clase 5 KV, calibres mayor o igual a 8AWG. m 2.000 

4.8.4 
Tendido cable monoconductor clase 5 KV, calibres mayor o igual a 
250MCM. 

m 420 

4.8.5 Tendido cable multiconductor clase 15 KV, calibres mayor o igual a 2AWG m 60 
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4.8.6 
Tendido cable monoconductor clase 15 KV, calibres mayor o igual a 500 
MCM  

m 2.000 

4.9 Montaje conduits PVC Sch. 80, mayor o igual a d=6" m 3.000 

4.10 
Montaje escalerillas: acero galvanizado, FRP: (300x100 mm + 450x100 
mm + 600x100 mm) 

m 2.000 

5 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL     

5.1 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas     

5.1.1 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Analizador de Leyes c/u 1 

5.1.2 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Analizador Tamaño de 
Partículas 

c/u 1 

5.1.3 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Baliza c/u 9 

5.1.4 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Densímetro Nuclear c/u 3 

5.1.5 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Flujómetro Coriolis c/u 7 

5.1.6 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Flujómetro 
Electromagnético 

c/u 25 

5.1.7 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Flujómetro Vortex c/u 2 

5.1.8 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Interruptor de Ruptura c/u 1 

5.1.9 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Interruptor de Velocidad 
Cero 

c/u 1 

5.1.10 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Interruptor Diferencial de 
presión alta 

c/u 1 

5.1.11 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Manómetro c/u 11 

5.1.12 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Pull Cord c/u 1 

5.1.13 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Sensor de Velocidad c/u 1 

5.1.14 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Switch de Flujo Bajo c/u 1 

5.1.15 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Switch de Nivel Alto 
(TILT)  

c/u 1 

5.1.16 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Switch de Nivel Alto 
Capacitivo  

c/u 7 

5.1.17 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Switch de Nivel Bajo 
Capacitivo 

c/u 7 

5.1.18 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Switch de posición c/u 3 

5.1.19 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Switch de Presión c/u 1 

5.1.20 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de 
Deslizamiento 

c/u 1 

5.1.21 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de Gas 
Sulfhídrico 

c/u 2 

5.1.22 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de Nivel c/u 1 

5.1.23 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de Nivel 
Presión  

c/u 9 

5.1.24 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de Nivel 
Radar 

c/u 8 

5.1.25 
Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de Nivel 
Ultrasónico 

c/u 4 

5.1.26 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de PH c/u 5 

5.1.27 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de Presión c/u 11 

5.1.28 Calibración, Montaje, conexionado y pruebas de Transmisor de Turbidez c/u 2 

5.2 Montaje, Pruebas y Conexionado     

5.2.1 Montaje, Pruebas y Conexionado de Cámara c/u 54 

5.2.2 Montaje, Pruebas y Conexionado de Servidor c/u 3 
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5.2.3 Montaje, Pruebas y Conexionado de Estación de Operación c/u 1 

5.2.4 Montaje, Pruebas y Conexionado de Baliza  c/u 1 

5.3 Montaje, Configuración y Pruebas     

5.3.1 Montaje, Configuración y Pruebas de Gabinete de Control c/u 1 

5.3.2 Montaje, Configuración y Pruebas de Sistema de Control Central c/u 1 

5.3.3 Montaje, Configuración y Pruebas de Gabinete de Control c/u 1 

5.3.4 Montaje, Configuración y Pruebas de Estación de Operación c/u 3 

5.3.5 Montaje, Configuración y Pruebas de Estación de Ingeniería c/u 1 

5.3.6 Montaje, Configuración y Pruebas de Controladores de Equipos Mayores c/u 14 

5.4 Instalación y pruebas de Fibra Óptica 6 filamentos  m 8.200 

5.5 Instalación y pruebas     

5.5.1 Instalación y pruebas de Postes c/u 8 

5.5.2 Instalación y pruebas de Antena c/u 1 

5.6 Instalación y pruebas de Cable     

5.6.1 
Instalación y pruebas de Cable de comunicación Profibus DP 1x1p +Sh 
#23 AWG. 

m 1.020 

5.6.2 Instalación y pruebas de Cable de control 1x3c #16 AWG, 90°C, 600V. m 99.780 

5.6.3 Instalación y pruebas de Cable de control 1x7c #16 AWG, 90°C, 600V m 52.488 

5.6.4 Instalación y pruebas de Cable de fuerza 1x3c #0 AWG, 90°C, 600V. m 48 

5.6.5 Instalación y pruebas de Cable de fuerza 1x3c #10 AWG, 90°C, 600V. m 2.856 

5.6.6 Instalación y pruebas de Cable de fuerza 1x3c #12 AWG, 90°C, 600V. m 48 

5.6.7 Instalación y pruebas de Cable de fuerza 1x3c #14 AWG, 90°C, 600V. m 26.856 

5.6.8 Instalación y pruebas de Cable de fuerza 1x3c #2 AWG, 90°C, 600V. m 84 

5.6.9 Instalación y pruebas de Cable de fuerza 1x3c #4 AWG, 90°C, 600V. m 432 

5.6.10 Instalación y pruebas de Cable de fuerza 1x3c #6 AWG, 90°C, 600V. m 1.044 

5.6.11 Instalación y pruebas de Cable de fuerza 1x3c #8 AWG, 90°C, 600V. m 420 

5.6.12 
Instalación y pruebas de Cable de instrumentación 1x1p +Sh #16 AWG, 
90°C, 300V. 

m 26.580 

5.6.13 
Instalación y pruebas de Cable de instrumentación 1x4p +Sh #16 AWG, 
90°C, 300V. 

m 2.712 

5.6.14 Instalación y pruebas de Cable S/FTP 1x4P m 2.774 

5.6.15 Instalación y pruebas de Cable UTP Cat. 6 1x4P m 576 

5.7 Instalación de Conduit de acero galvanizado     

5.7.1 Instalación de Conduit de acero galvanizado, Ansi C 80.1, diámetro 1'' m 5.931 

5.7.2 Instalación de Conduit de acero galvanizado, Ansi C 80.1, diámetro 1 1/2'' m 233 

5.7.3 Instalación de Conduit de acero galvanizado, Ansi C 80.1, diámetro 3/4'' m 79.707 

5.8 Instalación de Conduit flexible de acero     

5.8.1 Instalación de Conduit flexible de acero, cubierta de PVC, diámetro 1'' m 278 

5.8.2 Instalación de Conduit flexible de acero, cubierta de PVC, diámetro 1 1/2'' m 26 

5.8.3 Instalación de Conduit flexible de acero, cubierta de PVC, diámetro 3/4'' m 6.296 

5.9 Instalación de Escalerilla 300 mm m 11.135 

5.10 Instalación de Riel RUC Acero Galvanizado, 42x42x3mm m 16.043 

5.11 Instalación y pruebas de Tablero de distribución     

5.11.1 
Instalación y pruebas de Tablero de distribución, NEMA 4X, dimensiones 
1000x800x400mm  

c/u 10 

5.11.2 
Instalación y pruebas de Tablero de distribución, NEMA 4X, dimensiones 
400x300x200mm  

c/u 6 
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5.11.3 
Instalación y pruebas de Tablero de distribución, NEMA 4X, dimensiones 
600x400x300mm  

c/u 15 

5.11.4 
Instalación y pruebas de Tablero de distribución, NEMA 4X, dimensiones 
800x600x260mm  

c/u 65 

5.12 Instalación y pruebas de Altavoz c/u 9 

5.13 Instalación y pruebas de Intercomunicador c/u 9 

5.14 Instalación de tubing y pruebas para Válvulas Neumáticas c/u 463 

5.15 Instalación tablero, tubing y pruebas para Tableros de Control Neumático c/u 60 

6 ESTRUCTURAS     

6.1 Barandas m 2.204 

6.2 Escaleras ton 29 

6.3 Estructura liviana (kg/ml<30) ton 203 

6.4 Estructura mediana (30<kg/ml<60) ton 302 

6.5 Estructura pesada (> 60 kg/ml) ton 301 

6.6 Parrillas Clasificadora Material m2 14 

6.7 Parrillas de Piso  m2 2.400 

6.8 Placa losa colaborante m2 106 

6.9 Hormigón G30 m3 6.316 

6.10 Hormigón G30 radier m3 2.033 

6.11 Hormigón G5 m3 834 

6.12 Mortero Nivelación m3 3 

7 ARQUITECTURA     

7.1 Reacondicionamiento Sala de Control gl 1 

7.2 Reacondicionamiento Sala Eléctrica (9x24 m) gl 1 

8 CIVIL     

8.1 Camellón m3 121 

8.2 Carpeta de Rodado m3 736 

8.3 Demolición de Hormigones  m3 1.253 

8.4 Desmantelamiento Parcial Cajón alimentación celda flotación barrido m3 3.292 

8.5 Desmontaje y Retiro ton 816 

8.6 Escarpe m3 40 

8.7 Excavación Estructural m3 12.198 

8.8 Excavación Material Común m3 13.215 

8.9 Excavación Roca Ripable m3 856 

8.10 Excavación Zanja mat. Común m3 5.731 

8.11 Excavación Zanja Roca Ripable m3 957 

8.12 Relleno Común m3 638 

8.13 Relleno Estructural m3 7.874 

8.14 Relleno Terraplén m3 1.966 

8.15 Relleno Zanja Cama Arena e= 10 cm m3 111 

8.16 Relleno Zanja mat. Común m3 5.588 

8.17 Relleno Zanja mat. Seleccionado m3 738 

8.18 Saneamiento ton 155 
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11. ANEXO N°3 – PERMISOS SECTORIALES REFERENCIALES 

ÍTEM PERMISO AUTORIDAD 

1 Autorización de empresa de abastecimiento de baños químicos SEREMI de Salud 

2 Declaración Eléctrica Interior de instalaciones de faenas SEC 

3 Autorización de Empresa de Transporte Privado de Personal MINTRATEL 

4 
Solicitud de Autorización de Sistema Excepcional de Distribución 
de Jornada de Trabajo y Descanso 

Dir. del Trabajo 

5 Aviso de inicio de faenas SERNAGEOMIN 

6 Aviso de desmovilización  

SERNAGEOMIN 
SEREMI de Salud 

MUNICIPALIDAD 

7 Declaración de Camión Estanque De Combustibles Líquidos SEC 

8 Solicitud de Permiso Especial de Circulación con Sobrepeso 
DIRECCION DE 

VIALIDAD 

9 
Autorización de Transporte con Camiones de Dimensiones 
Mayores de las Autorizadas 

DIRECCION DE 
VIALIDAD 

10 
Permiso de extracción de áridos vigente del proveedor de 
hormigones y áridos con patente municipal válida. 

BBNN / DGA / 
MUNICIPALIDAD 

(Según corresponda) 

11 
Autorización instalación equipos generadores de radiaciones 
ionizantes  

SEREMI de Salud 

12 
Autorización desempeño en equipos generadores radiaciones 
ionizantes 

SEREMI de Salud 

13 Transporte de materiales radiactivos SEREMI de Salud 

 


