

**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN SALVADOR**



RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA

**“SERVICIO DE MONTAJE SISTEMA DE BOMBEO PARA RECUPERACIÓN DE AGUAS
FUGITIVAS EXTERIOR PLANTA CONCENTRADORA, DSAL”**

JULIO 2017

LICITACIÓN PÚBLICA
“SERVICIO DE MONTAJE SISTEMA DE BOMBEO PARA RECUPERACIÓN DE
AGUAS FUGITIVAS EXTERIOR PLANTA CONCENTRADORA, DSAL”

RESUMEN EJECUTIVO

CONTENIDO

1. ALCANCE DEL SERVICIO	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. PLAZO DE ENTREGA	3
5. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN	3
6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.....	4

RESUMEN EJECUTIVO

1. ALCANCE DEL SERVICIO

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante “**Codelco**”, “**Codelco Chile**”, “**La Corporación**” o “**División Salvador**”, invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes por el servicio denominado “**SERVICIO DE MONTAJE SISTEMA DE BOMBEO PARA RECUPERACIÓN DE AGUAS FUGITIVAS EXTERIOR PLANTA CONCENTRADORA, DSAL**”.

2. OBJETIVO

CODELCO CHILE, División Salvador (DSAL), cuenta entre las áreas de su dependencia, con la Gerencia Operaciones Plantas (GOP), de la cual depende el proceso de concentrado de cobre y Molibdeno en la Planta Concentradora.

El presente servicio considera el suministro y montaje de sistemas de bombeo para recuperación de aguas fugitivas Planta Concentradora División Salvador.

El desarrollo de este servicio permitirá un uso más eficiente de las Aguas Industriales al Interior de la Planta.

3. ALCANCE

Actividades principales:

Trazados de líneas Hidráulicas

Montaje sistema bombeo derrames Área Planta Chancado a Cajón Britania.

Reemplazo de Bomba Warman por Nueva Bomba Horizontal Impulsión desde Sala Bomba a Cajón Britania

Suministro y montaje sistema de bombeo Sexta Bomba Impulsión desde Sala Bomba a Estanque N° 3

Construcción de vertedero, suministro y montaje tuberías conducción Rebose Espesador N° 1 a Sentina Sala de Bombas

Montaje de línea de descarga bomba de 3” existente Espesador N° 1

4. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución del servicio es 60 días corridos, a contar de la fecha de firma del Acta de Inicio.

5. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de preclasificación (Cumple / No Cumple), que tiene como objetivo calificar las empresas en los siguientes aspectos (archivos por separado):



- 5.1 Indicadores financieros, anexo N° 1
- 5.2 Requerimientos técnicos, anexo N° 2
- 5.3 Índices de seguridad

Sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos, podrán participar del proceso de licitación.

5.1. PRECALIFICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS

Debe adjuntarse balance clasificado y estado de resultados al 31 de diciembre de 2015. Se exceptúa aquel invitado que posea dichos antecedentes actualizados en Registro de Proveedores REGIC.

- a) **Patrimonio**
- b) **Capital de trabajo**
- c) **Índice de Liquidez** : $> = 1$
- d) **Índice de endeudamiento sobre Patrimonio** : $< = 2$

5.3 PRECALIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente:

Experiencia comprobable en diseño de plantas de tratamiento de gases en fundiciones de cobre, idealmente en diseño de plantas de tratamiento de gases con alto contenido de As, provenientes de hornos de ánodos. Para ello, el proponente debe completar el cuadro N° 1, señalado en el Anexo 3, donde se evaluará la experiencia de los servicios ejecutados.

- Al menos una experiencia equivalente a 5 años en desarrollo de proyectos de manejo de gases para fundiciones de cobre, en ingenierías básicas y de detalle.

6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Todos los antecedentes solicitados en el punto 5 deberán subirse al portal de compras en la Licitación de Preclasificación N° 4000008069, conforme al calendario del proceso de precalificación.

Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en la plataforma Electrónica Portal de Compras deben enviar al correo EAlva011@codelco.cl la siguiente información.

DATOS OBLIGATORIOS
RUT
RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
COMUNA
CIUDAD
FONO



EMAIL
CONTACTO
IVA
RETENCION

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	HORA
Publicación página WEB de Codelco de informe ejecutivo e invitación por el Portal de Compras.	WEB CODELCO PORTAL DE COMPRAS	Lunes 03 de julio	
Recepción de Antecedentes de Precalificación.	Vía Portal de Compras, n°4000008086	Viernes 07 de julio	hasta las 12:00 horas
Resultado de Precalificación estimado.	Vía correo electrónico a los proponentes.	Miércoles 12 de julio	



ANEXO N° 1: “INDICADORES FINANCIEROS”



ANEXO N° 2: “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

N°	Empresa Mandante	Título del Servicio	Duración del Servicio	HH del Servicio	Monto Contrato (US\$)