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RESUMEN EJECUTIVO

DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso de precalificacion publica. Las empresas que
participan en este proceso reconocen y aceptan el derecho de Codelco de seleccionar a aquellas
empresas que, a su juicio, precalifican para ser posteriormente invitadas a la licitacion. Todo lo
anterior sin necesidad de Codelco de expresar la causa o motivo de su decisién y sin derechos del
participante a solicitar indemnizacién alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso las empresas con sancién vigente en Codelco.

SERVICIO A LICITAR

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “la
Corporacién” o la “Vicepresidencia Proyectos”, invita a empresas con reconocida experiencia en la
materia, a presentar antecedentes en el Proceso de Precalificacién Publica abierto para la
Licitacién del Contrato denominado “CONSTRUCCION MUROS TEM CONTRA AVALANCHAS”.

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, que se encuentra desarrollando en la Division Andina
el Proyecto “Nuevo Sistema de Traspaso Mina - Planta”, requiere construir muros GEOTREL contra
avalanchas con tecnologia de Tierra Armada, para asegurar la correcta operacion y transito seguro
dentro del Nodo 3500 y de esta manera cumplir con los dias de producciéon establecidos en el Plan
Minero.

2.1 Condiciones y lugar del servicio

La ubicacién geografica del Proyecto es en los faldeos de un cordén montafioso de la Cordillera de
Los Andes (Latitud aproximada 32°59' Sur, Longitud aproximada 70°16' (Oeste), a 80 Km. en linea
recta al norte de Santiago, en el valle del Rio Blanco. Dentro de operacion minera que se
desarrolla a una cota del orden de los 3.500 m.s.n.m.

Lugar de ejecucion de los servicios:
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Las condiciones del sitio se describen en el documento A13M429-11-AMEC-00000-CRTMEQ2-0000-
002, que se entregara a los postulantes que manifiestan su intencién de participar en el proceso
de precalificacién.

2.2

Alcance del servicio

Considera la Construccién del Sistema Contra Avalanchas del sector Nodo 3500, constituido por
tres muros TEM, de Tierra Estabilizada Mecanicamente, con el objetivo de detener los
deslizamientos de nieve, disipar su energia y/o re-direccionar las avalanchas, disminuyendo los
riesgos sobre las instalaciones del Nodo 3500: (dimensiones solo referenciales)

Muro Ladera Este, cota 3532 msnm, largo 270 m, ancho 25 my altura 25,3 m.
Muro Ladera Oeste, cota 3500 msnm, largo 165 m, ancho promedio 6,3 my altura 8 m.

Muro Deflector, cota 3580 msnm, largo 25 m, ancho 6,1 m y altura 5 m.

Los principales servicios a desarrollar entre otros son:

2.3

Instalacion de Faena, movilizacidon y desmovilizacidon, con devolucién de areas a plena
satisfaccion de CODELCO-VP

Generacién de Canchas de Pruebas y obtencidn de resultados de laboratorio requeridos
técnicamente.

Materializacion Sellos de fundacidn, de acuerdo a la Ingenieria de Detalle del Proyecto.

Construccion de Muros de Contencion de Avalanchas, segin los planos de Ingenieria
definidos en el Proyecto.

Sistemas de Drenaje temporal y definitivo del sector, se entiende bajo los muros.
Losas de coronamiento en los Muros que lo especifiquen.

Mantener los caminos de acceso a las obras, donde este directamente involucrado
durante Periodo de Construccion.

Realizacion de Obras de Proteccién del avance de la construccidn, antes y después del
invierno.

Otros que se detallaran en la documentacién técnica de la licitacién.

Antecedentes para valorizacion

Para la valorizacidn de la obra el Proponente debe considerar el siguiente itemizado preliminar de
partidas y sus cantidades:




ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANT
A PARTIDAS GENERALES
A.l Movilizacién e instalacidén de faenas GL 1
A2 Desmovilizaciéon yretiro de instalaciéon de faenas GL 1
A3 Gastos Generales GL 1
A.4 Utilidad GL 1
B SANEAMIENTO DE LADERAS
B.1 Saneamiento de laderas MES 16
C OBRAS CIVILES
Cl.16.01 Ejecucion Sondaje 18", con martillo convencional (incluye tuberia) m 60
C1.01.02 Excavacidon en zanja en roca ripable m3 1.735
Cl.03.03 Excavacién en zanja en terreno comun m3 125
Cl.01.01 Excavacién estructural en roca ripable m3 2.023
Montaje Solera Prefabricada m 1.310
Pretil Minero (h:1,5m b: 3m) m 475
Cl.06.07 Releno Cama de arena m3 79
C1.06.06 Relleno Bolones (fachada y empotramiento) m3 13.360
C1.06.04 Relleno estructural con material de sitio m3 23.814
C1.06.04 Relleno estructural con material de sitio (interior muro) m3 170.669
Cl1.06.02 Relleno masivo con compactacién controlada con material propio m3 4.394
Cl.06.10 Relleno para Drenes m3 1.585
Cl1.06.08.01 Relleno Tipo 1,2y3 m3 225
HO.03.01 Suministro e Instalacién de Armadura de refuerzo Acero A630-420H kg 102.826
HO.01.32 Suministro y Montaje de Hormigdn H-35, CAmaras In-situ m3 9
HO.01.05 Suministro y Montaje de Hormigdn H-35, Losas de piso m3 1.490
HO.08.10 Suministro y Montaje de Tapa cdmara cemento simple Un 1
Cl.13.02 Suministro y Montaje Geomembrana HDPE 1.5 mm m2 5.502
Cl.13.01 Suministro y Montaje Geotextil 250 gr m2 135

2.4 Plazo de Ejecucidn del Servicio

El plazo de ejecuciéon del Contrato, incluidos movilizacién y desmovilizacion, sera de 29 meses.

FASES DEL PROYECTO 2019
CONTRATO CCO14

PROGRAMA PLANIFICACION CONTRATO CC014
CONSTRUCCION MUROS TEM CONTRA AVALANCHAS

2020

Muro TEM Contra Avalanchas Ladera Este Muros Principal

ene | res | mar | asr | wav | wun | s | aco | sep [ oot | wov [ oc | ene | res | war | aer | w
Fase 1 Periodo de Invierno Fage 2
§"| 1°Temporada 3

ay | o | o | aco
Periodo de Invierno

I F
Colocacién de las Mallas y Conexion de Ammaduras — — I—
T T —F—F—F—F—F—
Colocacién y Compactacién de la Capa de Relleno | ! { |— I
— —
” i
Instalacion de los Bolones en Muros TEM : =
T T T T T T ] T T
Obras Civiles - Traslado y Colocacion Losas Prefabricadas Muro ! [ [ ] [ [ | [ I
— — =
Obras Civiles - Sistema de Impermeabilizacién Muro Ladera Este I ! . . ; . . . | [ [
Trénsito de Camiones durante la construccién Muro Ladera Este I { . . , . T
AL ito de Camic Ac i
Muro TEM Contra Avalanchas Ladera Oeste | [ [ [ i e Materiales, Acopio e Aridos, i
Limpieza de Plataforma, para la
Colocacién de las Mallas y Conexion de Amaduras ' !
X . v Muro Ladera Oeste T
Colocacién y Compactacién de la Capa de Relleno ] requerira i ion de ]
{ -- Ingenieria por Ubicacion
Instalacién de los Bolones en Muros TEM ! ] de Futuro Portal Rampa H
T i 1
Muro Contra Avalanchas Deflector Cota 3580 i ] I
Colocacién de las Mallas y Conexion de Armaduras ! ] \ —
6 ; f ] | —
Colocacién y Compactacién de la Capa de Relleno 1 ' '
Instalacion de los Bolones en Muros TEM H : i
T T T
I ' H

2.5 Modalidad del Contrato

Precios Unitarios con Gastos Generales y Utilidades a Suma Alzada.
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El presente proceso de precalificacion publica es una instancia previa a la Licitacion, en la que se
evaluardn los antecedentes financieros, comerciales, técnicos y de seguridad de las empresas
participantes. Por tanto, serd motivo de descalificacién si la empresa no cumple con las exigencias

REQUERIMIENTOS DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

gue Codelco ha establecido para esta precalificacidon.

3.1

3.2

33

Experiencia de la Empresa

ASPECTO

REQUISITO

Experiencia y Aspectos
Técnicos

Experiencia General, en servicios de Movimiento de Tierra, de al
menos 10 afios.

Experiencia Especifica, en Servicios de Movimiento de Tierra para
empresas de la gran mineria, de al menos 7 afios.

Experiencia Trabajos en cordillera

NOTA: Se considerara la suma de los plazos de ejecucion de cada contrato

realizado.

Antecedentes Financieros

ASPECTO

REQUISITO

Estados Financieros

Nivel de venta promedio anual: la venta promedio anual de los
ultimos tres afos debe ser superior a tres veces el valor anualizado
del servicio a licitar.

Capital de trabajo: la diferencia entre el activo circulante y el pasivo
circulante de la empresa debe ser mayor a dos veces el monto
mensualizado del servicio a licitar.

Liquidez: Definido como el cociente entre el activo circulante y el
pasivo circulante. Se exige liquidez 1.

Resultado: Se prestard especial atencién, en caso que la empresa
presente pérdidas significativas en los dos ultimos ejercicios anuales.

Endeudamiento: calculado como el cociente entre el pasivo total y el
patrimonio. El maximo aceptable sera 4.

Capacidad de contratacion disponible (CCD): capacidad de
contratacion total (6,67 veces el patrimonio) menos el flujo de
trabajos ya contratados por la empresa para los siguientes 12 meses
(backlog). Se exigird que la CCD sea mayor a la venta anualizada del
contrato.

Riesgos Profesionales, Ambiente y Calidad

ASPECTO

REQUISITO

Prevencidn de Riesgos

Los postulantes deben calificar cumpliendo los requisitos internos de
Codelco.
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ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

El postulante debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) con
el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia.

Las empresas que se presenten en forma de consorcio, presentaran los mismos antecedentes que
una empresa individual, pero de cada una de las empresas que lo conforman.

4.1 Antecedentes Comerciales

Para la precalificacion de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el Informe
DICOM (Dicom Full Empresas) con antigiiedad no mayor a 30 dias.

4.2 Antecedentes Financieros

Las empresas participantes de esta precalificacion deberan entregar los siguientes antecedentes:
v' Estado de Resultados y Balance General de periodos tributarios 2015 y 2016 (Auditados).
v" Estado de Resultados y Balance General de periodo tributarios 2017 (Preliminar).

v Resumen de antecedentes financieros, en el formato que se proporcionarda en las
“Instrucciones para Precalificacion Publica Proceso SRM N2 1700001725”.

v Listado actualizado de contratos en ejecucidn, en el formato que se proporcionara en las
“Instrucciones para Precalificacion Publica Proceso SRM N2 1700001725”.

4.3 Experiencia de la Empresa

Las empresas participantes de esta precalificacién deberan entregar, en el formato que se
proporcionara en las “Instrucciones para Precalificacion Publica Proceso SRM N° 1700001725”, los
siguientes antecedentes:

v Listado detallado de los contratos ejecutados en la especialidad de Movimiento de Tierra.
Se exigira una experiencia efectiva minima de 10 afos.

v’ Listado detallado de los contratos ejecutados en la gran mineria chilena, en la Especialidad
de Movimiento de Tierra, los cuales podran estar acreditados en alcance, plazo y monto a
través de certificados emitidos por las empresas mandantes. Se exigird una experiencia
efectiva minima de 7 afios y al menos tres contratos ejecutados en ese periodo de montos
iguales o superiores a MUSS 15.-

A las empresas que se presenten en forma de Consorcio, les sera considerara la experiencia
como Consorcio mas la de cada una de las empresas que lo componen.

4.4 Riesgos Profesionales, Ambiente y Calidad

Las empresas participantes de esta precalificacion deberan entregar los siguientes antecedentes:

v" Certificado del Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales a la cual se encuentra afiliada, para los periodos Noviembre
2015 — Octubre 2016 y Noviembre 2016 — Octubre 2017.

La informacién minima que deben contener los certificados es: indice de accidentabilidad,
indice de frecuencia, accidentes fatales, tasa de gravedad, masa promedio, numeros de




accidentes, numeros de accidentes fatales, horas hombre, numeros de enfermos
profesionales pensionados por primera vez.

v" Copia de las certificaciones 1SO 9000, 1ISO 14000, OHSAS 18000, de poseerlas.

v" Copia de las evaluaciones RESSO realizadas durante los 2 Gltimos afios, considerando tanto
las diferentes Divisiones de Codelco como sus Proyectos, de poseerlas.

4.5 Litigios en Curso

En el formato que se proporcionara en las “Instrucciones para Precalificacion Publica Proceso SRM
N2 1700001725”, las empresas participantes deberan informar los procesos judiciales y arbitrales
en los que se encuentren involucrados y que estén en desarrollo o pendientes de resolucién.

4.6 Antecedentes Laborales

En el formato que se proporcionard en las “Instrucciones para Precalificacion Publica Proceso SRM
N2 1700001725”, las empresas participantes deberan entregar el Certificado de la Direccidn del
Trabajo de una antigliedad no mayor a 30 dias, que acredite no tener reclamos laborales o
previsionales pendientes.

4.7 Deuda Fiscal

En el formato que se proporcionard en las “Instrucciones para Precalificacion Publica Proceso SRM
N2 1700001725”, las empresas participantes deberan entregar el Certificado de Deuda Fiscal
emitido por Tesoreria General de la Republica, de una antigliedad no mayor a 30 dias, que
acredite no tener deudas pendientes.

4.8 Aceptacion Condiciones de Precalificacion
En el formato que se proporcionara en las “Instrucciones para Precalificacion Publica Proceso SRM
N2 1700001725”, las empresas participantes deberdn firmarlo en sefial de conformidad con las

condiciones informadas en este documento.

INTENCION DE PARTICIPAR Y POSTULACION AL PROCESO DE LICITACION

Podrdn participar de este proceso de precalificacidon aquellas empresas que:

a) Se encuentren constituidas o consorcios prometidos con capital de trabajo y patrimonio
declarado.

b) No tengan sanciones vigentes en Codelco.
c) Se encuentren inscritas en el Portal de Compras de Codelco.

v" Correo electrénico: portalcompras@codelco.cl

v" Numero de teléfono: (+56) 228185765

v'  https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus codelco/2016-03-
31/193236.html

d) Manifiesten su intencién de participar en el proceso de precalificaciéon dentro del plazo
informado en este documento, a través de correo electrénico dirigido al Sr. Ricardo




Carmona Zamorano, Especialista de Abastecimiento rcarm005@codelco.cl , que debera
incluir la informacidén que se detalla:

Razdén Social

RUT Empresa

Direccion

Comuna

Nombre de Contacto (s) y Cargo (s)

Email de Contacto

Teléfono de Contacto

Las empresas que cumplan simultdneamente con los cuatro requisitos antes sefialados, recibirdn a
través del Portal de Compras N2 1700001725, el documento “Instrucciones para Precalificacion
Publica Proceso SRM N2 1700001725” que detallard los documentos que cada empresa deberd
entregar exclusivamente a través del mismo Portal, para que Codelco evalie el cumplimiento de
las exigencias que ha establecido para esta precalificacion.

IMPORTANTE: EMPRESAS NO INSCRITAS EN PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO

Para participar en este proceso, las empresas deberdn estar inscritas en el Portal de Compras de
Codelco, de otra forma, no podrdn acceder a las bases y antecedentes. SAlo una vez inscritas,
podran enviar sus intenciones de participar.

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de licitacion, también serd obligatorio para el
proveedor estar inscrito en el Registro de Proveedores de Codelco (REGIC).

CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

Las empresas participantes de esta precalificacién deberan considerar las siguientes actividades
relevantes, ademds de las fechas y horas de cumplimiento de éstas, las cuales no seran
modificadas a peticién de las empresas participantes:

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA ACCION DE
Publicacién del I d
5 |c.aF|on. ) etflamado a Pagina web de Codelco 13-02-18 Durarl1te Codelco
Precalificacidn el dia
Término de publ?c.acic?rj del Pagina web de Codelco 19-02-18 | Hastalas Codelco
llamado a Precalificacidn 18:00 hr
Informar Intencién de A través correo electrénico dirigido Hasta Hasta las Empresas
Participar a rcarm005@codelco.cl 20-02-18 14:00 hr
Publicacién de Durante
Antecedentes de Portal de Compras N2 1700001725 21-02-18 ol dia Codelco
Precalificacion
Entrega de Antecedentesde | p, 15| 4o Compras Ne 1700001725 | 28-02-18 | Hastalas | prrecas
Precalificacion 12:00 hr
Resultado de Precalificacién | A través correo electronico dirigido 08-03-18 Durante Codelco
a cada empresa (estimado) el dia




