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RESUMEN EJECUTIVO

1. ALCANCE DEL SUMINISTRO

La Divisién El Teniente esta desarrollando un proyecto con el objetivo de asegurar que
los gases de los Hornos Anddicos emitidos a la atmdsfera tengan niveles de opacidad
menores al 20% segun la escala de Ringelmann, y asi cumplir con el limite maximo
establecido por el Decreto N°28 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual comenzara a
fiscalizarse a partir del 13 de diciembre del afio 2018.

Para lograr esto, en cada linea (Rancagua y Sewell), se implementarda un Sistema de
Reduccion de Opacidad consistente en una etapa de enfriamiento mediante un Enfriador
Evaporativo seguido de un Filtro de Mangas, con el objeto de reducir la emision de
Material Particulado (MP), reduciendo consecuentemente la opacidad y al mismo tiempo
las emisiones de Arsénico (As) a la atmdsfera.

Suministro de Fabricacion y Modificacion de estructuras metalicas, de rapida respuesta
que permita adecuarse en los plazos y requerimiento durante la construccion del
Proyecto Reduccién de la Opacidad de los Humos Hornos Andédicos de la Gerencia de
Proyectos para la Fundicion Caletones.

2. OBJETIVO
Es contratar a la empresa especializada con vasta experiencia en Fabricacion vy

Modificacion de Estructuras Metdlicas de rapida respuesta, requerido para el Proyecto
Reduccion de la Opacidad de los Humos Hornos Anddicos

3. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Los items del formulario de cotizacién, seran requeridos por un periodo de 240
(doscientos cuarenta) dias corridos, después de emitida la Orden Compra.
Plazo de entrega para las modificaciones de Estructuras: maximo 3 dias.

|
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Plazo de entrega para las Fabricaciones de Estructura: Se acordard caso a caso
dependiendo de complejidad y cantidad, pero debe cumplir con requisito de respuesta
rapida (3 a 8 dias).

4. PARTICIPACION EN EL PROCESO DE LICITACION

Podran participar en esta licitacién aquellos proponentes nacionales o extranjeros
que estén interesados en participar:

a.

Para que un Proponente sea adjudicado, debera estar inscritos en el Registro
de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC). No obstante, dicha
inscripcibn no sera requisito para presentar Ofertas y participar en las
actividades del Proceso de Licitacion previas a la adjudicacién del contrato.

Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos,
experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el
suministro licitado en forma segura y econdémica, y dentro de los plazos
sefialados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes
requeridos por Codelco al efecto.

Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitacion deberan
enviar, Razén Social y RUT a Cecilia Castro Carrasco, mail
ccast022@contratistas.codelco.cl

5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA
Péagina WEB de CODELCO 03 de mavo de
Publicacion Licitacion www.codelco.com / Portal de Compras SRM 018 y Durante el dia.
(ID SRM 1400007721)
Recepcion de Consultas Correo electrénico 10 de mayo de Hasta las 10:00 hrs.
(Formato Word) ccast022@contratistas.codelco.cl 2018
Via Portal de Compras Codelco .
Respuestas a Consultas (ID SRM 1400007721) 14 dezgnlagyo de Durante el dia
L \Via Portal De Compras (ID SRM 18 de mayo de .
Recepcién de Ofertas 1400007721) 018 Hasta las 11:00 hrs.
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