

LICITACIÓN PÚBLICA N° DAB-182-L-2018

SERVICIO MODIFICACIÓN CHUTE DESCARGA MOLINO SAG EPC DMH

RESUMEN EJECUTIVO

1. SERVICIO A LICITAR

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División Ministro Hales” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el servicio denominado **SERVICIO MODIFICACIÓN CHUTE DESCARGA MOLINO SAG EPC DMH**.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

Los objetivos del proceso son:

Los servicios solicitados en las presentes bases técnicas son:

Se debe considerar en la propuesta, el diseño, la fabricación y el montaje del chute de descarga del molino SAG, la cual se considera:

- Levantamiento de acuerdo a planos actuales y verificaciones en terreno.
- Re ingeniería al actual sistema de descarga, para lograr disminuir la velocidad del material hacia los harneros.
- El nuevo diseño debe considerar una fácil mantención del chute, esto se refiere a los cambios de placas de desgaste.
- En el diseño debe ser considerado un sistema de fácil acceso al chute (compuerta). También debe considerarse un sellado de la puerta que permita realizar inspecciones en detenciones por cortas que estas sean.
- El nuevo diseño debe permitir trabajar con un harnero o ambos a la vez.
- Construcción del nuevo chute y sus revestimientos de desgaste.

- Instalación y puesta en servicio. El montaje del nuevo chute debe realizar en los tiempos programados para el cambio de revestimiento del molino, esto es, 156 horas.
- Seguimiento, evaluación y control.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Los plazos definidos para este proyecto, son los siguientes

- Diseño e Ingeniería. Se establece un plazo de 60 días
- Construcción. Para la construcción, considerando las adquisiciones que el contratista necesite, 120 días.
- Montaje. El tiempo del montaje se establece en 20 días. El contratista debe realizar el montaje en una parada de planta, para lo cual tendrá 156 hrs efectivas de trabajo para el montaje. Además, se deben considerar todos los trabajos previos con planta en operación, coordinaciones, traslados de piezas al lugar de trabajo, reuniones con áreas de ejecución y seguridad. También los trabajos posteriores de orden y aseo. El día cero queda sujeto al día de firma del acta de inicio, el cual debe ser entre 7 y 10 días antes del inicio del montaje.

ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN

El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los Proponentes. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas. El cumplimiento de la etapa de precalificación será informado a las empresas según el itinerario indicado en el Numeral 6 del presente documento.

Todos los antecedentes del proceso se encuentran disponibles en el portal de compras de Codelco bajo el número de licitación **1400010020**

El coordinador del proceso será el Sr. José Véliz Mendoza (jveli022@codelco.cl)

3.1. REQUISITOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y COMERCIALES

- a) De acuerdo al balance clasificado al 31 de diciembre de 2017, se debe cumplir con los siguientes parámetros:

- a. **Capital de trabajo mínimo :** US\$ 478.610 (Cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos diez dólares americanos).

- b. Patrimonio mínimo :** US\$ 957.219.- (novecientos cincuenta y siete mil doscientos diecinueve dólares americanos).
- c. Nivel de Endeudamiento:** las empresas participantes deberán acreditar un nivel de endeudamiento menor a 2 (dos coma cero).
- d. Razón de Liquidez:** las empresas participantes deberán acreditar una razón de liquidez mayor o igual a 1 (uno).

El capital de trabajo neto se calcula como la diferencia entre activo circulante y pasivo circulante.

- b) No registrar anotaciones comerciales negativas.
- c) No registrar deudas tributarias.
- d) No registrar anotaciones laborales o previsionales.

3.2. REQUISITOS TÉCNICOS

Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente:

- a) Gestión de riesgos: las empresas deberán presentar un Certificado otorgado por una mutualidad de seguridad u organismo competente a la cual se encuentre afiliada, en donde se acredite el Historial de Perdidas Incidentales de los últimos 2 años, considerando para ello los siguientes periodos:
 - Septiembre 2016 – Octubre 2017
 - Noviembre 2017 – Diciembre 2018

Las empresas que presenten periodos distintos a los señalados, podrán ser eliminadas, según prerrogativa de Codelco. Además, deberán adjuntar certificado como empresa, no se aceptarán certificados parcializados por faenas.

Los resultados del proceso de precalificación, serán entregados a todos los Proponentes. Sólo podrán presentar Oferta en el Proceso de Licitación aquellos Proponentes cuyos antecedentes hayan sido evaluados positivamente, lo cual será informado oportunamente en las fechas indicadas.

4. ENTREGA DE BASES

Las Bases de Precalificación no tienen costo y estarán disponibles en el Portal de Compras (<https://portaldecompras.codelco.cl>). Los datos para acceder al Portal de Compras deben ser solicitados vía correo electrónico a las casillas electrónicas

jveli022@codelco.cl , en las fechas antes señaladas, indicando los siguientes datos de la Empresa interesada:

- Razón Social
- RUT
- Nombre y Teléfono de Contacto

Solo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de Compras serán sometidas al proceso de precalificación. No se aceptarán antecedentes por otra vía ni antecedentes de empresas que no hayan realizado la solicitud de acceso.

Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal de compra los proveedores interesados deben dirigirse a:

Mesa de Ayuda, a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas.

Las empresas que no estén inscritas en Portal de Compras de Codelco (SRM), deberán iniciar el trámite a la brevedad.

Deben gestionar con el Portal de Compras de Codelco su inscripción. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765.

5. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

ITINERARIO	LUGAR	FECHA	HORA
Intención de Participación (Empresas No Inscritas en Portal de Compras)	Vía e-mail jveli022@codelco.cl	Desde el 23 de Enero de 2018 hasta el 06 de Octubre de 2019	Hasta las 15:00 hrs.
Entrega Acceso a de Bases Precalificación (Empresas No Inscritas en Portal de Compras)	Vía Portal de Compras	23 de Enero de 2019	Hasta las 15:00 hrs.
Recepción Antecedentes de Precalificación	Vía Portal de Compras	29 de Enero de 2019	Hasta las 15:00 hrs.
Comunicación de Precalificación	vía e-mail	21 febrero de 2018	Hasta las 20:00 hrs.