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RESUMEN EJECUTIVO

OBIETIVO

A través del presente proceso de licitacién publica, la Corporacidon Nacional del Cobre de Chile -en
adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporacién” o “Division Ventanas” invita a proveedores
con reconocida experiencia, a presentar ofertas por el servicio denominado FACTIBILIDAD
PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y ABATIMIENTO DE GASES SECUNDARIOS CT-CPS.

UBICACION
El servicio requerido es para Codelco Division Ventanas, ubicada en Carretera F 30-E N° 58270, Las
Ventanas, comuna de Puchuncavi, Quinta Region.

ALCANCE

El objetivo de la presente licitacidn es poder seleccionar los servicios de una empresa de ingenieria
especialista en el desarrollo de ingenieria de factibilidad para el desarrollo de las distintas
especialidades, y desarrollo de todos los documentos, estudios, mediciones y analisis especializados
y otros, necesarios para configurar técnica y econédmicamente un proyecto de inversion dentro de
los requerimientos de precision establecidos por el SIC.

El proyecto tiene como alcance el desarrollo de la ingenieria de factibilidad del disefio que permita
materializar las mejoras en los actuales sistemas de captacion de gases secundarios CPSy CTy la
implementacion de una nueva planta de abatimiento de estos gases basado en el lavado con
perdxido de hidrdogeno, y que esto permita dar cumplimiento a las nuevas exigencias ambientales.

PLAZO Y CONDICION DE ENTREGA
El plazo para la ejecucion de los servicios sera de 120 dias corridos contados desde el Acta de Inicio,
considerando los siguientes hitos:

o HITO 1: A los 15 dias corridos a partir de la firma de acta de inicio de actividades; Informe de
revisidn y evaluacion de los estudios de Prefactibilidad.

o HITO 2: Alos 30 dias corridos a partir de la firma de acta de inicio de actividades; Definicion final
de ubicacién de planta de abatimiento, dreas de almacenamiento y layout final de equipos, y
estudio de la capacidad de succién requerida para el sistema de captura de los Gases
Secundarios CPS.
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o HITO 3: A los 45 dias corridos a partir de la firma de acta de inicio de actividades; Disefio final
de Campanas Fijas para el caso de CPS y lucarna para CT y Sistema de Cortinas de Aire en
compuertas de Secundarios CPSy CT.

o HITO 4: Alos 60 dias corridos a partir de la firma de acta de inicio de actividades; Memoria de
Célculo de Equipos Principales del Proyecto.

o HITO 5: A los 75 dias corridos a partir de la firma de acta de inicio de actividades; CAPEX, OPEX
y Plan de Ejecucidn del proyecto en rev. B.

o HITO 6: A los 90 dias corridos a partir de la firma de acta de inicio de actividades; Entrega de
informe APl en Rev. B y entrega de andlisis de pertinencia.

o HITO 7: a los 120 dias corridos a partir de la firma de acta de inicio de actividades; Entrega
ingenieria Final en revisién 0.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta estos hitos para preparar su programa de trabajo y
garantizar el cumplimiento de este servicio de ingenieria en el plazo solicitado.

PRECALIFICACION DE LA LICITACION
No se contempla una etapa de precalificacion previa. Todos las andlisis de los antecedentes
Financieros, Comerciales, Técnicos y Econdmicos seran evaluados en el proceso de licitacion.

PARTICIPACION EN EL PROCESO DE LICITACION
Podran participar en esta licitacion cualquier proponente que cumplan con los siguientes
requerimientos:

a)

b)

c)

d)

e)

Los proponentes deberdn estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de
Codelco (CCS) para ser adjudicatario del suministro. sin embargo, dicha inscripcion no sera
requisito para presentar ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitacién
previas a la adjudicacién del contrato.

El proceso serd gestionado a través de la Plataforma Electrénica Portal de Compras
dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es:
https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal, licitacién N°1600001753, deben ir al portal
de compras y revisar el proceso de licitacion antes indicado y descargar las bases de
licitacion.

Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia,
capacidad técnicas y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura
y dentro de los plazos sefialados en su oferta, cumpliendo con la entrega de los
antecedentes requeridos por Codelco al efecto.

Conocer y cumplir todas las exigencias, para la adquisicion del suministro licitado,
establecidas en las Bases de Licitacion.

Generacion de autopase para visita obligatoria, ir a portal de compras y aplicar archivo Paso
a Paso visita externos DVEN.

PRESENTAR OFERTAS EN PROCESO DE LICITACION


https://portaldecompras.codelco.cl/irj/portal

Los proveedores que no estdn registrados en Codelco deben enviar su solicitud de inscripcién con
todos los datos de la empresa al Equipo Portal de Compras Proveedor; una vez que se les generen
los usuarios y claves de acceso correspondientes, podrdn acceder al portal, visualizar la licitacién y
presentar sus ofertas. Es obligacidn del proponente confirmar que la informacion subida al portal
ha sido enviada adecuadamente, es decir, el estatus correcto de lo enviado debe ser de “Emitidos”

Equipo Portal de Compras Proveedor:
Fono :22818 57 65 opcidn 2, en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas.
Correo: portalcompras@codelco.cl

CALENDARIO DEL PROCESO
Para consultas o dudas, comuniquese a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2)
2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas.

Hito Fecha Observacion

Desde el jueves, 12 de marzo de
2020 hasta el y miércoles 18 de
marzo de 2020.

Por Web Codelco, email y
portal de compras

Publicacion e Invitaciéon a
Proponentes

Horario: 11:00 hrs.

Lugar de encuentro: Sala de
jueves, 19 de marzo de 2020 Reuniones FURE, Divisidon
Ventanas.

Autogestionar pase ingreso.

Reunidn Explicativa y Visita a
Terreno (OBLIGATORIA)

Hasta las 12:00 horas.

Via Portal de Compras en
lunes, 23 de marzo de 2020 seccién Consultas/Respuestas
Pre-oferta (usar formato
Codelco)

Ronda N° 1 de Consultas de
Proponentes

Por email y Portal de Compras
jueves, 26 de marzo de 2020 | (seccion Consultas/Respuestas
Pre-oferta)

Respuestas a Consultas Ronda
N° 1

Hasta las 15:00 hrs.
jueves, 9 de abril de 2020 Forma de entrega: Digital a
través de Portal de Compras

Recepcion Ofertas Técnico-
Econdmicas

Adjudicacién estimada mayo de 2020 Via carta adjudicacién



mailto:portalcompras@codelco.cl

