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1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso de Precalificacion para una Licitacién Abierta
con Precalificacion. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el
derecho de Codelco de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican para
ser posteriormente invitadas a la Licitacion. Todo lo anterior sin necesidad de Codelco de
expresar la causa o motivo de su decisién y sin derecho del participante a solicitar
indemnizacién alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso las empresas con sancion vigente en Codelco.

2. ENCARGO A LICITAR

Codelco a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al proceso de
precalificacion del Encargo denominado CS-007- GESTION DE PERMISOS
SECTORIALES — PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO
MINA RAJO COTA 4000 - CARTERA DE PROYECTO ANDINA.

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar un servicio para “Gestionar la
elaboracion y tramitacion (hasta su obtencion) de los permisos sectoriales” asociados al
proyecto “Reposicion Infraestructura Mantenimiento Mina Rajo Cota 4000” de la Cartera
Andina, por lo que el Consultor debe asegurar la coherencia y completitud de todos los
expedientes de acuerdo a las exigencias normativas, a fin de asegurar su obtencion de
manera previa al inicio de la fase de construccién de las obras.

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO

El alcance del presente servicio corresponde a la Gestion de Permisos Sectoriales, el cual
consiste basicamente en elaborar y tramitar los permisos sectoriales del proyecto
“Reposicion Infraestructura Mantenimiento Mina Rajo Cota 4000” hasta su obtencion. Para
ello, se requiere el desarrollo de los siguientes alcances:

Actualizacion y seguimiento del Plan Maestro de Permisos.

Actualizacion y seguimiento de la carta Gantt (programa de obtencidén de permisos).
Actualizar y elaborar los expedientes necesarios para tramitar los permisos sectoriales
Revision técnica y legal de expedientes de Permisos preparados por terceros.

Desarrollo de ingenieria de permisos.

o a0k 0w bNh P

Apoyo técnico y legal en la tramitacion y respuestas a observaciones de autoridades o
terceros.
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2.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion estimado del Encargo es de 30 meses.

La fecha estimada de inicio de la ejecucién es abril de 2021.

3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACION

Para que los interesados puedan estimar en forma preliminar el monto del futuro contrato,
a continuacioén, se describen los principales items y cubicaciones a considerar.

Tipo de Expediente N° Antecedentes que lo componen
Expediente Tipo A ot Carta
Expediente Tipo B 1 Carta + Formulario + Planos
Expediente Tipo C 28 Carta + Informe Técnico + Planos
Expediente Tipo D 10 Carta + Informe Técnico + Planos + Memoria

Descriptiva
Expediente Tipo E 1 Carta + Informe Técnico + Planos + Memoria
Descriptiva + Especificaciones Técnicas

4. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificacién es una instancia previa a la de Licitacion, en la que
se evaluara a los Postulantes de acuerdo con requisitos financieros, técnicos, comerciales
y de seguridad, definidos en este documento.

En este proceso, los interesados deberan declarar su aceptacion a las condiciones de
precalificacion establecidas por Codelco.

Solo podran participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos
minimos requeridos. Sera motivo de descalificacién, si la empresa no cumple con las
exigencias minimas indicadas.

1 En el transcurso del contrato, pudieran requerirse expedientes tipo A (no contemplados a la fecha
en el PMP), se debe considerar en su evaluacion.
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En caso de postular como consorcio 0 consorcio prometido, deberdn presentarse los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.
Ademas, deben indicar el porcentaje de participacion de las empresas en el Consorcio.

4.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Representado por la diferencia entre el activo circulante y el
pasivo circulante, exigiéndose como minimo el equivalente a
2 meses de cobertura para el Contrato. Puede ser
complementado con lineas de crédito vigentes. (CT = 2)

Capital de Trabajo (CT)

Definido como el cociente entre el endeudamiento total y el
Endeudamiento (E) patrimonio. Se exige endeudamiento menor a 4

(E < 4).

Utilidades (U):

Resultados Contables de la
empresa

Se prestara especial atencién en caso de que la empresa
presente pérdidas significativas en los dos ultimos ejercicios
anuales. (U > 0)

(pérdida o ganancia)

Codelco se reserva el derecho de solicitar garantias adicionales y/o informacion
complementaria si el Postulante no precalifica de manera directa.

4.2. REQUISITOS TECNICOS

Experienciay
aspectos
técnicos

Experiencia minima a lo menos 8 afios en la Especialidad de Gestion de
Permisos Sectoriales en la Gran Mineria y al menos 1 (un) contrato ejecutado
en ese periodo de monto igual o superior MUS$ 1,0.

Ademas, acreditar dicha experiencia en alcance, plazo y monto a través de
certificados emitidos por las empresas mandantes.
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4.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

Las empresas postulantes calificardn de acuerdo al cumplimiento de los

Seguridad requisitos internos de Codelco (indicado en el punto 5.4).

5. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

Los Postulantes deberan completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio 0 consorcio prometido, deberan presentarse los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.
Ademas, deben indicar el porcentaje de participacion de las empresas en el Consorcio.

5.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

5.1.1. Estados Financieros Auditados

Los Postulantes tienen la obligacion de presentar sus estados financieros debidamente
auditados, exceptuando de esta obligacién a las empresas que en forma sistematica no
trabajan con auditores externos para la validacion de sus estados financieros

Balance Clasificado y Estado de Resultados correspondiente a los afios 2017, 2018 y
20109.

Las empresas con inscripcién vigente en el Registro de Contratistas y Proveedores de
Codelco, cuya informacién financiera esté actualizada, no necesitan entregar los estados
financieros.

5.1.2. Listado de Contratos en ejecucion

Codelco se reserva el derecho de solicitar requerimientos aclaratorios y/u otros
antecedentes necesarios para concluir la evaluacion.

5.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificacién de los aspectos comerciales, los Postulantes deben presentar el
Informe DICOM Full Empresas con antigiiedad no mayor a 30 dias.

5.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TECNICOS
Para acreditar la experiencia solicitada en al punto 4.2 REQUISITOS TECNICOS, el

Postulante deberé presentar los documentos que respaldan la informacién que entrega para
precalificar completando los formularios entregados para tal efecto.
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A las empresas que se presenten en forma de Consorcio, les serd considerara la
experiencia como Consorcio mas la de cada una de las empresas que lo componen.

El Consultor y sus profesionales deberdn poseer una amplia experiencia en la identificacion,
planificacion estratégica y gestion integral de sustentabilidad y para la obtencién de
permisos sectoriales, y debera colocar a disposicién del Proyecto, cada vez que se requiera
un equipo de profesionales multidisciplinario en la materia especifica de cada permiso.
Cada uno de los especialistas del equipo de trabajo deberd demostrar su experiencia en
elaboracion de permisos.

5.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD

5.4.1 Certificado emitido por el Organismo Administrador del Seguro contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual se encuentra afiliada
la empresa, que contenga los resultados sobre lesiones de su personal.

e Tasa de Frecuencia (TF)
e Tasade Gravedad (TG)
¢ Numero de Accidentes Fatales (AFT)

La informacién requerida es de los 3 ultimos periodos anuales, considerandose desde el
mes anterior al de la fecha de la presente precalificacion.

Periodo 1: Octubre 2017 a Septiembre 2018
Periodo 2: Octubre 2018 a Septiembre 2019
Periodo 3: Octubre 2019 a Septiembre 2020
Cotizacion Adicional diferenciada vigente de la empresa, segin DS 110

Se deja constancia que, para efectos de analisis de precalificacién, se consideraran los
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de
accidentabilidad, gravedad y frecuencia mas altos.

5.4.2 Certificado vigente de los Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Calidad y Medio Ambiente, entregado por el organismo certificador (En caso de
encontrarse certificada).

e Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
e Calidad (ISO 9001)

e Medio Ambiente (ISO 14001)

e Otros homologables

5.4.3 Evaluacibn RESSO de los 2 ultimos periodos anuales (De contar con dicha
evaluacion por parte de Codelco).
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5.5. ANTECEDENTES LEGALES

Los Postulantes deberan presentar una declaracion firmada por el representante legal de
la empresa, indicando los procesos judiciales y arbitrales que se encuentren en desarrollo
y pendientes de resolucion. Se debe informar sélo aquellos procesos de monto igual o
superior a 100 millones de pesos, indicando la calidad de demandado o demandante, partes
en el proceso, materia y montos involucrados.

6. POSTULACION AL PROCESO DE PRECALIFICACION

La presente Precalificacion y su posterior Licitacién serén realizadas a través del Portal de
Compras de Codelco, por lo que para poder participar del proceso, las empresas deberan
contar con una cuenta activa en dicho portal; de otra forma, no podran acceder a las bases
y antecedentes que seran publicadas en dicha plataforma y posteriormente presentar sus
antecedentes.

Las empresas interesadas en participar deberan indicar (RUT empresa/nombre,
nombre/cargo, correo y numero de contacto) y manifestar su interés, enviando un correo
electrénico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso, indicando
expresamente su aceptacion de las condiciones del proceso de precalificacion establecidas
por Codelco:

José Aretio S. - JAretio@codelco.cl
Jorge Espinoza l. - JEspiO34@contratistas.codelco.cl

Empresas que aln no se han registrado en el Portal de Compras de Codelco y deseen
participar de este proceso, podran solicitar, dentro del plazo de publicacién del llamado a
Precalificacién indicado en el Calendario del Proceso, una inscripcion provisoria por 30 dias,
para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes
antecedentes:

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS.

RUT

RAZON SOCIAL
DIRECCION
COMUNA
CIUDAD
CONTACTO
TELEFONO
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EMAIL

IVA Indicar SI o NO
RETENCION 10% Indicar SI o NO
ORGANIZACION DE COMPRA PD02

Para ser elegible como el proveedor adjudicado en la Licitacion posterior a esta
Precalificacion, sera requisito indispensable contar con inscripcion vigente en el Registro
de Contratistas y Proveedores de Codelco, dicha inscripcion no sera requisito para
presentar antecedentes de Precalificacion, Ofertas y participar en las actividades del
proceso de Licitacion previas a la adjudicacion del Contrato.

La administracién del Registro de Proveedores se realiza a través del Registro Electrénico
de Proveedores de la Camara de Comercio de Santiago A.G (CCS), operado por
www.rednegociosccs.cl

Se podra presentar oferta en Consorcio o Asociacion de Empresas, en cuyo caso la
propuesta debera ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o
Asociacion, las que deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacion,
se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores de Codelco y sus obligaciones se
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.
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7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

Publicacion
llamada a
Precalificacion

Término de

publicacién

llamado a
Precalificacion

Intenciéon de
Participar

Publicacién de
Antecedentes de
Precalificacion

Recepcion de
antecedentes de
Precalificaciéon

Resultado de
Precalificacion

Péagina web de Codelco

Péagina web de Codelco

Via correo electronico
Jaretio@Codelco.cl;
JEspi@contratistas.codelco.cl

Portal de Compras N°
8000001850
Portal de Compras N°
8000001850

Via Carta enviada por email /
Notificacion Portal de
Compras Codelco

23-10-2020

02-11-2020

03-11-2020

04-11-2020

13-11-2020

(estimada)
02-12-2020

Durante el dia

18:00 horas

Hasta las 18:00
horas

Durante el dia

Hasta las 16:00
horas

Durante el dia

Cualquier alteracion de este itinerario serd comunicado oportunamente a todos los

Postulantes.
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