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1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso de Precalificacidn para una Licitacion Abierta.
Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el derecho de
CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican para ser
posteriormente invitadas a la Licitacion. Todo lo anterior sin necesidad de CODELCO de
expresar la causa o motivo de su decision y sin derechos del participante a solicitar
indemnizacion alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso las empresas con sancion vigente en CODELCO o
posean Asignacion Restringida.

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR

CODELCO, a través de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), invita a empresas con
reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo
denominado “Servicio de Perforacién y Preacondicionamiento con Fracturamiento
Hidraulico”.

Tanto el Proyecto Andesita como el Proyecto Diamante, son administrados por la Gerencia
de la Cartera de Proyectos Teniente de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, que
deleg6 en la Gerencia de los Proyectos Andesita y Diamante, la direccion, administracién,
desarrollo, construccion y puesta en marcha, en conformidad a las politicas y normativas
establecidas por Codelco.

2.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO ANDESITA

El Proyecto Andesita se inserta en el Plan de Produccién de la Division El Teniente, como
proyecto de reposicion de mineral, a objeto de cumplir en el mediano y largo plazo sus
compromisos productivos. El Proyecto Andesita contribuye al plan de produccién con un
total de 120,8 Mt de mineral al concentrador Colén, con una ley media ponderada de 0,87%
Cu, y 1.052 kt Cu fino. La produccion se inicia el afio 2023 y finaliza el afio 2041, con un
régimen de 25 ktpd entre los afios 2029 al 2037 inclusive.

El Proyecto se divide y describe mediante niveles asociados a cotas, que se muestran en
la Figura 1. Cabe mencionar que los trabajos se realizaran desde el nivel de hundimiento y
nivel de produccion.
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Figura 1: Descripcion del Proyecto Andesita segun Niveles y Cotas

El plan de produccion del Proyecto Andesita, en el contexto y fuente PND 2020 de la DET,
se extiende desde el afio 2023 al afio 2041, alcanzando un régimen nominal en el afio 2029
de 25.000 tpd.

En la Figura 2Figura 4 se resume el Plan de Produccion y Leyes, el cual totaliza 120,8 Mt
de mineral, con destino a la planta concentradora Colén, con ley media ponderada de cobre
y molibdeno de 0,87% y 197 ppm, respectivamente, aportando al proceso productivo 1.052
kt de cobre fino y 23.850 toneladas de molibdeno.
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Figura 2 Plan de Produccion Proyecto Andesita.

2.2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO DIAMANTE

El Proyecto Diamante se inserta en el Plan de Desarrollo (PD) de la Divisiéon El Teniente,
como una estrategia de profundizacion gradual en mdultiples sectores y frentes de
explotacion, haciendo uso de infraestructura existente y acompafiando el crecimiento del
Proyecto Nuevo Nivel Mina (NNM).

La produccion se integra al tonelaje de mineral total mina, que se transporta por el nivel de
transporte principal Teniente 8, para ser procesado en el Concentrador Colén en superficie.
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Este Proyecto contribuye a materializar el programa de produccién de mediano y largo
plazo, que la Division El Teniente ha comprometido en su Plan de Productivo.

En la Figura 3 se muestra el esquema de los niveles de explotacion del Proyecto Diamante.
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Figura 3: Esquema de los niveles de explotacion Proyecto Diamante

El plan de produccion del proyecto Diamante presentado en Figura 4 corresponde a una
alimentacion total de 235,5 Mt de mineral a las plantas de beneficio en Colon, con leyes
media de cobre y molibdeno de 0,88% y 223 ppm, respectivamente, aportando al proceso
productivo 2.074 kt de cobre fino y 52.572 toneladas de molibdeno.
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Figura 4 Plan de Produccion Diamante

2.3. ALCANCE DEL ENCARGO

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar, con equipos independientes
para cada Proyecto, los siguientes trabajos:

Para el Proyecto Andesita:

* Perforacion de pozos desde el Nivel de Produccion de Extension Norte Mina
Pacifico Superior.
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+ Perforacion de pozos desde el Nivel de Acarreo de la Quebrada Teniente.

» Perforacion de pozos desde el Nivel de Produccion e Inyeccion desde el Proyecto
Andesita.

Para el Proyecto Diamante:

+ Perforacion de pozos desde el Nivel de Transporte Intermedio y el Sub Nivel de
Extraccion de la mina Esmeralda.

» Perforacion de pozos desde el Subnivel de Ventilacién del Proyecto Diamante.

Todas estas labores se enmarcan en el objetivo de la implementacion del sistema de
monitoreo Caving de ambos Proyectos.

2.4. ANTECEDENTES PARA VALORIZACION

Para que los oferentes puedan estimar de manera preliminar el monto del futuro contrato,
en la siguiente tabla se presentan los principales items y cubicaciones de obras.

ACTIVIDAD DETALLE PROYECTO UNIDAD CANTIDAD
. Andesita mb 3.239
Perforacién HQ -
.. . Diamante mb 4.798
Preacondicionamiento :
Andesita un 1.569
Fracturas -
Diamante un 2.660
. . L Andesita mb 2.080
Monitoreo Caving Perforaciéon HQ/NQ -
Diamante mb 1.290

El alcance de preacondicionamiento en la tabla anterior, considera pruebas de morfologia
para ambos Proyectos. A modo resumen, el total de obras es:

+ Perforacion 11.407 mb.

e Fracturas 4.229 un.

2.5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion sera de 576 dias corridos, incluyendo movilizacion y
desmovilizacion. Para todos los efectos, el plazo se contara, considerando que el dia uno
(1), es el dia siguiente a la fecha de firma del Acta de Inicio de Actividades o Entrega de
Terreno.

La fecha estimada de inicio de la ejecucion es agosto de 2022.

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificacion es una instancia previa a la de Licitacion, en la que
se evaluara a los Proponentes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales
y de seguridad definidos en este documento.

En este proceso, los Proponentes deberan declarar su aceptacién a las condiciones de
precalificacion establecidas por CODELCO.
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Para participar de esta precalificacion, las empresas deberan encontrarse inscritas en el
Registro de Proveedores de Codelco via Red Negocios, de la Camara de Comercio de
Santiago (CCS).

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripcion validada en la
categoria S03.02.07, de tal manera de agilizar su participacién en futuras licitaciones que
Codelco efectle para esta categoria. Mayores detalles ver en:

https://www.codelco.com/prontus codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/p
rocedimiento inscripcion proveedores cdc2019.pdf

Para las Empresas con inscripcidn vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la
evaluacion financiera® y de seguridad? se realizara en base a la informacion obtenida del
detalle de segmentacion de la empresa (Dimension D3: Aspectos Financieros y D4:
Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la pagina www.rednegociosccs.cl

Las Empresas no inscritas, con informacion desactualizada, o bien con inscripcion
vigente y no segmentadas en la CCS, deberan entregar o actualizar la informacién
solicitada en el registro de proveedores, a través de la pagina www.rednegociosccs.cl.
Mayores detalles de la documentacion requerida en:

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx

Sdélo podran participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos
minimos requeridos. Sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con las
exigencias minimas indicadas.

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan
cumplir con el minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

1 Detalles requisitos en punto 4.1 Requisitos Financieros
2 Detalles requisitos en punto 4.3 Requisitos de Riesgo Profesionales, Ambiente y Calidad
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Disponible (CCD)

CCT = Patrimonio * 6,67
CCT = Capacidad de contratacion total
MAC = Monto anualizado del contrato

Indicador Valor limite
Liquidez Liquidez Corriente . ) x>=1
= Activo Circulante
Pasivo Circulante
Test Acido . ) . x>=0,85
= Activo Circulante - Inventario
Pasivo Circulante
Solvencia Capacidad Pago de Deuda . . x<4
Deuda Financiera Corto
= + Largo Plazo
EBITDA
Razé6n de Endeudamiento ) X< 3,7
= Total Pasivos
Patrimonio
Circulacién Dias de Rotacién Cuenta por | = 360/(Compras de Crédito Netas / x <120
Pagar Cuentas por Pagar Promedio)
Ciclo de conversion de B X <90
efectivo CCE =DPI + DPC - DPP
DPI = Dias Prom. Inventario
DPC = Dias Prom. Cobro
DPP = Dias Prom. Pago
Rentabilidad Rentabilidad Neta X > 2%
= Resultado Neto
Ventas
ROA _ X > 2%
(Return On Assets) = Resultado Neto
Activos Totales
ROE _ X > 2%
(Return of Equity) = Resultado Neto
Patrimonio
Capacidad Capacidad de Contratacion CCD = CCT — Backlog 12 meses CCD > 0,7*MAC

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantias adicionales

complementaria si el postulante no precalifica de manera directa.

y/o informacion
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3.2. REQUISITOS TECNICOS

Aspecto Requisito

1. Experiencia propia comprobada en perforacion de sondajes, que cumpla
con los siguientes requisitos minimos:

Experienciay v' Perforacion ascendente mayor a 5.000 m, en los dltimos 5 afos.
aspectos . " .
técnicos v' Perforacion descendente mayor a 2000 m, en los dltimos 5 afios.

2. Experiencia propia comprobada en hidrofracturamiento, que cumpla como
requisito minimo de 1.000 fracturas ejecutadas en los dltimos 10 afios.

3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

Aspecto Requisito

Los parametros a evaluar en aspectos de riesgos profesionales, ambiente y
calidad, cumpliendo con los requisitos internos vigentes de CODELCO, seran
principalmente el IF (indice de frecuencia) y IG (indice de Gravedad). Estos
indices no deberian superar los Target establecidos como maximos tolerables

1. IF:0,75
2. 1G: 130

3. Acc. Fatales=0, siempre sera la meta.

Seguridad

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

El Proponente deberd completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio 0 consorcio prometido, deberan acompafiar los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.
Ademas, deben indicar el porcentaje de participacion de las empresas en el Consorcio.

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados)
correspondiente a los afios 2019, 2020 y 2021 (Para afio 2021 se aceptara no
auditado).

4.1.2 Listado de contratos en ejecucion (En pesos).

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de proveedores
de la CCS, a través de la pagina www.rednegociosccs.cl

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora
debera concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada
una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberd presentar toda la
documentacion que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros
antecedentes necesarios para concluir la evaluacion.
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4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificacion de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigiedad no mayor a 30 dias.

4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TECNICOS

Para acreditar la experiencia declarada y exigida en punto 3.2 del presente documento,
el proponente debera completar los formularios entregados para tal efecto. Al respecto debe
considerar:

a. La Experiencia General debera ser declarada en Formulario ANT-4A en donde es
relevante especificar todos los antecedentes que solicita el formulario para cada
contrato mediante el cual se acreditara la experiencia.

b. La Experiencia Especifica deberd ser declarada en Formulario ANT-4B,
considerando perforacion ascendente mayor a 5.000 m y descendente mayor a
2.000 m en los dltimos 5 afios, ademas de experiencia en, al menos, 1.000 fracturas
en los ultimos 10 afios.

Para lo anterior, sera necesario adjuntar, por ejemplo, Certificado(s) de Cantidades,
emitido por la empresa a la cual se presté el servicio, planilla de Estado de Pago,
extracto de contratos suscritos, etc. Estos documentos deberan reflejar las obras
ejecutadas.

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD

El Proponente deberéa presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual
se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su
personal. Este debe contar con la informacidn por separado para los Ultimos 24 meses.

a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Abril 2020 a Marzo 2021
e Periodo 2: Abril 2021 a Marzo 2022

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Abril 2020 a Marzo 2021
e Periodo 2: Abril 2021 a Marzo 2022

c. Numero de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Abril 2020 a Marzo 2021
e Periodo 2: Abril 2021 a Marzo 2022

d. Cotizacion Adicional diferenciada vigente de la empresa segun DS 110.

e. En el caso que aplique a algun Proponente, este debe entregar el Certificado
vigente del Sistema de Gestion (CSG), de:

e Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
e Calidad (ISO 9001)

¢ Medio Ambiente (ISO 14001)

e Otros homologables
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Se deja constancia que, para efectos de analisis de precalificacion, se consideraran los
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de
accidentabilidad, gravedad y frecuencia mas altos.

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores de la
CCS, através de la pagina www.rednegociosccs.cl.

4.5. ANTECEDENTES LEGALES

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberan presentar una declaracion
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolucion. Se debe indicar la
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.

Informar sélo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.

5. POSTULACION AL PROCESO DE LICITACION

Las empresas interesadas en participar deberan indicar y manifestar su interés, enviando
un correo electronico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso,
indicando expresamente su aceptacion de las condiciones del proceso de precalificacion
establecidas por CODELCO:

Maria José Moreno U. MmoreOl7@contratistas.codelco.cl
Karen Gémez P. kgomez@codelco.cl

Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el
Portal de Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a
una capacitacion para usar esta herramienta debera inscribirse en linea en el
siguiente link:

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus codelco/2020-11-12/081638.html,

En este link también encontrara el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual
Paso a Paso, para acceder a SAP ARIBA, a través del siguiente link:

https://supplier.ariba.com/

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO,
la empresa debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs,
directamente a: portalcompras @codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

Empresas que aun no se han registrado en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso
podran solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha,
CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripcidon) una inscripcion provisoria por 30
dias, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes
antecedentes:
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DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA

CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

DATOS OBLIGATORIOS

RUT

RAZON SOCIAL

DIRECCION

COMUNA

CODIGO POSTAL

CIUDAD

NOMBRE CONTACTO PORTAL
COMPRAS

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS

TELEFONO  CONTACTO  PORTAL
COMPRAS

IVA (si/no)

RETENCION 10% (si/no)

ORGANIZACION DE COMPRAS

PD02

RUT

DATOS BANCARIOS (OPCIONAL) En caso de ingreso de estos datos, favor respaldar con certificado o cartola del

PROVEEDORES NACIONALES

BANCO

N° CUENTA

PROVEEDORES EXTRANJEROS

PAIS

BANCO

N° CUENTA

CODIGO ABA (*)

CODIGO SWIFT (*)

CODIGO IBAN (*)

CODIGO CHIPS (*)
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En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitacion, también sera obligatorio
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO, dicha inscripcién no sera requisito para presentar ofertas y participar en las
actividades del proceso de Licitacion previas a la adjudicacion del Contrato.

Se podra presentar oferta en Consorcio o Asociacion de Empresas, en cuyo caso la
propuesta debera ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o
Asociacioén, las que deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacion,
se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

Publicacién llamado a | Pagina web de CODELCO / Portal
Precalificacion ARIBA

Término de publicacién
llamado a
Precalificacion

28-mar-22 Durante el dia

Pagina web de CODELCO / Portal

ARIBA 31-mar-22 14:00 horas

Via correo electrénico
Hasta las 23:59

Intencion de Participar | Mmore017@contratistas.codelco.cl| 01-abr-22 horas
kgomez@-codelco.cl
Publicacién de Portal de Negocios de CODELCO
Antecedentes de SAP ARIBA 04-abr-22 Durante el dia
Precalificacion N° Doc394819115
v' Péagina web de CODELCO /
., Portal ARIBA
antssgggr?;gg de Y Portl de Negocios df 08-abr-22 Hasta las 17:00
elites CODELCO SAP ARIBA N horas
Precalificacion Doc394819115, para el resto

de los antecedentes.

Resultado de
Precalificacion

2-may-22

(estimada) Durante el dia

Via carta enviada por e-malil

Cualquier alteracion de este itinerario serd comunicada oportunamente a todos los
Proponentes.
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7. FORMULARIOS

Ingreso Completar

SAP ARIBA FORM manual y adjuntar

ANTECEDENTES PRECALIFICACION

ID ID datos en | Formulario
SAP ARIBA ANT

1 Descarga de condiciones para precalificacion
2 Identificaciéon proponente
2.1a25  ANTO01A Identificacion del proponente v v
26a29 Informacion en caso de consorcio v (N
2.10 ANT 01B Declaracion firmada representante legal empresas en caso de consorcio M) v
3 Antecedentes de precalificacion
3.1 Situacion comercial y legal
3.1.2 ANT 02A Boletin comercial / certificado DICOM Full Empresas v v
3.1.4 ANT 02B = Certificado de Deuda Fiscal (TGR) v v
3.1.6 ANT 02C Declaracion firmada representante legal sobre litigios vigentes v v
3.1.8 ANT 02D Obligaciones laborales - Certificado de Direccion del Trabajo v v
3.2 Situacion financiera
ANT-03A Listado de Contratos en Ejecucion () v
324 ANT-03B Listado de Contratos Ejecutados N v
3.22a3.27 Célculos situacion financiera de la empresa v o
s28  aTosc  Estados Enanciros (e Clasiead debianents cargado o v
329 AT e a G5, més formulario resumen ANT-08D () v
3.2.10 ANT-03E Formulario de Participacion de Ejecutivos v
3.2.11 ANT-03F Formulario de Participacién Matriz o v
3.3 Aspectos técnicos
3.3.1 ANT-04A  Experiencia General de la Empresa o v
3.3.2 ANT-04B | Experiencia Especifica de la Empresa () v
3.4 Aspectos técnicos
3.4.1 ANT-05 Declaracion Jurada Vinculaciones Codelco (N v
3.5 Seguridad
351 ANT-06A Certificados de Resultados de Seguridad Ultimos 3 afios M) v
35.2 ANT-06B Certificados vigentes SSO, Calidad, MA y otros () v

(*) En caso de que el proponente no posea Estados Financieros auditados, debera presentar estado de
resultado clasificado y balance clasificado con sus respectivas notas explicativas, firmados al menos por
el representante legal y contador debidamente colegiado en alguna asociacién gremial.

Aquellas empresas que no presenten Estados Financieros Auditados no podran participar en contratos
catalogados como estratégicos.

Péagina 14 de 14



