

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4000006683

“SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILOS, CHUTES Y OTROS EQUIPOS DE FUNDICIÓN, DIVISIÓN SALVADOR”

RESUMEN EJECUTIVO

1. SERVICIO A LICITAR

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División Salvador” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el servicio denominado **“SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILOS, CHUTES Y OTROS EQUIPOS DE FUNDICIÓN, DIVISIÓN SALVADOR”**.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

Los servicios solicitados en las presentes bases técnicas atienden a todos los equipos de contención y traspaso de materiales, tales como Silos, Buzones, Chutes y otros según sea el requerimiento de la Gerencia de Fundición y Refinería. Los servicios se ejecutarán dentro del recinto industrial de Potrerillos.

El servicio requerido debe atender todo tipo de actividad como reparaciones, trabajos de soldadura y trabajos especiales para montar el revestimiento al interior de los equipos. Las actividades pueden requerir que el contratista realice maniobras de izaje con puente grúa, tecles o camión pluma; armado y utilización de andamios o manejo de alza-hombres para trabajo en altura; como también traslados de materiales y componentes desde bodegas de Potrerillos hacia el lugar donde está instalando el revestimiento.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo total del contrato será de 36 meses continuos a partir de la fecha que se estipule en el acta de inicio del servicio.

4. LUGAR DE REALIZACION DEL SERVICIO

El lugar donde se realizarán los trabajos es en dependencias de la Gerencia Fundición Refinería en Potrerillos, perteneciente a la División Salvador Codelco Chile. Este lugar se emplaza en la Tercera Región de Atacama, Provincia de Chañaral, en la localidad de Potrerillos, ubicado a 180 Km al interior de Chañaral y a una altura de 2.850 m.s.n.m. aproximadamente.

5. TIPO DE CONTRATO

Este contrato será a Precio Unitario, con gastos generales y utilidades incluidas en el precio.

6. ANTECEDENTES DE PRECALIFICACIÓN

El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los antecedentes de seguridad de los Proponentes. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas solicitadas en las Bases de Precalificación.

7. PARTICIPACION

Este resumen ejecutivo de la licitación estará disponible en la página WEB **desde el 06 al 13 de diciembre de 2017.**

Las empresas que no están inscritas en SRM y deseen participar de este proceso deben enviar al gestor de la licitación Sr. Oscar Vega Gutiérrez, email: ovega@codelco.cl fono 52-2472622, los siguientes antecedentes:

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL PORTAL DE COMPRAS SEGÚN CORRESPONDA
--

DATOS OBLIGATORIOS	
RUT	
RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
COMUNA	
CIUDAD	
FONO	
EMAIL	
CONTACTO	
IVA	Indicar Si ó No
RETENCION 10%	Indicar Si ó No
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS	No Aplica

DATOS OPCIONALES	
BANCO	
CUENTA CORRIENTE	

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES RECHAZADO

Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal de compra los proveedores interesados deben dirigirse a:

Mesa de Ayuda, a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas.

8. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACION

Etapa de Inscripción y Precalificación

SDAS	Inicio Publicación página Web	martes, 06 de diciembre de 2016
SDAS	Término Publicación página Web	martes, 13 de diciembre de 2016
SDAS	Termino periodo de inscripción de oferentes en SRM	viernes, 16 de diciembre de 2016
SDAS	Entrega de Antecedentes a Oferentes - Invitación	lunes, 19 de diciembre de 2016
SDAS	Recepción Antecedentes Precalificación DSSSO	jueves, 22 de diciembre de 2016
DSSO	Evaluación Antecedentes Precalificación DSSSO	miércoles, 28 de diciembre de 2016
SDAS	Comunicación Resultados Antecedentes Precalificación	miércoles, 28 de diciembre de 2016

Etapa de Invitación/Visita a Terreno/Consultas y Respuestas

SDAS	Visita a Terreno - Reunión Aclaratoria	miércoles, 04 de enero de 2017
SDAS	Recepción de Consultas	lunes, 09 de enero de 2017
USUARIO	Plazo Máximo para Respuestas a los Oferentes	jueves, 12 de enero de 2017

Etapa de Recepción y Evaluación de Ofertas

SDAS	Recepción de Boletas Seriedad Ofertas	miércoles, 25 de enero de 2017
SDAS	Recepción de Ofertas Ecómicas (A.G.) -Técnicas	jueves, 26 de enero de 2017
SDAS	Apertura Ofertas Técnicas - Económicas	jueves, 26 de enero de 2017
DSD	Evaluación Ofertas Económicas	jueves, 02 de febrero de 2017
SDAS	Autorización adjudicación Nivel MAF-SharePoint Divisional	lunes, 06 de febrero de 2017
SDAS	Adjudicación con pronto inicio	miércoles, 08 de febrero de 2017

Las fechas son tentativas y pueden variar durante el proceso mismo, lo cual será informado oportunamente a los participantes.