
1 

 

 
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

DIVISIÓN SALVADOR 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 1400006109 
 

“INGENIERÍA DE DETALLES, PROYECTO TRATAMIENTO HUMOS NEGROS 
FUNDICIÓN POTRERILLOS” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noviembre 2017 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LICITACIÓN PÚBLICA 

“INGENIERÍA DE DETALLES, PROYECTO TRATAMIENTO HUMOS NEGROS 
FUNDICIÓN POTRERILLOS” 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

CONTENIDO 
 
 

1. ALCANCE DEL SERVICIO ............................................................................................... 3 

2. OBJETIVO ........................................................................................................................ 3 

3. ALCANCE ......................................................................................................................... 3 

4. PLAZO DE ENTREGA ...................................................................................................... 4 

5. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN ....................................................................... 4 

6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN ...................................................... 5 

 
 



 

Rev. A  Pág. 3 de 8 

            
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. ALCANCE DEL SERVICIO 

 
A través del presente proceso de licitación pública,  la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile, en adelante “Codelco”, “Codelco Chile”, “La Corporación” o “División Salvador”, 
invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes por el 
servicio denominado “INGENIERÍA DE DETALLES, PROYECTO TRATAMIENTO 
HUMOS NEGROS FUNDICIÓN POTRERILLOS”. 

 
2. OBJETIVO 

 
La División Salvador de Codelco (DSAL) ubicada en la III Región, comuna de Diego de 
Almagro, requiere contratar el servicio de ingeniería de detalles para el desarrollo de los 
diseños para la nueva Planta de Tratamiento de Gases (PTG) provenientes de los Hornos 
de Ánodos (HA), dando cumplimiento al Decreto N° 28/2013 y con esto asegurar la 
continuidad operacional de la Fundición Potrerillos de la División. 

 
3. ALCANCE 
 

El servicio considera en su alcance desarrollar los diseños de ingeniería a nivel de 
ingeniería de detalles para la construcción de la nueva PTG de los HA, basados en la  
alternativa tecnológica desarrollada por el estudio de factibilidad desarrollado por DSAL. 
Se deberá revisar y validar la ingeniería de factibilidad. 
 
Validada la ingeniería de factibilidad se deberá comenzar a desarrollar la ingeniería de 
detalles para la implementación de una PTG de los HA bajo las siguientes 
consideraciones: 
 

 El nuevo sistema debe incluir el diseño de equipos para mitigación de material 
particulado, SO2 y As, con lo cual se cumple normativas ambientales y de 
seguridad. 

 La ingeniería debe considerar la implementación de equipos y sistemas que 
permitan elaborar un plan de Constructibilidad que considere las interferencias con 
la operación normal de la planta y la integración a las instalaciones existentes. 

 Elaboración de: Especificaciones Técnicas, Hojas de Datos, Planos, Memorias de 
cálculo, P&ID, Unilineales y toda documentación técnica a nivel de Ingeniería de 
detalles que sea necesaria para construir, poner en marcha y finalmente entregar 
el proyecto al área de Operaciones de la Gerencia de Fundición y Refinería 
(GFURE) de DSAL. 

 
Por otro lado, la ingeniería de detalles deberá abarcar y considerar en su diseño, a lo 
menos los siguientes estudios y entregables: 
 

 CAPEX 

 OPEX 

 Modelo 3D y 4D 

 Las interferencias y el espacio físico necesario 
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 La seguridad tanto en la implementación como en la operación del proyecto. 

 La Constructibilidad (Interferencias físicas y operacionales). 

 Los recursos necesarios (agua, energía eléctrica, aire comprimido, etc.) 

 Disposición de efluentes y su manejo. 

 El recurso humano destinado a la operación. 

 Riesgos de Operación. 

 Pérdida de Producción en la implementación del proyecto. 

 Recursos necesarios y tratamiento de subproductos. 
 
 
4. PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de ejecución del servicio es 150 días corridos, a contar de la fecha de firma del Acta de 
Inicio. 

 
5. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

 
Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de preclasificación (Cumple / No 
Cumple), que tiene como objetivo calificar las empresas en los siguientes aspectos (archivos 
por separado): 
 
5.1 Informe Comercial, anexo N° 1 
5.2 Indicadores financieros, anexo N° 2 
5.3 Requerimientos técnicos, anexo N° 3 
 
Sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos, podrán 
participar del proceso de licitación. 
 
5.1. PRECALIFICACIÓN COMERCIAL 

 
Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales, los proponentes no deberán contar 
con morosidades en: 

 

 Boletín comercial (con antigüedad no mayor a 30 días). 

 
5.2. PRECALIFICACIÓN INDICADORES FINANCIEROS 

 
Debe adjuntarse balance clasificado y estado de resultados al 31 de diciembre de 2016. Se 
exceptúa aquel invitado que posea dichos antecedentes actualizados en Registro de Proveedores 
REGIC. 
 

a) Patrimonio      : > = KUS$ 679 

b) Capital de trabajo     : > = KUS$ 1.358 

c) Índice de Liquidez     : > = 1 

d) Índice de endeudamiento sobre Patrimonio : < = 2 
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5.3 PRECALIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente: 
 
Empresas de ingeniería, nacionales o extranjeras con oficinas en Chile. Experiencia 
comprobable en diseño de plantas de tratamiento de gases en fundiciones de cobre, idealmente 
en diseño de plantas de tratamiento de gases con alto contenido de As, provenientes de hornos 
de ánodos. Para ello, el proponente debe completar el cuadro N° 1, señalado en el Anexo 3, 
donde se evaluará la experiencia de los servicios ejecutados. 
 

• Al menos una experiencia equivalente a 5 años en desarrollo de proyectos de manejo de 
gases para fundiciones de cobre, en ingenierías básicas y de detalle. 

 
6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 
Todos los antecedentes solicitados en el punto 5 deberán subirse al portal de compras en la 
Licitación de Preclasificación N° 1400006109, conforme al calendario del proceso de 
precalificación. 
 
Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en la plataforma Electrónica Portal de 
Compras deben enviar al correo EAlva011@codelco.cl la siguiente información. 
 
 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT 

RAZÓN SOCIAL 

DIRECCÍON 

COMUNA 

CIUDAD 

FONO 

EMAIL 

CONTACTO 

IVA 

RETENCION 

 
 
7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación página WEB de 
Codelco de informe ejecutivo 
e invitación por el Portal de 
Compras. 

WEB CODELCO 
PORTAL DE COMPRAS 

 
Viernes, 

10.11.2017 

 

Recepción de Antecedentes 
de Precalificación. 

 
Vía correo electrónico 

 
Miércoles 

15.11.2017 

15: horas 

Resultado de Precalificación 
estimado. 

 
Vía correo electrónico a 
los proponentes. 

 
Lunes 20.11.2017 

 

mailto:EAlva011@codelco.cl
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ANEXO N° 1: “INFORME COMERCIAL” 
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ANEXO N° 2: “INDICADORES FINANCIEROS” 
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ANEXO N° 3: “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” 
 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 

N° Empresa 
Mandante 

Título del 
Servicio 

Duración 
del 

Servicio 

HH del 
Servicio 

Monto 
Contrato 

(US$) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


