

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE



RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA N° AB-CDI-GOBM-17-1211

**“EQUIPOS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS XC-51AS Y XC-56AS SNV
MINA ESMERALDA PARA CLP OOE, I&C DE LA GOBM”**

REV. 0

Diciembre 2017



**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN EL TENIENTE**

LICITACIÓN Nº AB-CDI-DFE-17-614

**“EQUIPOS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS XC-51AS Y XC-56AS SNV MINA
ESMERALDA PARA CLP OOOE, I&C DE LA GOBM”**

RESUMEN EJECUTIVO

1. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El Suministro considera la adquisición de Desconectadores de Seguridad de 100 y 200 A, Gabinetes de Maniobra y Emergencia, Equipos de Maniobras de Media Tensión, Gabinete Cargador Compacto, Centro de Distribución de Carga, Centro Control de Motores, y Transformadores Monofásico de Alumbrado Tipo Seco, Asesorías de Montaje y Asesorías de Puesta en Marcha, Repuestos de Puesta de Marcha y para 2 años de Operación, requeridos por la Gerencia de Obras Mina, División El Teniente Codelco Chile.

2. OBJETIVO

Es contratar a la empresa especializada con vasta experiencia en suministro de Sub-Estaciones Eléctricas, para Mina Esmeralda para CLP OOOE, I&C, de la Gerencia de Obras Mina, de la División El Teniente Codelco Chile.

3. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Los ítems del formulario de cotización, son requeridos como plazo máximo, en 120 (ciento veinte) días corridos, después de emitida la Orden Compra.

Los ítems Desconectadores de Seguridad de 100 A y 200 A, los Gabinetes de Maniobra y Energía y los Transformadores monofásico de Alumbrado tipo seco 20 kVA, se requieren con un plazo máximo de 60 días, para el resto de los ítems el plazo máximo es de 120 días.

El Plazo de entrega del suministro comenzará 15 días después de la emisión de la Orden de Compra. Durante estos 15 días la empresa adjudicada tendrá un máximo de 10 días corridos para enviar los planos de fabricación, mientras que el mandante tendrá un máximo de 5 días para la aprobación o rechazo de planos vendor. El estado de revisión de "RECHAZADO" no evitará el inicio del plazo de entrega del equipo, por lo que el proponente adjudicado será responsable por el atraso incurrido. Solo con los estados de revisión

"APROBADO" o "APROBADO CON OBSERVACIONES" podrá comenzarse la fabricación del equipo.

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que estén interesados en participar:

- a. Para que un Proponente sea adjudicado, deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC). No obstante, dicha inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación previas a la adjudicación del contrato.
- b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el suministro licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto.
- c. Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación deberán enviar, Razón Social y RUT a Cecilia Castro Carrasco, mail ccast022@contratistas.codelco.cl

5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	HORA
Publicación Licitación	Página WEB de CODELCO www.codelco.com / Portal de Compras SRM (ID 1400006424)	14 de diciembre de 2017	Durante el día.
Reunión Informativa	Sala de Reuniones N°2 Edificio 51, División El Teniente	21 de diciembre de 2017	A las 10:00 hrs.
Recepción Consultas.	Vía correo electrónico a: ccast022@contratistas.codelco.cl	28 de diciembre de 2017	Hasta las 16:00 hrs.
Respuestas a Consultas	Vía Portal De Compras (1400006424)	04 de enero de 2018	Durante el día
Recepción de Ofertas	Vía Portal De Compras (1400006424)	12 de enero de 2018	Hasta las 10:00 hrs.