

**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN SALVADOR**



RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA 1400006703

**“SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE PLANTA BARRO ANÓDICO CRUDO,
REFINERÍA POTRERILLOS”**

Enero 2018

LICITACIÓN PÚBLICA
“SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE PLANTA BARRO ANÓDICO
CRUDO, REFINERÍA POTRERILLOS”

RESUMEN EJECUTIVO

CONTENIDO

1. ALCANCE DEL SERVICIO	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. PLAZO DE ENTREGA	3
5. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.....	4

RESUMEN EJECUTIVO

1. ALCANCE DEL SERVICIO

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante “**Codelco**”, “**Codelco Chile**”, “**La Corporación**” o “**División Salvador**”, invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes por el servicio denominado “**SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE PLANTA BARRO ANÓDICO CRUDO, REFINERÍA POTRERILLOS**”.

2. OBJETIVO

El proyecto PLANTA DE BARRO ANÓDICO CRUDO considera modificar la “Situación Actual” en que se produce un “Barro Seco” comercializable, eliminando las etapas de lixiviación (reactores) y una etapa de filtrado. De esta manera se genera una nueva forma, “Situación Proyectada”, de tratar el Barro Anódico, para producir un nuevo producto denominado Precipitado rico en Cobre.

3. ALCANCE

Obras Mecánicas & Cañerías

- Ejecución bypass para mantener proceso en operación permanente.
- Traslado de filtros y secadores a su ubicación proyectada
- Retiro de secador, filtro, reactores y buzones de descarga existentes.
- Montaje de secador, filtro, chutes y bombas nuevas.
- Montaje de equipos de apoyo menores (tecles u otros).

Obras Civiles & Estructurales

- Modificación plataforma (elevar nivel).
- Refuerzo de plataforma existente.
- Fundaciones secadores y bombas en primer nivel.
- Desmantelamiento bodega eléctrica en desuso.
- Reparaciones losa para nueva sala eléctrica.

Obras Eléctricas & Instrumentales

- Montaje nueva sala eléctrica modular.
- Alimentación eléctrica desde Área 10.
- Canalizaciones y cableados.
- Tableros eléctricos.
- Montaje y calibrado de instrumentos.
- Conexión a equipos.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio es 150 días corridos, a contar de la fecha de firma del Acta de Inicio.



5.1. PRECALIFICACIÓN

Se adjunta Bases de Precalificación en Portal de Compras.

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Todos los antecedentes solicitados en el punto 5 deberán subirse al portal de compras en la Licitación de Preclasificación N° 1400006703, conforme al calendario del proceso de precalificación.

Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en la plataforma Electrónica Portal de Compras deben enviar al correo EAlva011@codelco.cl la siguiente información.

DATOS OBLIGATORIOS
RUT
RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
COMUNA
CIUDAD
FONO
EMAIL
CONTACTO
IVA
RETENCION

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	HORA
Publicación página WEB de Codelco de informe ejecutivo e invitación por el Portal de Compras.	WEB CODELCO PORTAL DE COMPRAS	Viernes, 12.01.2018	
Recepción de Antecedentes de Precalificación.	Vía Portal de Compras	Miércoles 17.01.2018	13: horas
Resultado de Precalificación estimado.	Vía correo electrónico a los proponentes.	Lunes 22.01.2018	