

**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN SALVADOR**



RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA 1600001166

**“ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA GASES DE HA, PROYECTO HUMOS NEGROS,
DSAL”**

Febrero 2018

**LICITACIÓN PÚBLICA
“ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA GASES DE HA, PROYECTO HUMOS NEGROS,
DSAL”**

RESUMEN EJECUTIVO

CONTENIDO

1. ALCANCE DEL SERVICIO	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. PLAZO DE ENTREGA	4
5. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.....	4

RESUMEN EJECUTIVO

1. ALCANCE DEL SERVICIO

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante “**Codelco**”, “**Codelco Chile**”, “**La Corporación**” o “**División Salvador**”, invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes por el servicio denominado “**ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA GASES DE HA, PROYECTO HUMOS NEGROS, DSAL**””.

2. OBJETIVO

DSAL requiere implementar una planta de tratamiento de gases provenientes de los Hornos Anódicos de forma tal de dar cumplimiento al Decreto N° 28/2013 y de esta forma dar continuidad operacional a la Fundición de Potrerillos.

Estas Válvulas para Gases de HA. son parte de los equipos que se requieren para cumplir en los plazos con dicho Decreto.

3. ALCANCE

Suministro de (8) ocho Válvulas para Gases de HA. que incluyen:

Dos Válvulas damper tipo mariposa. Actuadas eléctricamente. Diámetro 1.100 mm. Para control de flujo en ducto de gases

Dos Válvulas de guillotina. Actuadas eléctricamente. Diámetro 1.100 mm. Para corte de flujo en ducto de gases.

Dos Válvulas de guillotina. Actuadas eléctricamente. Diámetro 1.600 mm. Para corte de flujo en ducto de gases y aislación de VTlo.

Dos Válvulas de guillotina. Actuada eléctricamente. En ducto rectangular 900 x 1.200 mm. Para corte de flujo en ducto de gases y aislación de VTI.

Embalaje: Todos los equipos y sus accesorios deberán ser suministrados completamente armados, embalados apropiadamente para los requerimientos de transporte desde su origen hasta el sitio de montaje

MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD

Servicios de Ingeniería y asesoría durante la construcción, comisionamiento y puesta en marcha, incluyendo la emisión de protocolos que confirmen que el equipo ha sido instalado según los requerimientos del vendedor. Se deben incluir la cantidad de personas y número de días estimados

Plan de Mantenimiento

Listado de repuestos para comisionamiento y puesta en marcha. El vendedor debe suministrar



con su oferta un listado de precios, incluyendo descripción y número de parte para cada repuesto

Listado de repuestos para un año de operación y mantenimiento. El vendedor debe suministrar con su oferta un listado de precios, incluyendo descripción y número de parte para cada repuesto

Capacitación del personal en terreno, en operación y mantenimiento

OPCIONAL

Costo anual de mantenimiento

Asistencia técnica de mantención primer año de operación

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de entrega máximo es de 23 semanas, a contar de la fecha de adjudicación de la compra.

5. PRECALIFICACIÓN

Podrán participar de esta licitación empresas que acrediten:

Una experiencia de al menos 5 años en suministro de equipos como el objeto de esta licitación. La experiencia deberá acreditarse en la tabla indicada más abajo.

Postventa y servicio técnico de presencia nacional con una antigüedad de al menos 5 años.

Debe presentar antecedentes comerciales (DICOM)

6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Todos los antecedentes solicitados en el punto anterior deberán subirse al portal de compras en la Licitación de Preclasificación N° 1600001164, conforme al calendario del proceso de precalificación.

Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en la plataforma Electrónica Portal de Compras deben enviar al correo EAAlva011@codelco.cl la siguiente información.

DATOS OBLIGATORIOS
RUT
RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
COMUNA
CIUDAD
FONO



EMAIL
CONTACTO
IVA
RETENCION

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	HORA
Publicación página WEB de Codelco de informe ejecutivo e invitación por el Portal de Compras.	WEB CODELCO PORTAL DE COMPRAS	Martes 05 de febrero de 2018	
Recepción de Antecedentes de Precalificación.	Vía Portal de Compras	Lunes 12 de febrero	12:00 horas
Resultado de Precalificación estimado.	Vía correo electrónico a los proponentes.	Jueves 15 de febrero	