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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. ALCANCE DEL SERVICIO 

 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre 
de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco- Chile”, “La Corporación” o la “División 
Salvador” – invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar 
ofertas por el servicio denominado “MANTENCIÓN HIDROLECTRICA, DIVISIÓN 
SALVADOR”. 

 
 
2. ANTECEDENTES 

 

La División El Salvador de Codelco Chile dispone de dos centrales hidroeléctricas de 
pasada y una de ellas, la Central Hidroeléctrica Salvador (CHS), que se ubica al este de 
la Concentradora, entró en operaciones a fines del año 2013, proveyendo de energía 
eléctrica en paralelo con la obtenida de la línea de AT a esta unidad productiva.  
Desde entonces ha estado operando en forma prácticamente continua y últimamente 
con algunos defectos, producto de la falta de mantenimiento mayor, lo cual se 
manifiesta en fugas apreciables de agua en uno de sus inyectores y en que la válvula 
principal de la CHS no cierra bien, por lo cual no es posible el acceso seguro al sector 
del rodete ni de los inyectores, imposibilitando el mantenimiento de estas partes. 
 
3. ALCANCE 
 

 Efectuar mantenimiento en terreno de válvula de bola on-off (450mm) de entrada a 

la turbina. En su defecto, y solamente por daño mayor, efectuar mantenimiento y 

eventual reparación en talleres del contratista. 

 Efectuar en terreno mantenimiento de los dos inyectores de agua a la turbina 

Pelton. 

 Efectuar en terreno mantenimiento a los sistemas de refrigeración del generador y 

del sistema hidráulico de la CHS. 

 Diseñar, construir y montar un filtro para elementos extraños en Estanque de 

Descarga, ubicado en Montandón. 

 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del servicio es 4 meses aproximados, a contar de la fecha de 
firma del Acta de Inicio. 
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4. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
 

ITINERARIO LUGAR FECHA HORA 

Visita a Terreno 

Portal de 
Compras 
1400008542 

10 Agosto 2018 09:00 Hrs 

Recepción de Consultas 

Portal de 
Compras 
1400008542 

15 Agosto 2018 09:00 Hrs 

Respuesta a consultas 

Portal de 
Compras 
1400008542 

20 Agosto 2018 09:00 Hrs 

Recepción Ofertas (ECO_TEC) 

Portal de 
Compras 
1400008542 

04 Septiembre 2018 
23:00 
horas 

Adjudicación 
Vía correo 
electrónico 

11 Septiembre 2018 
19:00 
horas 

 


