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1. DISPOSICIONES GENERALES 

Este documento regula el presente proceso Precalificación para una Licitación Abierta con 
Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el 
derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican 
para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de 
CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derechos del participante a 
solicitar indemnización alguna por esta razón.  

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO. 

2. ENCARGO A LICITAR 

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida 
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado 
Mantenibilidad para equipos móviles y utilitarios de operación. Proyecto Mina 
Chuquicamata Subterránea. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar: 

El desarrollo del Estudio de “MANTENIBILIDAD PARA EQUIPOS MÓVILES Y 
UTILITARIOS DE OPERACIÓN”, que incluye el desarrollo del Análisis de Mantenibilidad y 
Confiabilidad, de acuerdo a la norma NCC-30, para los Equipos Móviles Principales, 
Secundarios y Auxiliares de Producción del PMCHS, que se encuentra ejecutando su 
Ingeniería de Detalle, Construcción y Puesta en Marcha; con el propósito de asegurar que 
los parámetros de diseño de los activos se cumplan durante todo el ciclo de vida, a través 
del mantenimiento de los equipos e instalaciones, asegurando el negocio global de 
Codelco. 

El alcance del trabajo se resume a los siguientes puntos diferenciando aquellos 
requeridos para los equipos móviles y el sistema semi autónomo (SA), respectivamente 

 Mantenibilidad y Confiabilidad 

 Apoyo Logístico 

 Talleres 

 Costo del Ciclo de Vida 

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO 

El resumen de los servicios principales a ejecutar es el siguiente: 

2.2.1 ALCANCE DE MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD 
Se debe realizar la descomposición de los equipos aportados por el 
proyecto en componentes de menor nivel para la estandarización de 
Ubicaciones Técnicas del módulo SAP-PM, la Estructura de 
Descomposición de los equipos será hasta el nivel de subsistema o 
componente del equipo, para luego materializarse a través de la 
generación de las Ubicaciones Técnicas. Para lo anterior se debe 
considerar las directrices entregadas por el usuario final (División 
Chuquicamata), permitiendo incorporar mejoras e incluir experiencias y 
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las buenas prácticas. Dicha estructura estará alineada con las 
directrices corporativas y con los procesos productivos del Proyecto 
Mina Chuquicamata Subterráneo, además estará relacionada con el 
quiebre (WBS) realizado por el Proyecto. 

Así mismo, se debe realizar la aplicación de estándares y checklist de 
diseño definida para el proyecto, con objeto de asegurar la óptima 
mantenibilidad y confiabilidad de éste 

Además, se debe realizar un análisis de modos, efectos y criticidad de 
fallas (FMECA). El FMECA aporta información importante para el 
desarrollo del Análisis de RCM de los equipos principales, entregando 
los antecedentes requeridos para la selección de las tareas de 
mantenimiento necesarias. 

 

2.2.2 ALCANCE APOYO LOGÍSTICO 
Se debe realizar un análisis de mantenimiento centrado en la 
confiabilidad (RCM). Para la elaboración de los planes de 
mantenimiento se considerará, como base, la metodología denominada 
Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), enfocando el 
desarrollo acorde al fiel seguimiento de las recomendaciones del 
fabricante de cada equipo y adicionando la experiencia del usuario final, 
las que serán utilizadas para el establecimiento de cada tarea, los 
planes y programas de mantenimiento. Se deben realizar talleres de 
revisión y validación de RCM. 

Por otro lado, los planes y programas de mantenimiento desarrollados, 
una vez validados por el Equipo M&C con la correspondiente 
aprobación por parte del Representante de M&C del Cliente, se deberá 
proceder a su carga en SAP-PM por parte de la empresa contratista. 

De acuerdo a los resultados del desarrollo de los Análisis de RCM, se 
determinarán, en cantidad y frecuencia, los recursos que se requieren 
para realizar las tareas de mantenimiento, tales como, mano de obra, 
servicios de terceros, repuestos, materiales e insumos, equipos y 
herramientas. 

Para el caso de los repuestos, independiente de su clasificación, estos 
deben ser debidamente codificados, según formato que sea entregado, 
y que a lo menos deberá contener lo indicado en dicho formato con el 
objetivo que sean incorporados al SAP-MM. Posterior a obtener la 
codificación en SAP-MM, estos deberán ser incorporados a cada plan 
de mantenimiento de los activos analizados durante el desarrollo. 

Para los repuestos, ya sean consumibles o reparables, se deberá 
analizar los parámetros logísticos, tales como, punto de pedido, stock, 
otro, bajo metodologías numéricas, como por ejemplo METRIC y/o 
EOQ, u otra que postule la empresa asignada del encargo previa 
aprobación del representante de M&C del Proyecto. 

 

2.2.3 TALLERES 
Se deben realizar talleres de revisión y validación de pautas de 
mantenimiento para ajustar aquellas entregadas por el fabricante, las 
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cuales se complementaron con información disponible en las divisiones 
de equipos similares, con el propósito de asegurar que el equipo 
cumpla, durante la vida útil definida y establecida, las funciones 
operativas para las cuales se adquiere. 

Se requiere que estos talleres sean moderados y liderados por el 
Contratista. En los talleres participarán técnicos del fabricante y División 
Chuquicamata, y especialistas del proyecto. 

Por otro lado, los planes y programas de mantenimiento desarrollados, 
una vez validados por el Equipo M&C con la correspondiente 
aprobación por parte del Representante de M&C del Cliente, se deberá 
proceder a su carga en SAP-PM por parte de la empresa contratista. 

La información proveniente de proveedores y/o fabricantes estará 
enmarcada dentro de los manuales de mantenimiento de los 
proveedores. La empresa responsable del encargo deberá participar 
activamente en la obtención, levantamiento de la información faltante y 
seguimiento de ésta. 

Además, se deben desarrollar talleres de Mantenibilidad y Confiabilidad 
que también deben ser moderados y liderados por el contratista. 

 

2.2.4 COSTOS DE CICLO DE VIDA 
E Conforme a la estrategia y planes de mantenimiento diseñados se 
realizará un Informe de Inversiones en Infraestructura para el 
Mantenimiento (CAPEX) y se hará una estimación del Presupuesto 
Operacional para el mantenimiento (OPEX)    

3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN 

Las principales Cantidades de obras son referencialmente las siguientes: 

DESCRIPCIÓN TIPO UNIDAD CANTIDAD 

PARTIDAS A COSTO DIRECTO 
   

Desarrollo de Análisis de Mantenibilidad y 
Confiabilidad 

   

Definición de la Estructura de Descomposición de Equipos    

Informe Definición de la Estructura de Descomposición de 
Equipos 

Documento Un 1 

Implementación y Carga en SAP-PM de Estructura de 

Descomposición de Equipos Actividad Un 1 

Informe Implementación y Carga en SAP-PM de 

Estructura de Descomposición de Equipos Documento Un 1 

Estándares y Checklist para la Mantenibilidad y 

Confiabilidad del Diseño 
   

Informe de Checklist para la Mantenibilidad y Confiabilidad Documento Un 1 

Análisis de la Mantenibilidad y Confiabilidad    

Informe Final de Mantenibilidad y Confiabilidad Documento Un 1 

Modelamiento de la Confiabilidad    
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DESCRIPCIÓN TIPO UNIDAD CANTIDAD 

Informe de Revisión de Modelo de la Confiabilidad Documento Un 1 

Análisis de los Modos, Efectos y Criticidad de las Fallas    

Informe Final Análisis de Modo, Efectos y Criticidad de 
Fallas (FMECA) Documento Un 7 

Talleres de Mantenibilidad y Confiabilidad    

Talleres de Mantenibilidad y Confiabilidad Actividad Un 1 

Informe Revisión de Talleres de Mantenibilidad y 
Confiabilidad 

Documento Un 1 

Desarrollo de Análisis de Apoyo Logístico    

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)    

Informe Final de Mantenimiento Centrado en la 
Confiabilidad (RCM) 

Documento Un 7 

Informe Diseño Final de los Planes y Programas de 
Mantenimiento 

Documento Un 8 

Implementación y Carga en SAP-PM de Planes de 
Mantenimiento 

Actividad Un 8 

Informe Implementación y Carga en SAP-PM de Planes de 
Mantenimiento 

Documento Un 1 

Análisis de las Tareas de mantenimiento    

Informe Análisis de las Tareas de Mantenimiento Documento Un 8 

Implementación y Carga en SAP PM de Documentación 
Técnica 

Actividad Un 8 

Informe Implementación y Carga en SAP PM de 
Documentación Técnica 

Documento Un 1 

Análisis del Apoyo logístico    

Informe de Infraestructura para Mantenimiento Documento Un 1 

Informe de Repuestos Documento Un 8 

Informe de Garantías de los Activos Documento Un 1 

Implementación y Carga en SAP PM de Repuestos Actividad Un 8 

Informe Implementación y Carga en SAP PM de Repuestos Documento Un 1 

Modelamiento de la Disponibilidad    

Informe de Revisión de Modelo de la Disponibilidad Documento Un 1 

Recursos Humanos y capacitación    

Informe de Dotación Requerida Documento Un 1 

Talleres    

Talleres de RCM Actividad Un 7 

Talleres de Revisión y Validación de Pautas de 
Mantenimiento 

Actividad Un 1 

Desarrollo de Análisis de Costo del Ciclo de Vida    

Análisis de los Costos del Ciclo de Vida    

Informe de Inversiones en Infraestructura para el 
Mantenimiento (CAPEX) 

Documento Un 1 
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DESCRIPCIÓN TIPO UNIDAD CANTIDAD 

Informe de Presupuesto Operacional para el Mantenimiento 
(OPEX) 

Documento Un 1 

Desarrollo Actualización Entregables CE003 y CE011 
   

Actualización Entregables CE003 y CE011 
 Gl 1 

Otras Actividades 
   

Reuniones 
 Gl 1 

 

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado del Encargo es de 243 días corridos (8 meses). 

La fecha estimada de inicio de la ejecución febrero de 2019. 

4. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que 
se evaluará a los Postulantes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales y 
de seguridad definidos en este documento. 

En este proceso, los Postulantes deberán declarar su aceptación a las condiciones de 
precalificación establecidas por CODELCO. 

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y 
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos 
mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán presentarse 
todos los antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya 
exista. Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el 
Consorcio. 

4.1. REQUISITOS FINANCIEROS 

ASPECTO REQUISITO 

Venta anual 
La venta anualizada del presente Contrato no debe superar un 50% de la 
venta total de la empresa del año 2017. 

Endeudamiento 
Definido como el cociente entre el endeudamiento total y el patrimonio. Se 
exige endeudamiento ≤ 4. 

Capital de 
Trabajo 

Representado por la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 
circulante, exigiéndose como mínimo el equivalente a 2 meses de cobertura 
para el Contrato. Puede ser complementado con líneas de crédito vigentes. 

Resultados 
Contables de la 

empresa 

Se prestará especial atención en caso que la empresa presente pérdidas 
significativas en los dos últimos ejercicios anuales. 
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(pérdida o 
ganancia) 

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información 
complementaria si el postulante no precalifica de manera directa. 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

ASPECTO REQUISITO 

Experiencia y 
aspectos 
técnicos 

Experiencia comprobada en contratos de desarrollo del Análisis de 
Mantenibilidad y Confiabilidad, de acuerdo a la norma NCC-30 de 
Codelco en los últimos 5 años. 

4.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD 

ASPECTO REQUISITO 

Seguridad 
Los postulantes deben calificar cumpliendo los parámetros definidos 
internamente por Codelco. 

5. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN 

El Postulante deberá completar y presentar los antecedentes requeridos. 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán presentarse 
todos los antecedentes para cada una de las empresas matrices y del consorcio en caso 
de que éste ya exista. Además, deben indicar el porcentaje de participación de las 
empresas en el Consorcio. 

5.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

5.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados) 
correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.   

5.1.2 Listado de contratos en ejecución. 

Los Postulantes con inscripción vigente en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO, cuya información financiera esté actualizada, no necesitan entregar los 
estados financieros. 

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora 
deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudor solidario de todas y cada 
de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar toda la documentación 
que corresponda, para ser igualmente evaluado en términos financieros.  

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar 
otros antecedentes necesarios para concluir  la evaluación. 
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5.2. ANTECEDENTES COMERCIALES 

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el 
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días. 

5.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 

Para acreditar la experiencia declarada deberán completar todos los formularios 
entregados para tal efecto. 

5.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD 

El Postulante deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador 
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al 
cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de 
su personal. Este debe contar con la información por separado para los últimos 36 meses.  

 
a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos: 

 Período 1: Octubre 2015 a Septiembre 2016 

 Período 2: Octubre 2016 a Septiembre 2017 

 Período 3: Octubre 2017 a Septiembre 2018 

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos: 

 Período 1: Octubre 2015 a Septiembre 2016 

 Período 2: Octubre 2016 a Septiembre 2017 

 Período 3: Octubre 2017 a Septiembre 2018 

c. Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos: 

 Período 1: Octubre 2015 a Septiembre 2016 

 Período 2: Octubre 2016 a Septiembre 2017 

 Período 3: Octubre 2017 a Septiembre 2018 

d. Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110. 

e. En el caso que aplique a algún Postulante, este debe entregar el Certificado 
vigente del Sistema de Gestión (CSG), de: 

 Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 

 Calidad (ISO 9001) 

 Medio Ambiente (ISO 14001) 

 Otros homologables 

Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los 
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de 
accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos. 

5.5. ANTECEDENTES DE LITIGIOS 

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Postulantes deberán presentar una declaración 
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y 
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arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar la 
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos 
involucrados.  

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos. 

6. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 

Este proceso de Precalificación y su Licitación serán realizadas a través del Portal de 
Compras de CODELCO, por lo que para participar las empresas deberán estar inscritas 
en el Portal de Compras de CODELCO; de otra forma no podrán acceder a las bases y 
antecedentes que serán publicadas en dicha plataforma. 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando 
un correo electrónico (email) dirigido a la Jefa de Contratos y con copia al Especialista de 
Contratos a cargo de este proceso, indicando expresamente su aceptación de las 
condiciones del proceso de precalificación establecidas por CODELCO:  

Joanna Romero C.    JRome034@codelco.cl  

Roberto Hernández G.  Rhern028@codelco.cl 

En caso de no tener actualizado su registro en el Portal de Compras de CODELCO, debe 
contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 
horas o al correo portaldecompras@codelco.cl  

Empresas que aún no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO o en el Portal de Compras de CODELCO y deseen participar de este proceso 
podrán solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha, 
CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripción) una inscripción provisoria por 30 
días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes 
antecedentes: 

INSCRIPCIÓN PROVISORIA EN PORTAL DE COMPRAS CODELCO 

DATOS BÁSICOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DÍAS. 
POSTERIOR A ESTO DEBERÁ FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO, SEGÚN 
CORRESPONDA. 

RUT  

RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO  

TELÉFONO  

EMAIL  

IVA Indicar SI o NO 

RETENCIÓN 10% Indicar SI o NO 

ORGANIZACIÓN DE COMPRA PD02 

https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
mailto:JRome034@codelco.cl
mailto:Rhern028@codelco.cl
mailto:portaldecompras@codelco.cl
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En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio 
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO, ubicado en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de 
Comercio de Santiago A.G. (CCS), (www.rednegociosccs.cl). Dicha inscripción no 
será requisito para presentar ofertas y participar en las actividades del proceso de 
Licitación previas a la adjudicación del Contrato. 

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o 
Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la 
adjudicación, se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus 
obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación 
llamado a 

Precalificación 
Página web de CODELCO 04-oct-2018 Durante el día 

Término de 
publicación 
llamado a 

Precalificación 

Página web de CODELCO 11-oct-2018 12:00 horas 

Intención de 
Participar 

Vía correo electrónico 
JRome034@codelco.cl 
Rhern028@codelco.cl 

11-oct-2018 
Hasta las 12:00 

horas 

Publicación de 
Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras SRM 
N°1400009111 

11-oct-2018 
Después de 

mediodía 

Recepción 
antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras SRM 
N°1400009111 

22-oct-2018 
Hasta las 10:00 

horas 

Resultado de 
Precalificación 

Vía Carta enviada por email 
Fecha 

estimada 
 06-nov-2018 

Durante el día 

 

 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Postulantes. 

 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:JRome034@codelco.cl

