

**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN SALVADOR**



RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA

**“SERVICIO REEMPLAZOS ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE
PLATAFORMAS Y CAMBIO DE PIPING PLANTA FLOTACION
ESCORIA, POTRERILLOS, DIVISIÓN SALVADOR”**

Diciembre 2018

LICITACIÓN PÚBLICA
“SERVICIO REEMPLAZOS ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE PLATAFORMAS Y
CAMBIO DE PIPING PLANTA FLOTACION ESCORIA, POTRERILLOS, DIVISIÓN
SALVADOR”

RESUMEN EJECUTIVO

CONTENIDO

1. ALCANCE DEL SERVICIO	3
2. ALCANCE	3
3. PLAZO DE ENTREGA	4
4. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN	4
5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.....	4

RESUMEN EJECUTIVO

1. ALCANCE DEL SERVICIO

A través del presente proceso de licitación pública, la corporación nacional del cobre de Chile, en adelante “Codelco”, “Codelco Chile”, “la Corporación” o “División Salvador”, invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes por el servicio denominado **“SERVICIO REEMPLAZOS ESTRUCTURAS, LIMPIEZA DE PLATAFORMAS Y CAMBIO DE PIPING PLANTA FLOTACION ESCORIA, POTRERILLOS, DIVISIÓN SALVADOR”**

2. ALCANCE

Los servicios solicitados en las presentes bases técnicas son:

1. Reemplazo de Chute de alimentación Molino SAG
2. Reemplazo de Chute de alimentación Molino Bolas
3. Reemplazo de Cajón de Molienda
4. Reemplazo de Chute escalera, Placas de desgaste y Plataforma de Mantenimiento
5. Reemplazo de Estanque acondicionador relaves
6. Reemplazo de componentes mecánicos de correas transportadoras
7. Reemplazo de cubiertas de correas transportadoras
8. Limpieza y mejoramiento de plataformas, vigas y niveles de PFE
9. Cambio de Piping de agua industrial y aire aéreas
10. Cambio de Piping de agua industrial y aire a nivel de piso
11. Habilitación de Piping para lavado
12. Habilitación bodegas de repuestos mecánicos y eléctricos
13. Reparación estructural y de revestimiento de estanques
14. Recuperación de chute de alimentación, silo y chute de traspaso (alimentador de placas)
15. Construcción de pretil para unidad hidráulica de molino de bolas
16. Recuperación, reparación de cuadro de válvulas y duchas de enfriamiento de ollas
17. Recuperación de bases de suportación de ollas en parrones de enfriamiento
18. Cambio de bombas de alimentación de enfriamiento de ollas (bombas de balsa)
19. Cambio de succiones de estanque Rilitos 1
20. Mantención filtros cerámicos y PF



El servicio de Reemplazo de Estructuras, limpieza de plataformas y cambio de Piping en Planta de Flotación de escorias de Potrerillos contempla el montaje y desmontaje de estructuras y componentes mecánicos, soldadura, pintura, excavación, limpieza de plataformas, retiro de material acumulado en estructuras y bandejas eléctricas, limpieza de vigas, instalación, cambio y señalización del Piping, los cuales serán atendidos en terreno.

Cada vez que el servicio realice trabajos en terreno, el área deberá quedar limpia y ordenada, y es de responsabilidad del mismo Colaborador la entrega del área ordenada. Se debe proteger el piso del terreno donde se realicen trabajos o utilizar elementos contenedores para evitar derrames de materiales tales como agua, escoria de cobre o pulpa de concentrado. Si existe generación de algún residuo, este deberá ser dispuesto conforme a lo indicado en el ANEXO 2. Los residuos que podrían generarse son:

- Elementos de limpieza o elementos que se cambian producto del servicio
- Remanentes de fluidos

Los elementos contaminados generados por el contratista, como paños, piping y otros que se generen producto del servicio, deben ser retirados por el contratista en contenedor para dar disposición final en las dependencias de este. También pueden disponerse en patio de manejo secundario de la Gerencia de Fundición y Refinería.

3. PLAZO DE ENTREGA

El plazo total para la ejecución de los servicios será de 45 días corridos a partir de la fecha que se estipule en el acta de inicio del servicio.

4. PRECLASIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

El presente Proceso considera una instancia de precalificación de los Proponentes. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas (ver Anexo "Bases de Precalificación").

5. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Los documentos integrantes de este proceso de licitación se encuentran disponibles en el Portal de Compras de Codelco.

Además, de las empresas que estén inscritas en el portal de compras y en el rubro considerado para invitar, participarán de este proceso aquellas empresas que no estando inscritas, soliciten su incorporación al gestor de la licitación, Sr. Óscar Vega Gutierrez, email ovega@codelco.cl, en los plazos definidos en itinerario.

Las empresas que no están inscritas en SRM y deseen participar de este proceso deben enviar al gestor de la licitación Sr. Oscar Vega Gutiérrez, email: ovega@codelco.cl fono 52-2472622, los siguientes antecedentes, a más tardar el **26 de Diciembre antes de las 15:00 horas**. Posterior a esta fecha Codelco no garantiza poder efectuar la inscripción.



DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 20 DIAS, POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGIC O EN EL PORTAL DE COMPRAS SEGÚN CORRESPONDA

DATOS OBLIGATORIOS	
RUT	
RAZON SOCIAL	
DIRECCION	
COMUNA	
CIUDAD	
FONO	
EMAIL	
CONTACTO	
IVA	Indicar Si ó No
RETENCION 10%	Indicar Si ó No
ORGANIZACIÓN DE COMPRAS	

DATOS OPCIONALES	
BANCO	
CUENTA CORRIENTE	
ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO ES RECHAZADO	

Nota: En caso de existir consultas sobre la inscripción y claves de acceso al portal de compra los proveedores interesados deben dirigirse a:

Mesa de Ayuda, a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 horas.

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

N	ACTIVIDAD	FECHA
1	Publicación página WEB	21-12-2018
2	Publicación de llamado a licitar	27-12-2018
3	Recepción de antecedentes de precalificación de los	No Aplica



	proponentes	
4	Resultado de precalificación de los proponentes	No Aplica
6	Reunión Explicativa/Visita a Terreno	03-01-2019
7	Recepción de consultas	07-01-2019
8	Respuesta a consultas y aclaraciones	09-01-2019
9	Recepción de propuestas y apertura de ofertas Técnica – Económica	23-01-2019
10	Evaluación ofertas Técnica y Económica / Solicitud de autorización	29-01-2019
12	Emisión carta de adjudicación	01-02-2019

Las fechas son tentativas y pueden variar durante el proceso mismo, lo cual será informado oportunamente a los participantes.