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1. DISPOSICIONES GENERALES 

Este documento regula el presente proceso de Precalificación para una Licitación 
Abierta con Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y 
aceptan el derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, 
precalifican para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin 
necesidad de CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derecho 
del participante a solicitar indemnización alguna por esta razón.  
No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO 
o posean Asignación Restringida. 

2. ENCARGO A LICITAR 

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con 
reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al proceso 
de precalificación del Encargo denominado CC-007D_A "Habilitación Sistema 
Eléctrico Principal-Proyecto Diamante”. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar el servicio de construcción 
que considera el montaje y habilitación de infraestructura eléctrica en los niveles 
de Hundimiento, Producción, Sub Nivel de Ventilación, Transporte Intermedio, 
Teniente 8 y ADIT 77 del Proyecto Diamante (PD) de la Cartera de Proyectos Teniente 
(CPT), se considera, principalmente, el montaje y puesta en marcha (PEM) de 
subestaciones fijas y móviles en su conjunto. 

El alcance de las obras eléctricas principalmente está destinado a la habilitación de 
salas eléctricas fijas, subestaciones móviles, salas de automatización, iluminación 
principal de salas eléctricas y áreas cercanas, tendido de alimentadores principales de 
33 kV y 13,8 kV requerida para la operación del Proyecto Diamante. 
Las obras serán ejecutadas en diferentes áreas del proyecto, en todos los niveles de la 
mina. El alcance del servicio incluye las obras civiles para la Subestación Principal y 
fijas en el nivel de transporte intermedio, obras mecánicas para el suministro e 
instalación del sistema de protección contra incendio, equipos de presurización y 
ventilación para salas eléctricas y salas de comunicación e instrumentación para la 
habilitación de las subestaciones fijas y móviles. 
El alcance incluye el montaje de todos los equipos eléctricos principales de cada 
Subestación que serán adquiridos por CODELCO (Switchgears de MT, Subestaciones 
de 13,8 kV, Transformadores tipo  seco, Centros de Distribución de Cargas, Centros de 
Control de Motores; la adquisición y montaje de todos los otros equipamientos restantes 
de la S/E definidos por la ingeniería, que son parte del listado de los equipos principales; 
la canalización interna de la S/E; la canalización exterior de la S/E; iluminación interna 
y externa; instalación y suministro de la malla de tierra de la S/E; construcción de la 
plataforma y fundaciones; estructuras de techo; salidas de emergencia; puertas; 
gabinetes del Sistema de Protecciones, Sistema de Detección y Extinción de incendio, 
Sistemas de Ventilación y Presurización de la sala eléctrica, etc. También es parte de 
este Contrato la habilitación del Sistema de Puesta a Tierra General de la mina, que 
considera la interconexión de todas las SSEE. 
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2.2. ALCANCE DEL ENCARGO 

El resumen de las obras a ejecutar correspondiente a la Construcción y Montaje del 
sistema eléctrico comprende a las siguientes subestaciones:  
 

ÍTEM Equipo TAG Ubicación Observaciones 

1 Subestación 06514-SEE-001 Nivel de Transporte Intermedio Operación, 33 kV 

2 Subestación 02313-SEE-001 Nivel de Transporte Intermedio Operación, 33 kV 

3 Subestación 02313-SEE-002 Nivel de Transporte Intermedio Operación, 33 kV 

4 Subestación 02313-SEE-006 Nivel de Transporte Intermedio Operación, 33 kV 

5 SEU 2000-SEU-152 Nivel de Transporte Intermedio Construcción, 13,8 kV 

6 SEU 02313-SEU-001 Nivel de Transporte Intermedio Construcción, 13,8 kV 

7 SEU 02313-SEU-002 Nivel de Transporte Intermedio Bomba Hidráulica, 13,8 kV 

8 SEU 02192-SEU-001 Nivel de Hundimiento Construcción y Operación 13,8 kV 

9 SEU 02192-SEU-002 Nivel de Hundimiento Operación 13,8 kV 

10 SEU 02192-SEU-003 Nivel de Hundimiento Fracturamiento Hidráulico 13,8 kV 

11 SEU 02000-SEU-153 Nivel de Producción Construcción y Operación 13,8 kV 

12 SEU 02217-SEU-001 Nivel de Producción Construcción y Operación 13,8 kV 

13 SEU 02217-SEU-002 Nivel de Producción Fracturamiento Hidráulico  13,8 kV 

14 SEU 02217-SEU-003 Nivel de Producción Construcción y Operación 13,8 kV 

15 SEU 02217-SEU-004 Nivel de Producción Bomba Hidráulica 13,8 kV 

16 SEU 02217-SEU-005 Nivel de Producción Construcción y Operación 13,8 kV 
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Figura 2-1: Esquema General Proyecto Diamante – División El Teniente 

 
 

 
 

Figura 2-2: Subestaciones Eléctricas en 13,8 kV y Subestaciones en 33 kV Nivel de Transporte 
Intermedio 
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Figura 2-3: Subestaciones Eléctricas en 13,8 kV Nivel de Hundimiento 

 
 
 

Figura 2-4: Subestaciones Eléctricas en 13,8 kV Nivel de Producción 

 
 

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado del Encargo es de 570 días corridos. 
La fecha estimada de inicio de la ejecución es para el mes de Marzo de 2022. 

 

2.4. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN 

Para que los interesados puedan estimar en forma preliminar el monto del futuro 
contrato, a continuación se describen los principales ítems y cubicaciones a considerar. 



CC-007D_A: HABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL-PROYECTO DIAMANTE 
PROYECTO EXPLOTACIÓN MINA DIAMANTE 

Página 7 de 16 

 

Cubicación principales obras del encargo 

Ítem Descripción Un Cant 

1.0 Ingeniería de Detalles y As-Built     

1.1 Ingeniería de Detalles Sistema de Ventilación y Presurización Sala Eléctrica gl 8 
1.2 Ingeniería As Built Sistema de Ventilación y Presurización Sala Eléctrica gl 8 

2.0 Obras Civiles y estructuras     

2.1 Construcción de Banco ductos gl 1 
2.2 Estructura de techo, lona ignífuga de PVC y canaletas de agua gl 1 
2.3 Estructura de techo, cubierta metálica y canaletas de agua gl 3 
2.4 Puertas de acceso Metálicas un 23 
2.5 Portones doble hoja de Acceso metálicos un 8 
2.6 Pintura piso Sala Eléctrica m2 1.205 
2.7 Cámaras eléctricas un 2 
2.8 Extintores CO2 un 16 
2.9 Señalética y demarcación de áreas de seguridad gl 4 

3.0 Obras Mecánicas     

3.1 Sistema de Ventilación y Presurización Sala Eléctrica un 12 
3.2 Sistema Contra Incendio Sala Eléctrica un 12 

4.0 Obras Eléctricas     

4.1 Suministro, Montaje y conexionado canalización y cables     
4.1.1 Conduit acero galvanizado  ml 12.542 
4.1.2 Conduit PVC ml 150 
4.1.3 Escalerilla 600 mm ml 1.086 
4.1.4 Cable de alumbrado ml 7410 
4.1.5 Cable Desnudo, #4/0 AWG ml 20.400 
4.1.6 Cable armado MT clase 35kV ml 8.000 
4.1.7 Cable armado MT clase 15kV ml 10.350 
4.1.8 Cable multiconductor armado 1 kV ml 77.619 
4.1.9 Cable monoconductor armado alumbrado 0,6 kV ml 3.132 

4.1.10 Cable de fuerza ml 600 
4.1.11 Cable de Control ml 3.460 
4.1.12 Cable de Señal ml 800 
4.1.13 Cable Señal de incendio ml 11.770 
4.1.14 Cable Fibra Óptica ml 10.000 
4.1.15 Cable Mensajero para cables de MT y BT ml 74.625 

4.2 Equipos Mayores Eléctricos     
4.2.1 Switchgear GIS MT 33 kV un 4 
4.2.2 Switchgear MT 13,8 kV un 7 
4.2.3 Subestación Unitaria un 14 
4.2.4 Centro Distribución de Cargas (CDC) un 5 
4.2.5 Centro Control de Motores (CCM) un 11 
4.2.6 Transformador Tipo Seco 3,5 MVA-33/06 kV un 2 
4.2.7 Transformador Tipo Seco 2 MVA-33/06 kV un 6 
4.2.8 Transformador de Alumbrado un 25 
4.2.9 Gabinete SCADA un 4 

4.2.10 Gabinete de fibra óptica un 4 
4.2.11 Banco de Baterías un 4 
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Cubicación principales obras del encargo 

Ítem Descripción Un Cant 

4.2.12 Cargador de Baterías un 4 
4.2.13 UPS un 4 

4.3 Equipos Menores Eléctricos     
4.3.1 Tableros de fuerza un 18 
4.3.2 Tablero de SSAA un 14 
4.3.3 Tableros de alumbrado un 25 
4.3.4 Tableros de UPS un 22 
4.3.5 Tablero de Enchufes un 22 
4.3.6 Tablero de distribución VCC un 4 
4.3.7 Tablero de incendio un 21 
4.3.8 Baliza/Sirena un 8 
4.3.9 Safety Switch un 29 

4.3.10 Enchufe Safety Switch un 6 
4.3.11 Tablero de fuerza un 16 
4.3.12 Panel Local de Incendio un 8 
4.3.13 Equipos de iluminación LED 60 W un 2.454 
4.3.14 Equipos de iluminación LED 100 W un 5 
4.3.15 Equipos de iluminación Cinta LED 9 W ml 750 
4.3.16 Enchufes Hembras y Macho tipo "Turn Lock" un 1.819 

 Respecto a los suministros, el equipamiento eléctrico principal 
(Transformadores, GIS-AIS, CDC, CCM entre otros) serán aportado por 
CODELCO VP. El resto de materiales será aporte del contratista. 

 Respecto a las cantidades señaladas son referenciales y representan las 
principales cantidades del contrato. 

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la 
que se evaluará a los Postulantes de acuerdo con requisitos financieros, técnicos, 
comerciales y de seguridad, definidos en este documento.  
En este proceso, los interesados deberán declarar su aceptación a las condiciones de 
precalificación establecidas por CODELCO. 
Para participar de esta precalificación, las empresas deberán encontrarse inscritas en 
el Registro de Proveedores de CODELCO vía Red Negocios, de la Cámara de 
Comercio de Santiago (CCS). 
Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripción validada en la 
categoría S03.03.01 de tal manera de agilizar su participación en futuras licitaciones que 
CODELCO efectúe para esta categoría. Mayores detalles ver en:   
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/2016040111554
4/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf 
Para las Empresas con inscripción vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, 
la evaluación financiera1  y de seguridad2 se realizará en base a la información 

                                                 
1 Detalles requisitos en punto 4.1 Requisitos Financieros 
2 Detalles requisitos en punto 4.3 Requisitos de Riesgo Profesionales, Ambiente y Calidad  

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
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obtenida del detalle de segmentación de la empresa (Dimensión D3: Aspectos 
Financieros y D4: Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la página: 
www.rednegociosccs.cI 
Las Empresas no inscritas, con información desactualizada, o bien con inscripción 
vigente y no segmentadas en la CCS, deberán entregar o actualizar la información 
solicitada en el registro de proveedores, a través de la página 
www.rednegociosccs.cI. Mayores detalles de la documentación requerida en: 

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx  

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y 
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los 
requisitos mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple 
con las exigencias mínimas indicadas. 

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS 

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán 
cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros: 

Ámbito Indicador Fórmula Valor límite 

Liquidez 

Liquidez Corriente = 
Activo Circulante 

  x >= 1 
Pasivo Circulante 

Test Ácido = 
Activo Circulante - Inventario 

  x > = 0,85 
Pasivo Circulante 

Solvencia 

Capacidad Pago de Deuda = 
Deuda Financiera Corto + Largo 

Plazo   x < 4 
EBITDA 

Razón de Endeudamiento = 
Total Pasivos 

  x < 3,7 
Patrimonio 

Circulación 

Días de Rotación Cuenta por Pagar = 360/(Compras de Crédito Netas / 
Cuentas por Pagar Promedio)   x < 120 

Ciclo de conversión de efectivo 
CCE = DPI + DPC – DPP                     

x < 90 DPI   = Días Promedio Inventario 
DPC  = Días Promedio Cobro 
DPP  = Días Promedio Pago 

  

Rentabilidad 

Rentabilidad Neta = 
Resultado Neto 

  x > 2% 
Ventas 

ROA 
(Retun on Assets) = 

Resultado Neto 
  x > 2% 

Activos Totales 

ROE 
(Retun On Equity) = 

Resultado Neto 
  x > 2% 

Patrimonio 

Capacidad Capacidad de Contratación 
Disponible (CCD) 

CCD = CCT – Backlog 12 meses 

CCD ≥ 0,7*MAC CCT = Patrimonio * 6,67 
CCT = Capacidad de contratación total 
MAC = Monto anualizado del contrato 

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información 
complementaria si el Postulante no precalifica de manera directa. 

http://www.rednegociosccs.ci/
http://www.rednegociosccs.ci/
https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx
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3.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

ASPECTO REQUISITO 

Experiencia y 
aspectos 
técnicos 

En caso de Consorcio Prometido, al menos uno de los integrantes del 
consorcio deberá cumplir con la experiencia solicitada, a continuación se 
detalla la experiencia requerida: 

 Hormigón Estructural 
Volumen total ejecutado ≥ 10.000 m3 
Volumen en un Contrato ≥ 1.000 m3 

 Montaje Estructuras metálicas:  
Experiencia Cuantificada Total ≥ 1.000.000 US$ 

 Montaje Mecánico:  
Experiencia Cuantificada Total ≥ 1.000.000 US$ 

 Montaje equipos eléctricos de poder (NC1 y NC2):  
Experiencia Cuantificada Total ≥ 5.000.000 US$ 

 Trabajos en Gran Minería del Cobre:  
Experiencia en uno o más Contratos sobre USD 20.000.000 cada uno 
de ellos. 

 Puesta en marcha (PEM):  
Experiencia en la ejecución de una o más PEM de subestaciones 
eléctricas de más de 3,5 MVA de potencia instalada. 
 

Experiencia Especifica (NC): 
 
NC1: Montaje de equipos eléctricos, comprende la instalación de equipos 
eléctricos mayores y puesta en servicio de salas eléctricas que incluyen 
equipos de media tensión Switchgear tipo GIS MT, transformadores secos, 
Subestaciones móviles de MT, Centro de Distribución de Cargas, Centros de 
Control de Motores en Baja Tensión y tendido de cables de MT.  
 
NC2: Considera montaje de subestaciones de más de 3,5 MVA de potencia 
instalada. 
 

 

3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD 

ASPECTO REQUISITO 

Seguridad 

Los parámetros a evaluar en aspectos de riesgos profesionales, ambiente y 
calidad, cumpliendo con los requisitos internos vigentes de CODELCO, serán 
principalmente el IF (Índice de frecuencia) e IG (Índice de Gravedad).  

Estos índices no deberían superar los Target establecidos como máximos 
tolerables: 

1. IF: 0,75 
2. IG: 130 
3. Accidentes Fatales=0, siempre será la meta. 
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4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN 

Los Postulantes deberán completar y presentar los antecedentes requeridos. 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán presentarse 
los antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya 
exista. Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el 
Consorcio. 

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

4.1.1. Estados Financieros Auditados 
Balance Clasificado y Estado de Resultados correspondiente a los años 2018, 2019 
y 2020. 

4.1.2. Listado de Contratos en ejecución (En Pesos) 
Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de 
proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa 
patrocinadora deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora 
solidaria de todas y cada una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá 
presentar toda la documentación que corresponda, para ser igualmente evaluada en 
términos financieros.  

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o 
solicitar otros antecedentes necesarios para concluir la evaluación. 

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES 

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los Postulantes deben presentar el 
Informe DICOM Full Empresas con antigüedad no mayor a 30 días. 

4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 

Para acreditar la experiencia declarada deberán completar los formularios entregados 
para tal efecto. 

Para cada contrato declarado se debe presentar un certificado de la empresa mandante 
que acredite lo informado, también podrá servir de respaldo el Estado de pago parcial o 
final en caso de estar en ejecución, finiquito del contrato u otro similar que acredite dicha 
información. También debe declararse el nombre del responsable del mandante y su 
número telefónico /e-mail de contacto. 
Los montos de los contratos deberán entregarse en dólares. 
Marcar y Detallar la experiencia específica, solicitada en 3.2 (NC1 y NC2).  
 

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD 

El Proponente deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo 
Administrador del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales al cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados 

http://www.rednegociosccs.ci/
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sobre lesiones de su personal. Este debe contar con la información por separado para 
los últimos 24 meses.  

a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos: 
• Período 1: Junio 2019 a Mayo 2020 
• Período 2: Junio 2020 a Mayo 2021 

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos: 
• Período 1: Junio 2019 a Mayo 2020 
• Período 2: Junio 2020 a Mayo 2021 

c. Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos: 
• Período 1: Junio 2019 a Mayo 2020 
• Período 2: Junio 2020 a Mayo 2021 

d. Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110. 
e. En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado 

vigente del Sistema de Gestión (CSG), de: 
• Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 
• Calidad (ISO 9001) 
• Medio Ambiente (ISO 14001) 
• Otros homologables 

Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los 
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de 
accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos. 
Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores 
de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

4.5. ANTECEDENTES LEGALES 

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberán presentar una declaración 
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y 
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar 
la calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos 
involucrados.  
Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos. 

5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, 
enviando un correo electrónico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de 
este proceso, indicando expresamente su aceptación de las condiciones del proceso de 
precalificación establecidas por CODELCO:  
 

Brisa Campillay Alarcón (bcampill@codelco.cl) 
Maricela Vicuña Garretón (MVicu002@codelco.cl ) 
 

http://www.rednegociosccs.ci/
mailto:bcampill@codelco.cl
mailto:MVicu002@codelco.cl
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CODELCO utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el 
Portal de Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder 
a una capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el 
siguiente link:   
https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html, 
donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual 
Paso a Paso para acceder a SAP ARIBA. 
Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link: 
 https://supplier.ariba.com/ 

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, 
la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente 
a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765. 
Empresas que aún no se han registrados en el Registro de Contratistas y 
Proveedores de CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen 
participar de este proceso podrán solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, 
(posterior a esta fecha, CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripción) una 
inscripción provisoria por 30 días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos 
del proceso los siguientes antecedentes: 
 

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN 
PORTAL DE COMPRA CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO) 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT   

RAZÓN SOCIAL   

DIRECCIÓN   

COMUNA   

CÓDIGO POSTAL   

CIUDAD   

NOMBRE CONTACTO PORTAL 
COMPRAS 

  

E-MAIL CONTACTO PORTAL 
COMPRAS 

  

TELÉFONO CONTACTO PORTAL 
COMPRAS 

  

IVA (si/no)   

RETENCIÓN 10% (si/no)   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o 
ambas categorías 

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html
https://supplier.ariba.com/
mailto:portalcompras@codelco.cl
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DATOS BANCARIOS (OPCIONAL) En caso de ingreso de estos datos, favor respaldar con 
certificado o cartola del RUT 

PROVEEDORES NACIONALES 

BANCO   

N° CUENTA    

PROVEEDORES EXTRANJEROS 

PAIS   

BANCO   

N° CUENTA    

CODIGO ABA (*)   

CODIGO SWIFT (*)   

CODIGO IBAN (*)   

CODIGO CHIPS (*)   

(*) Cuando corresponda 

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio 
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO, dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en las 
actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato. 
Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio 
o Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  
Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la 
adjudicación, se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus 
obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 
 
 
  

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
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6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 
Publicación llamado a 

Precalificación 
Página web de 

CODELCO 30-jul-21 Durante el día 

Término de publicación 
llamado a 

Precalificación 

Página web de 
CODELCO 06-ago-21 23:00 horas 

Intención de Participar 
Vía correo electrónico 

09-ago-21 Hasta las 18:00 horas 

bcampill@codelco.cl 

Publicación de 
Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Negocios de 
CODELCO SAP 

ARIBA [N° 
Doc250877321] 

16-ago-21 Durante el día 

Recepción 
antecedentes de 
Precalificación 

Registro de 
Proveedores de 

CODELCO (CCS), 
para antecedentes 

financieros, seguridad 
y compliance  

25-ago-21 Hasta las 11:00 horas   

Portal de Negocios de 
CODELCO SAP 

ARIBA [N° 
Doc250877321], para 

el resto de los 
antecedentes. 

Resultado de 
Precalificación 

Vía Carta enviada por 
email 12-oct-21 Durante el día 

(Estimada) 

 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Postulantes. 
  

mailto:bcampill@codelco.cl
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7. FORMULARIOS 

 

ANT DESCRIPCIÓN PLATAFORMA 

01 Identificación del Proponente   SAP ARIBA 

01B Consorcio Comprometido  SAP ARIBA 

01D Informe Dicom Full Empresas (Boletin Comercial) Adjunto sin formato 

01E Certificado de Deuda Fiscal (TGR) Adjunto sin formato 

02 Estado de Resultado y Balance General CCS 

03 Resumen de Estados Financieros CCS 

03B Estados Financieros CCS 

04 Listado de Contratos en Ejecución SAP ARIBA 

05 Experiencia General de la Empresa SAP ARIBA 

05A Experiencia Específica de la Empresa SAP ARIBA 

06 Declaración Jurada Vinculaciones CODELCO SAP ARIBA 

07 Certificado de Resultados de Seguridad CCS 

08 Certificaciones Adjunto sin formato 

09 Litigios en curso SAP ARIBA 

10 Certificado de Dirección del Trabajo SAP ARIBA 

11 Formulario de Participación de Ejecutivos SAP ARIBA 

12 Formulario de Participación Matriz SAP ARIBA 
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