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1. DISPOSICIONES GENERALES 

Este documento regula el presente proceso Precalificación para una Licitación Abierta con 
Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el 
derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican 
para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de 
CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derechos del participante a 
solicitar indemnización alguna por esta razón.  

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO o 
posean Asignación Restringida. 

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR 

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida 
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado 
CC-004A “Construcción, Montaje, Habilitación e Integración de Sistemas” Proyecto 
Andesita. 

2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto Andesita se ubica en el distrito minero de El Teniente, en la precordillera de los 
Andes, Comuna de Machalí, Sexta Región de O´Higgins, a aproximadamente 35 km en 
línea recta al Noreste de Rancagua y coordenadas centrales 34° de latitud sur y 70° de 
longitud oeste, elevación 2.000 msnm.  

El polígono de explotación se dispone, en su proyección en planta, bajo los antiguos 
sectores Sur Andes Pipa (SUAPI), Quebrada Teniente (QT) y Pipa Norte, los cuales abarca 
casi en su totalidad y de manera parcial a los sectores Dacita (en su sector Oeste) y al 
Proyecto Recursos Norte (en su sector Suroeste).  

En la Figura 1 se presenta la ubicación del Proyecto Andesita como parte de la Mina El 
Teniente. 

 

Figura 1: Ubicación del Proyecto Andesita en Mina El Teniente (Vista Isométrica). 
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El Proyecto Andesita, es un proyecto de explotación subterráneo, cuya producción se 
integra al tonelaje de mineral total mina, que se transporta por el nivel de transporte principal 
Teniente 8, para ser procesado en el Concentrador Colón en superficie. Este Proyecto 
contribuye a materializar el programa de producción de mediano y largo plazo, que la 
División El Teniente ha comprometido en su Plan de Productivo. 

• Se considerarán 360 días productivos por año para los planes de producción y 
construcción y 361 para los años bisiestos. 

• El destino del mineral corresponde a la Planta Concentradora Colón. 

• Las cotas nominales de los niveles principales serán las siguientes: 

• Nivel de Hundimiento (NH)    : Cota 2.030 msnm 

• Nivel de Producción (NP)     : Cota 2.010 msnm  

• Nivel de Ventilación Inyección (NVI)   : Cota 1.992 msnm 

• Nivel de Ventilación Extracción y Drenaje (NVED) : Cota 1.992 msnm 

• Nivel Teniente 8 (NT-8)     : Cota 1.980 msnm 

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO 

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar un servicio de construcción y 
montaje de infraestructura Mina Andesita en los niveles de producción, ventilación, drenaje 
y transporte, de manera de implementar la infraestructura necesaria para la puesta en 
marcha del proyecto Andesita. 

Las obras tienen carácter multidisciplinario y se ejecutarán en diferentes áreas del proyecto. 
El alcance del Servicio incluye obras de construcción generales tales como: obras civiles, 
montaje electromecánico de equipos (ventiladores secundarios, puertas de ventilación) y 
equipos auxiliares; montaje fabricación de estructuras metálicas; montaje de cañerías y 
soportes (red de distribución de agua, aire comprimido, lubricantes, nitrógeno), distribución 
eléctrica, montaje equipos eléctricos y TICA más los sistemas de apoyo a la operación, 
mantenimiento y seguridad. 

Los servicios Transversales del Sistema TICA consideran sistemas de control, emergencia 
y comunicaciones, los cuales se instalarán en los Niveles de Producción, Ventilación y 
Transporte Teniente 8. Los Sistemas de Telecomunicaciones a implementar en el Proyecto 
se dividen en redes de comunicación aplicables según el nivel en el cual se requieren, 
permitiendo disgregar la transferencia de datos referentes a los procesos productivos, 
monitoreo y control, de aquellos relacionados a la gestión administrativa conforme al 
estándar vigente en la DET, las cuales son:  

• Red Integrada de Supervisión y Control (RISC).  

• Red Administrativa General (RAG).  

• Red Cisco, exclusiva para nivel FC NT8.  

• Red de Controladores de Objeto, exclusiva para nivel FC NT8.  

 

Para el nivel de Producción el contrato considera trabajos en el taller de mantenimiento, 
con las siguientes obras a ejecutar:  

• Montaje e instalación de Sala de Operaciones Secundaria y de Datos ubicada en 
el barrio cívico del nivel de Producción. 

• Red de lubricantes considera el suministro y montaje de cañerías y válvulas. 

• Red de aire comprimido considera el suministro y montaje de cañerías y válvulas. 

• Red nitrógeno considera el suministro y montaje de cañerías y válvulas. 
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• Sistema de extinción de incendios considera el suministro y montaje de cañerías,  
válvulas, rociadores de agua de diluvio, extintores y gabinete porta manguera. 

 

El alcance de las obras a ejecutar en los Niveles de Ventilación Principal y Secundaria para 
los ventiladores secundarios de extracción e inyección son los siguientes:  

• Construcción de Obras Civiles. 

• Estructuras Metálicas. 

• Montaje electromecánico de ventiladores, puertas de ventilación y contra incendio. 

• Sistema puesta a tierra. 

• Montaje equipos eléctricos para la alimentación de los ventiladores y puertas. 

• Canalizaciones y cableados de fuerza y control para ventiladores y puertas. 

• Sistema alumbrado. 

• Red agua industrial. 

• Montaje equipos TICA para la automatización y control de los ventiladores y 
puertas. 

 

El alcance de las obras a ejecutar en el Nivel de Drenaje es el siguiente:  

• Obras civiles sistema drenaje. 

• Alumbrado de la galería principal de drenaje. 

• Red de agua industrial en galería principal de drenaje. 

 

En el Nivel de Transporte Teniente 8 se deberán realizar tareas correspondientes a:  

• Construcción de Obras Civiles para ventiladores secundarios, buzones, sala de 
servicio, desquinches y subestación rectificadora. 

• Estructuras Metálicas para ventiladores secundarios, buzones, sala de servicio y 
subestación rectificadora. 

• Montaje electromecánico de ventiladores secundarios, buzones, puertas de 
ventilación y refugios de emergencia. 

• Construcción de un segundo tramo de vía férrea 1.500 m de longitud. 

• Red de agua industrial y sistema de extinción de incendios. 

• Construcción de mallas de puesta a tierra. 

• Montaje de Subestación Rectificadora, incluye el montaje de equipos eléctricos 
como rectificador, interruptores, desconectadores, transformadores, CCM, 
tableros, etc. Y el montaje de equipo de presurización. 

• Canalizaciones y cableados de fuerza y control. 

• Suministro y montaje de enchufes trifásicos. 

• Equipos TICA suministro y montaje de tableros de instrumentación en la 
subestación rectificadora, sala de servicios y en los desquinches. 

 

Para los Sistemas TICA Transversales se consideran las siguientes actividades de 
construcción y montaje: 

• Red Integrada de Supervisión y Control (RISC) 
o Sistema de Operación Telecomandada de martillos y buzones. 
o Sistema de Control Centralizado de Ventilación Puertas y Monitoreo de 

Gases. 
o Sistema Detección de Presencia. 
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o Sistema de Detección y Extinción de Incendios. 
o Sistema de Monitoreo de Refugios Mineros. 
o Sistema de Emergencia de la Mina. 
o Señalización Vial de Acceso. 
o Sistema de Control de Drenaje y Manejo de Agua Potable e Industrial. 
o Sistema de Monitoreo de UPS, Presurización de Salas y Variables 

Eléctricas, Scada. 

• Red Administrativa General (RAG) 
o Sistema de CCTV de vigilancia. 
o Sistema de Telefonía IP y conexión a la red pública. 
o Equipos DMZ. 
o Software Mineros. 
o Sistema de Radiocomunicaciones en el nivel de Producción y Transporte 

Nivel Teniente 8. 

• Red CISCO de aplicación específica EN EL Nivel Teniente 8 
o Montaje Red Cisco. 

• Red Controladores de Objeto de aplicación específica en el Nivel Teniente 8 
o Montaje Red Controladores de Objeto. 

 

2.3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN 

Para que los oferentes puedan estimar de manera preliminar el monto del futuro contrato, 
en la siguiente tabla se presenta los principales ítems y cubicaciones de obra a considerar. 
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UNIDAD CANTIDAD

Movilización gl 1

Instalación de faenas gl 1

Desmovilización y cierre ambiental gl 1

Gastos generales gl 1

Utilidades gl 1

Obras Civiles y Estructuras

Suministro e instalación Hormigón armado A630-420H G45 (H50) m3 178

Suministro e instalación Hormigón armado A630-420H G35 (H40) m3 210

Suministro e instalación Hormigón armado A630-420H G30 (H35) m3 384

Suministro e instalación Hormigón con Malla Acma G30 (H35) m3 156

Suministro e instalación Hormigón con Malla Acma  G10 (H10)  m3 311

Bloques de Hormigón (340x140x190) m2 18

Suministro y Montaje barra de anclaje Ø22 A630-420H L=2400mm  un 2.702

Suministro y Montaje Pernos de Anclaje  un 278

Obras civiles - Puerta de Ventilación 5,0 x 4,5 m un 8

Suministro y Montaje Estructura Liviana < 30 kg/m  kg 31.889

Suministro y Montaje Estructura Mediana > 30 y < 60 kg/m  kg 10.649

Suministro y Montaje Estructura Pesada > 60 y < 90 kg/m  kg 2.545

Suministro y Montaje Plancha Acero Inoxidable e=10mm kg 1.669

Suministro y Montaje Plancha Acero ASTM A36 e=0,8 mm   kg 655

Suministro y Montaje Placas base ASTM A36  (Para cable mensajero) kg 18.817

Suministro y Montaje Barandas de Acero  kg 7.256

Suministro y Montaje Malla ACMAFOR  m2 59

Suministro y Montaje Parrilla de Piso m2 107

Suministro y Montaje Malla ACMAFOR  m2 59

Suministro y Montaje Cubierta PV6 Instapanel e=0.8mm  m2 246

Obras Mecánicas

Montaje De Línea Férrea Trocha m 1.488

Fijación Elástica (Silla Deenik Y Tirafondo) - Fijación Rígida (Silla Rielera Y Clavo Rielero)un 2

Durmientes 7" X 9" X 8' un 2.000

Extensión De Cuneta Soporte Balasto (Dimensiones Referenciales: 2 X 2" X 25" Y 1 X 2" X 16")un 1.500

Cuneta De Madera Estándar un 1.500

Desviador N° 12, Aguja De 22' 0" - Desviador N° 10, Aguja De 16' 6" un 1

Máquina De Cambio (2 Para Desviador N°10 Y 1 Para Desviador N° 12) un 1

Tope De Enrieladura un 1

Montaje - Puerta de Ventilación 5,0 x 4,5 m un 23

Montaje - Ventilador tipo axial Extracción un 21

Montaje - Ventilador tipo axial Inyecció un 15

Montaje - Buzón de Carguío Lateral FFCC TTE 8  un 3

Montaje Cilindros Hidráulicos Buzón un 24

Montaje - Tecle Eléctrico Monorriel, 2HP, 1 t, Altura de levante: 10m, Recorrido: 9 m  un 3

Montaje - Equipo de Presurización Subestación Rectificadora un 1

Montaje - Unidad Hidráulica Carguío FFCC  un 3

Montaje - Refugio de emergencia (RA-6) en TT8 (12 pers) (HW) un 1

Sub - Balasto (Arena Y Grava De Río Sin Triturar) - Balasto (Roca Dura Triturada En Forma Angulosa, Chancado 2 1/2")m3 4.000

Sistema de abatimiento de polvo  para Buzón de Carguío Lateral  un 3

Montaje Sistema de Emergencias Buzón (incluye nitrógeno)  un 3

Prueba de Unidad Hidráulica y Buzón   un 3

DESCRIPCIÓN

PARTIDAS A SUMA ALZADA

PARTIDAS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS
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UNIDAD CANTIDAD

Obras Piping

Suministro y Montaje Cañería ASTM A106 Grado B, SMLS, SCH 80,ASME 

B36,10
m 3.394

Suministro y Montaje Válvula Bola, operación manual un 369

Suministro y Montaje Válvula Compuerta FP  un 30

Suministro y Montaje Válvula Retención un 12

Suministro y Montaje Estación de Servicio Agua Industrial un 31

Extintor y Gabinete Manguera L=30m, clase II, válvula drenaje, válvula limpieza y válvula para prueba, 2 paños de manguera 30m, diám. 1 1/2", pitón de chorro regulable con válvula angular de corte  un 7

Montaje - Sistema PQS Automático  (buscar sistema extincion incendio) un 3

Suministro y Montaje sistema extincion de incendio S/E rectificadora NT8 un 1

Montaje - Sistema Rociadores Cerrados Agua Taller NP un 1

Montaje - Sistema Rociadores Diluvio Taller NP un 1

Obras Eléctricas

Montaje - Subestación rectificadora, 1500 kW, 650 Vcc, 2000 kVA S/E Rectificadora un 1

Montaje - Interruptor Motorizado 6000 A S/E Rectificadora un 1

Montaje - Interruptor Motorizado 4200 A S/E Rectificadora un 1

Montaje - CCM, 600 V; 1.600 A; 3F+T; 65 kA; 50Hz; un 1

Montaje - Banco Transformadores monofásicos 600/400-231 V, 3x25 kVA  un 1

Montaje - Desconectador 6.000V S/E Rectificadora un 1

Montaje - Desconectador 4.200V S/E Rectificadora un 4

Montaje - Safety Switch, 600 V un 48

Montaje - Tablero Fuerza  y Control  600V un 16

Montaje - Tablero de alumbrado 400V / 231V, 150 Hz, 3F+T+N, un 3

Suministro y Montaje Luminaria Led tipo proyector un 49

Suministro y Montaje Enchufe trifásico  un 59

Montaje -  Cable multiconductor armado de fuerza, 35 kV, 1x3c #4/0 AWG,  con aislación y cubierta EVA  m 364

Suministro y Montaje Conductor de Cobre Desnudo, #4/0 AWG  m 730

Suministro y Montaje Cable Cobre Desnudo, #2/0 AWG  m 18.764

Suministro y Montaje Cable multiconductor armado de fuerza, 1 kV m 49.076

Suministro y Montaje Cable multiconductor armado de fuerza, 0,6 kV, m 20.566

Suministro y Montaje Cable monoconductor armado de fuerza,1 kV, 1x1c N°500 MCM,  con aislación y cubierta EVA Sala Eléctrica Rectificadora y Trolley m 4.788

Suministro y Montaje Cable Mensajero Ø 3/8" Galvanizado   m 17.331

Suministro y Montaje Conduit de acero galvanizado m 360

Suministro y Montaje Riel Unistrut P-1000 o similar Sala Eléctrica 

Rectificadora y Trolley 
m 27

Suministro y montaje de conduits de acero galvanizado, metálico flexible m 10

Suministro y Montaje Cable Catenariac, 1 kV, 1x1/c # 1000 MCM, 

desnudo Sala Eléctrica Rectificadora y Trolley 
m 1.140

Suministro y Montaje Cable Hilo Conductor, 1 kV, 1x1/c # 400 MCM, 

desnudo Sala Eléctrica Rectificadora y Trolley 
m 1.140

DESCRIPCIÓN

PARTIDAS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS
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UNIDAD CANTIDAD

Obras TICA

Suministro y Montaje Tablero General de instrumentación S/E Rectificadora T-8 un 1

Suministro y Montaje Tablero de instrumentación  un 17

Suministro y Montaje Cable de Fuerza m 8.055

Suministro y Montaje Cable de control m 3.560

Suministro y Montaje Cable de Señal Análoga 1x1p + Sh #18 AWG, XLPE  m 17.550

Suministro y Montaje Cable de control Detección Temperatura  m 3.400

Suministro y Montaje Cable Radiante  m 14.196

Suministro y Montaje Fibra Óptica m 38.086

Suministro y Montaje Cable F/UTP CAT 6A, 1X4p # 23 AWG  m 10.840

Suministro y Montaje Cable Coaxial   m 558

Suministro y Montaje Cable Ac Galvanizado (para mensajero) tipo retenida 3/8", 1x7 hebras (6+1)  m 30.169

Suministro y Montaje Conduit Acero Galvanizado (C.A.G.) Ø 3/4" ANSI C80.1  m 16.425

Suministro y Montaje Conduit Flexible con cubierta PVC Ø 1/2"  m 958

Suministro y Montaje Riel RUC Acero Galvanizado 42x42x2,5mm   m 3.288

Montaje , Canalización y Conexionado de Tablero de Control Local (PLC) un 10

Montaje, Canalización y Conexionado Kit Sirena /Baliza un 112

Montaje, Canalización  y Conexionado  Botonera (Abrir / Cerrar) un 30

Válvulas accionamiento Hidráulico un 10

Interruptor Bajo Nivel de Aceite un 10

Interruptor Baja presión Hidráulica un 10

Interruptor Alta presión Hidráulica un 10

Interruptor Alta Temperatura de Aceite un 10

Montaje, Canalización y Conexionado Sensor Flujo de Aire un 2

Montaje, Canalización y conexionado Sensores Ambientales un 10

Montaje, Canalización y conexionado Sensor Posición Abierto /Cerrado un 40

Montaje - Sistema Telecomando Martillo  gl 1

Montaje - Sistema Telecomando Buzones  gl 1

Montaje - Sistema de Control Ventilación Secundaria  gl 1

Montaje - Sistema de Control Incendios  gl 1

Montaje - Sistema control Emergencia Mina  gl 1

Montaje - Sistema de Monitoreo de Refugios  gl 1

Montaje - Sistema Detección de Presencia (Personas y Vehículos)  gl 1

Montaje - Señalización Vial ADIT de acceso  gl 1

Montaje - Sistema Control manejo Agua Potable y Agua Industrial  gl 1

Montaje - Sistema Control Drenaje  gl 1

Montaje - Sistema CCTV Vigilancia  gl 1

Montaje - Red Cisco  gl 1

Montaje - Red inalámbrica WIFI  gl 1

Montaje - Red inalámbrica WIFI TT8  gl 1

Montaje - Sala de Operación Secundaria y de Datos  gl 1

Montaje - Telefonía IP y Conexión con red pública  gl 1

Montaje - Radio Comunicaciones P16-P25  gl 1

Montaje - Radio Comunicaciones TT8  gl 1

Montaje - Equipos DMZ  gl 1

Montaje - Sistema SCADA Eléctrico  gl 1

Montaje - Sistema SCADA Eléctrico TT8  gl 1

Apoyo Puesta en Marcha (PEM)

Supervisor Especialista PEM hh 1.251

Maestro Mayor (equipado completamente para etapa COM/ PEM) hh 1.251

Maestro 1a (equipado completamente para etapa COM/ PEM) hh 1.251

Ayudante (equipado completamente para etapa COM/ PEM) hh 1.251

DESCRIPCIÓN

PARTIDAS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS
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En general, se debe considerar todas las obras civiles, de estructura, mecánica-piping, 
eléctricas y de TICA asociadas a la habilitación de los elementos principales de los niveles 
de Producción, Ventilación, Drenaje y Transporte permitirán sostener el inicio de operación 
del proyecto Andesita. 

 

El oferente deberá proveer para cada paquete de construcción y montaje los recursos 
necesarios y todos los suministros indicados en este documento y deberá mantener las 
siguientes obligaciones y responsabilidades: 

• Provisión de personal directo, indirecto y de supervisión. 

• Apoyo logístico de comunicaciones, transporte y energía provisoria si es requerida, 
instalaciones, bodegas, y otros. 

• Provisión de equipos, herramientas, instrumentos de medición y demás elementos 
que sean necesarios. 

• Provisión de materiales fungibles tales como soldadura, empaquetaduras y sellos, 
entre otros. 

• Provisión de los insumos necesarios para la ejecución de las obras. 

• Provisión de asistencia técnica de los Proveedores de equipos (aplica a todas las 
adquisiciones de las que es responsable el contratista), como asimismo de los 
expertos propios del Contratista.  

• El oferente deberá incluir el tiempo estimado con holguras de tiempo. 
 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución será de 1.216 días corridos, incluyendo 30 días de 
desmovilización.  

La fecha estimada de inicio de la ejecución es agosto de 2022. 

 

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que 
se evaluará a los Proponentes, de acuerdo con requisitos financieros, técnicos, comerciales 
y de seguridad definidos en este documento. 

En este proceso, los Proponentes deberán declarar su aceptación a las condiciones de 
precalificación establecidas por CODELCO. 

Para participar de esta precalificación, las empresas deberán encontrarse inscritas en el 
Registro de Proveedores de Codelco vía Red Negocios, de la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS). 

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripción validada en la 
categoría S03.04.05, de tal manera de agilizar su participación en futuras licitaciones que 
Codelco efectúe para esta categoría. Mayores detalles ver en:   

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/p
rocedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf 

Para las Empresas con inscripción vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
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evaluación financiera1  y de seguridad2 se realizará en base a la información obtenida del 
detalle de segmentación de la empresa (Dimensión D3: Aspectos Financieros y D4: 
Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la página www.rednegociosccs.cI 

Las Empresas no inscritas, con información desactualizada, o bien con inscripción 
vigente y no segmentadas en la CCS, deberán entregar o actualizar la información 
solicitada en el registro de proveedores, a través de la página www.rednegociosccs.cI. 
Mayores detalles de la documentación requerida en: 

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx  

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y 
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos 
mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. 

 

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS 

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán 
cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros: 

ÁMBITO INDICADOR FÓRMULA VALOR LÍMITE 

Liquidez 

Liquidez Corriente 

=         Activo Circulante 

 
       Pasivo Circulante 

 

 
x >= 1 

Test Acido 

=   Activo Circulante - Inventario 

 
          Pasivo Circulante 

 

x > = 0,85 

Solvencia 

Capacidad Pago de 
Deuda 

= 
Deuda Financiera 

Corto + Largo Plazo 

 
EBITDA 

 

x < 4 

Razón de Endeudamiento 

= Total Pasivos 

 
Patrimonio 

 

x < 3,7 

Circulación 

Días de Rotación Cuenta 
por Pagar 

= 360 / (Compras de Crédito Netas / 
Cuentas por Pagar Promedio) 

x < 120 

Ciclo de conversión de 
efectivo 

CCE = DPI + DPC – DPP                   

DPI = Días Prom. Inventario                                       
DPC = Días Prom. Cobro                                    
DPP = Días Prom. Pago 

x < 90 

Rentabilidad 
 

Rentabilidad Neta 

= Resultado Neto 

 
Ventas 

 

x > 2% 

 
1 Detalles requisitos en punto 4.1 Requisitos Financieros 
2 Detalles requisitos en punto 4.3 Requisitos de Riesgo Profesionales, Ambiente y Calidad  

http://www.rednegociosccs.ci/
http://www.rednegociosccs.ci/
https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx
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ÁMBITO INDICADOR FÓRMULA VALOR LÍMITE 

ROA  
(Return On Assets) 

= Resultado Neto 

 
Activos Totales 

 

x > 2% 

ROE  
(Return of Equity) 

= Resultado Neto 

 
Patrimonio 

 

x > 2% 

Capacidad 
Capacidad de 
Contratación Disponible 
(CCD) 

CCD = CCT – Backlog 12 meses 
 
CCT = Patrimonio * 6,67 
CCT = Capacidad de contratación total 
MAC = Monto anualizado del contrato 

CCD ≥ 0,7*MAC 

 

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información 
complementaria si el postulante no precalifica de manera directa. 

 

3.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

ASPECTO REQUISITO 

Experiencia y 
aspectos 
técnicos 

1.- Experiencia General:  
 
1.1.- Al menos diez (10) años en contratos de construcción para la mediana y gran 
minería (Nota 1).  
 
1.2.- Experiencia General: Al menos cinco (5) años en contratos de construcción y 
montaje electromecánico que incluyan montajes de sistemas de control, 
instrumentación, sistemas de telecomando, e integración de sistemas en plataformas 
tecnológicas. 

 

 
2.- Experiencia Especifica: 
 
2.1.- Al menos dos (2) contratos ejecutados, con un total de Horas Hombre (HH) 
ejecutadas igual o superior a 500.000 HH en el periodo de los últimos 5 años, en 
contratos de construcción y montaje electromecánico, en faenas de la mediana y 
gran minería (Nota 2).  

 
2.2.- Demostrar la ejecución de al menos dos (2) contratos relacionados con 
construcción, integración a plataformas y apoyo a la PEM de sistemas Eléctricos y 
TICA como SCADA, RISC, RAG, CCTV, Sistemas contra incendio, sistemas de 
monitoreo, redes de control industriales, Sistemas redundantes y todos los 
relacionados que permitan centralizar operación a distancia.  
 
2.3.- Demostrar la ejecución de al menos un (1) contrato relacionado con 
construcción de obras civiles, estructuras, piping y montaje electromecánico en 
minería subterránea, en los últimos 10 años (Nota 2). 
 
   Notas:  
   (1).- Experiencia general debe ser declarada en Formulario ANT-4A.  
   (2).- Experiencia especifica debe ser declarada en Formulario ANT-4B.  
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3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD 

ASPECTO REQUISITO 

Seguridad 

Los parámetros para evaluar en aspectos de riesgos profesionales, ambiente y calidad, 
cumpliendo con los requisitos internos vigentes de CODELCO, serán principalmente el 
IF (Índice de frecuencia) y IG (Índice de Gravedad). Estos índices no deberían superar 
los Target establecidos como máximos tolerables  

1.- IF: 0,75 

2.- IG: 130 

3.- Acc. Fatales=0, siempre será la meta. 

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN 

El Proponente deberá completar y presentar los antecedentes requeridos. 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán acompañar los 
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. 
Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el Consorcio. 

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados) 
correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020.   

4.1.2 Listado de contratos en ejecución. 

 

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de 
proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

 

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa 
patrocinadora deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria 
de todas y cada una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar 
toda la documentación que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos 
financieros.  

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar 
otros antecedentes necesarios para concluir la evaluación. 

 

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES 

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el 
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días. 

http://www.rednegociosccs.ci/
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4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 

Para acreditar la experiencia declarada y exigida en punto 3.2 del presente 
documento, el proponente deberá completar los formularios entregados para tal 
efecto. Al respecto debe considerar: 

a. La Experiencia General deberá ser declarada en Formulario ANT-4A en donde 
es relevante especificar todos los antecedentes que solicita el formulario para 
cada contrato mediante el cual se acreditará la experiencia. 

b. La Experiencia Especifica deberá ser declarada en Formulario ANT-4B: 

i. Se deberá declarar la experiencia que acredite el total de Horas Hombre 
(HH) ejecutadas en el periodo de los últimos 5 años en contratos de 
construcción y montaje, considerando a lo menos tres (3) contratos. 

ii. Se deberán entregar los antecedentes necesarios que evidencien la 
experiencia en la ejecución de contrato(s) de montaje electromecánico 
similares al de la presente licitación. Para ello se deberá adjuntar 
Certificado(s) de Cantidades, emitido por la empresa Mandante, y/o una 
Planilla de Estado de Pago, documentos en los cuales se deberá reflejar 
las obras ejecutadas. 

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD 

El Proponente deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo 
Administrador del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales al cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados 
sobre lesiones de su personal. Este debe contar con la información por separado para 
los últimos 24 meses.  

 

a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos: 

• Período 1: agosto 2019 a julio 2020 

• Período 2: agosto 2020 a julio 2021 

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos: 

• Período 1: agosto 2019 a julio 2020 

• Período 2: agosto 2020 a julio 2021 

c. Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos: 

• Período 1: agosto 2019 a julio 2020 

• Período 2: agosto 2020 a julio 2021 

d. Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110. 

e. En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado 
vigente del Sistema de Gestión (CSG), de: 

• Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 

• Calidad (ISO 9001) 

• Medio Ambiente (ISO 14001) 

• Otros homologables 
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Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los 
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de 
accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos. 

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores 
de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

4.5. ANTECEDENTES LEGALES 

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberán presentar una 
declaración firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos 
judiciales y arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se 
debe indicar la calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y 
montos involucrados.  

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos. 

5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando 
un correo electrónico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso, 
indicando expresamente su aceptación de las condiciones del proceso de precalificación 
establecidas por CODELCO:  

Natalia Hernández Alarcón   NHern004@contratistas.codelco.cl 

Mauricio Tagle Esquivel        MTagl001@codelco.cl  

 
Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el 
Portal de Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder 
a una capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el 
siguiente link:   

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html,  

donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso 

a Paso para acceder a SAP ARIBA. 

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link: 

https://supplier.ariba.com/ 

 

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, 
la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 h, directamente 
a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rednegociosccs.ci/
mailto:NHern004@contratistas.codelco.cl
mailto:MTagl001@codelco.cl
https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html
https://supplier.ariba.com/
mailto:portalcompras@codelco.cl


Página 16 de 18 

 

Empresas que aún no se han registrado en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso 
podrán solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha, 
CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripción) una inscripción provisoria por 30 
días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes 
antecedentes: 

 

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL 
DE COMPRA CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO) 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT   

RAZÓN SOCIAL   

DIRECCIÓN   

COMUNA   

CÓDIGO POSTAL   

CIUDAD   

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS   

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS   

TELÉFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS   

IVA (si/no)   

RETENCIÓN 10% (si/no)   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS PD02 

DATOS BANCARIOS (OPCIONAL) En caso de ingreso de estos datos, favor respaldar con certificado 
o cartola del RUT 

PROVEEDORES NACIONALES 

BANCO   

N° CUENTA    

PROVEEDORES EXTRANJEROS 

PAIS   

BANCO   

N° CUENTA    

CODIGO ABA (*)   

CODIGO SWIFT (*)   

CODIGO IBAN (*)   

CODIGO CHIPS (*)   

 

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio 
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO, dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en las 
actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato. 

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o 
Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
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se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se 
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 

 

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación llamado a 
Precalificación 

Página web de CODELCO mié 03-nov-21 
Durante 
el día 

Término de publicación 
llamado a 

Precalificación 
Página web de CODELCO mié 10-nov-21 

14:00 
horas 

Intención de Participar 
Vía correo electrónico 

NHern004@contratistas.codelco.cl 
MTagl001@codelco.cl  

vie 12-nov-21 

Hasta 
las 

23:59 
horas 

Publicación de 
Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Negocios de CODELCO SAP 
ARIBA N° Doc303622057 

mié 17-nov-21 
Durante 
el día 

Recepción antecedentes 
de Precalificación 

* Registro de Proveedores de CODELCO 
(CCS), para antecedentes financieros, 

seguridad y compliance  

vie 26-nov-21 
 

Hasta 
las 

17:00 
horas * Portal de Negocios de CODELCO SAP 

ARIBA N° Doc303622057, para el resto de 
los antecedentes. 

Resultado de 
Precalificación 

Vía Carta enviada por correo electrónico 
27-dic-21 

(estimada) 
Durante 
el día 

 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicada oportunamente a todos los 
Proponentes. 

  

mailto:NHern004@contratistas.codelco.cl
mailto:MTagl001@codelco.cl
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7. FORMULARIOS  

 

(*) En caso de que el proponente no posea Estados Financieros auditados, deberá presentar estado de 
resultado clasificado y balance clasificado con sus respectivas notas explicativas, firmados al menos por 
el representante legal y contador debidamente colegiado en alguna asociación gremial.  
Aquellas empresas que no presenten Estados Financieros Auditados no podrán participar en contratos 
catalogados como estratégicos. 

 

SAP ARIBA 
ID 

FORM 
ID 

ANTECEDENTES PRECALIFICACIÓN 

Ingreso 
manual 

datos en 
SAP ARIBA 

Completar 
y adjuntar 
Formulario 

ANT 

1  Descarga de condiciones para precalificación   

2  Identificación proponente   

2.1 a 2.5 ANT 01A Identificación del proponente 
  

2.6 a 2.9 Información en caso de consorcio 
 

 

2.10 ANT 01B Declaración firmada representante legal empresas en caso de consorcio 
 

 

3  Antecedentes de precalificación   

3.1  Situación comercial y legal   

3.1.2 ANT 02A Boletín comercial / certificado DICOM Full Empresas 
  

3.1.4 ANT 02B Certificado de Deuda Fiscal (TGR) 
  

3.1.6 ANT 02C Declaración firmada representante legal sobre litigios vigentes 
  

3.1.8 ANT 02D Obligaciones laborales - Certificado de Dirección del Trabajo 
  

3.2   Situación financiera     

3.2.1 
ANT-03A Listado de Contratos en Ejecución 

 

 

ANT-03B Listado de Contratos Ejecutados 
 

 

3.2.2 a 3.2.7 Cálculos situación financiera de la empresa 
 

 

3.2.8 ANT-03C 
Estados Financieros (Balance Clasificado) debidamente cargado y 
actualizado en la CCS, más formulario resumen ANT-03C (*)  

 

3.2.9 ANT-03D 
Estados Financieros (Estado de Resultados) debidamente cargado y 
actualizado en la CCS, más formulario resumen ANT-03D (*)  

 

3.2.10 ANT-03E Formulario de Participación de Ejecutivos 
 

 

3.2.11 ANT-03F Formulario de Participación Matriz 
 

 

3.3   Aspectos técnicos     

3.3.1 
ANT-04A Experiencia General de la Empresa 

 

 

ANT-04B Experiencia Específica de la Empresa 
 

 

3.4   Aspectos técnicos   

3.4.1 ANT-05 Declaración Jurada Vinculaciones Codelco 
 

 

3.5   Seguridad   

3.5.1 ANT-06A Certificados de Resultados de Seguridad últimos 3 años 
 

 

3.5.2 ANT-06B Certificados vigentes SSO, Calidad, MA y otros 
 

 


