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1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso de Precalificacion para una Licitacion Abierta con
Precalificacion. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el derecho
de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican para ser
posteriormente invitadas a la Licitacion. Todo lo anterior sin necesidad de CODELCO de
expresar la causa o motivo de su decisiébn y sin derechos del participante a solicitar
indemnizacién alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso las empresas con sancion vigente en CODELCO.
2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado
Construccion pozos de control de Filtraciones — Proyectos Construccion IX Etapa Tranque
Talabre y Relaves Espesados Talabre.

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar la construccién de pozos de control
de Filtraciones, Como parte de las obras de mitigaciébn incorporadas en el “Plan de
Seguimiento, Control y Contingencia Medidas de Mitigacion de Filtraciones Tranque Talabre”
comprometidas con la autoridad ambiental y que consideran como solucién definitiva cortinas
de pozos ubicadas aguas abajo de los Muros Oeste y Sur y sector Sur del Tranque, cuya
materializacién la ha considerado ejecutar en dos contratos; el primero, por la construccion de
los pozos (éste contrato) y el segundo por todas las obras electromecéanicas y de cafierias
requeridas para su operacion.

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO

Los trabajos u obras principales a ejecutar comprenden la construccion de pozos para el
control de filtraciones aguas abajo de los muros del tranque de relaves de Talabre, trabajo que
se realizara en las 2 siguientes fases:

Fase 1: Pozos para Proyecto Construccion IX etapa Tranque Talabre.
Corresponde a la construccion de 22 pozos de control de Filtraciones y su prueba de
gastos asociado.

Comprende la construccion de 22 pozos de agua pare el control de filtraciones aguas
debajo de los muros oeste y sur. Los pozos son de profundidades variables pero en
un rango de 50 m a 145 m de profundidad y tienen un diametro de perforacion de 20”
(primeros 12m) y 16” (resto profundidad).

El alcance también incorpora la construccion de caminos de accesos a los pozos,
pruebas de gasto variable y gastos constante. El alcance se termina con el sello del
pozo por lo que su habilitacién completa y la conduccién de las aguas corresponde a
otro contrato.
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llustracion distribucién de Pozos

Fase 2: Pozos para Proyecto Relaves Espesados Talabre (PRET).
Corresponde a la construccién de 7 pozos de control de Filtraciones y su prueba de

gastos asociado.

Comprende la construccion de 7 pozos para el control de la filtraciones en el sector
oeste del tranque de Talabre. Los pozos son de profundidades variables pero en un
rango de 45 m a 75 m de profundidad y tienen un diametro de perforacién de 20”

(primeros 12m) y 16” (resto profundidad).

El alcance también incorpora la construccion de caminos de accesos a los pozos,
pruebas de gasto variable y gastos constante. El alcance se termina con el sello del
pozo por lo que su habilitacién completa y la conduccidn de las aguas corresponde a

otro contrato.

La ejecucion de la Fase 2 quedara condicionada a la entrega por parte de CODELCO de la
Orden de Proceder con ella, pudiendo eventualmente no contratarla.

2.3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACION

Se entrega a continuacion una estimacion preliminar de las cantidades de obras a ser
ejecutadas, a objeto de dimensionar el volumen del contrato:

Descripcion Unidad Cantidad
Perforacion Pozos diametro 20” m 264
Perforacion Pozos diametro 16” m 1.436
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Perforacion Pozos diametro 12” m 452
Habilitacion tubo acero 18” m 264
Habilitacion tubo acero 8” m 1.436
Habilitacion tubo acero 10” m 452
Engravillado m3 593
Relleno m3 1.300
Losa hormigon 100x100x80cm m3 31
Pruebas de calibracion hr 174
Pruebas de bombeo gasto variable hr 348
Pruebas de hombeo gasto constante hr 1.740
Pruebas Air-lift un 29

2.4. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién del Encargo es de:

» Para la Fase 1: 262 dias corridos incluida la movilizacién, mas 30 dias adicionales
para la desmovilizacion, en caso de no ejecutarse la Fase 2. La fecha estimada de
inicio de la ejecucion es en el mes de agosto de 2022.

» Para Fase 2: En caso de contratacién por CODELCO de la Fase 2, el plazo de
ejecucion para esta fase sera de 90 dias corridos a partir de la fecha de inicio que
establezca la Orden de Proceder con esta fase.

El plazo total de ejecucién de la Fase 1y la Fase 2, incluida la movilizacién, en caso de ser
contratadas ambas fases por CODELCO, sera de 352 dias corridos mas 30 dias adicionales
para la desmovilizacion.

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificacion es una instancia previa a la de Licitacién, en la que se
evaluara a los Proponentes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales y de
seguridad definidos en este documento.

En este proceso, los Proponentes deberan declarar su aceptacién a las condiciones de
precalificacién establecidas por CODELCO.

Para participar de esta precalificacion, las empresas deberan encontrarse inscritas en el
Registro de Proveedores de Codelco via Red Negocios, de la Cadmara de Comercio de
Santiago (CCS).

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripcion validada en la
categoria S03.04.00 “Obras Civiles”, de tal manera de agilizar su participacion en futuras
licitaciones que Codelco efectle para esta categoria. Mayores detalles ver en:

https://www.codelco.com/prontus codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/proc
edimiento_inscripcion proveedores cdc2019.pdf

Para las Empresas con inscripcion vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la
evaluacion financiera®! y de seguridad? se realizara en base a la informacién obtenida del

! Detalles requisitos en punto 4.1 Requisitos Financieros
2 Detalles requisitos en punto 4.3 Requisitos de Riesgo Profesionales, Ambiente y Calidad
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detalle de segmentacion de la empresa (Dimension D3: Aspectos Financieros y D4:
Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la pagina www.rednegociosccs.cl

Las Empresas no inscritas, con informacion desactualizada, o bien con inscripcién
vigente y no segmentadas en la CCS, deberan entregar o actualizar la informacion solicitada
en el registro de proveedores, a través de la pagina www.rednegociosccs.cl. Mayores detalles
de la documentacion requerida en:

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx

Solo podran participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y patrimonio
declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos minimos
requeridos. Sera motivo de descalificacién, si la empresa no cumple con las exigencias
minimas indicadas.

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir
con el minimo establecido en los siguientes indices o pardmetros:

Liquidez Corriente - Activo Circulante x>=1
- Pasivo Circulante
Liquidez
Test Acido = Activo Circulante - Inventario x>=0,85
Pasivo Circulante
Deuda Financiera Corto
Capacidad Pago de Deuda = + Largo Plazo x<4
Solvencia EBITDA
Raz6n de Endeudamiento - Total Pasivos x<3,7
Patrimonio
Dias de Rotacién Cuenta por | = 360/(Compras de Crédito Netas /
. x <120
Pagar Cuentas por Pagar Promedio)
. L, CCE = DPI + DPC - DPP
Circulacion Ciclo de conversion de DPI = Dias Prom. Inventario X< 90
efectivo DPC = Dias Prom. Cobro
DPP = Dias Prom. Pago
Rentabilidad Neta = Resultado Neto x> 2%
Ventas
Rentabilidad ROA = Resultado Neto
X > 2%
(Return On Assets) Activos Totales
ROE = Resultado Neto
. x> 2%
(Return of Equity) Patrimonio
CCD = CCT — Backlog 12 meses
. Capacidad de Contratacién MAC=Monto anualizado contrato
Capacidad . - CCD = 0,7*MAC
P Disponible (CCD) CCT = Patrimonio * 6,67
CCT = Capacidad de contratacidn tota

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantias adicionales y/o informacion
complementaria si el postulante no precalifica de manera directa.
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3.2. REQUISITOS TECNICOS

Experiencia en construccién de Haber ejecutado al menos 2.300 m de construccién de pozos

pozos para proyectos mineros. con objetivo hidrogeoldgico para proyectos mineros en los
ultimos 7 afios, con al menos 5 pozos de profundidad superior
a 120m.

Experiencia en Pruebas. Haber ejecutado calibraciones y pruebas de bombeo de gasto
para al menos 20 pozos profundos en los ultimos 5 afios.

3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

Seguridad Cumplir los requisitos internos de CODELCO.

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION
El Proponente deberd completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio 0 consorcio prometido, deberan acompafiar los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.
Ademas, deben indicar el porcentaje de participacion de las empresas en el Consorcio.

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados)
correspondiente a los afios 2018, 2019 y 2020.

4.1.2 Listado de contratos en ejecucion.

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de proveedores de la CCS,
a través de la pagina www.rednegociosccs.cl.

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora
debera concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada una
de las obligaciones del Contratista. Por lo tanto, debera presentar toda la documentacion que
corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros
antecedentes necesarios para concluir la evaluacion.

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificacion de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el Informe
DICOM (Dicom Full Empresas) con antigiedad no mayor a 30 dias.
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4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TECNICOS

Para acreditar la experiencia declarada deberan completar los formularios entregados para tal
efecto.

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD

El Proponente debera presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador del
Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual se
encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su personal.
Este debe contar con la informacion por separado para los Ultimos 36 meses.

a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Julio 2018 a Junio 2019.
e Periodo 2: Julio 2019 a Junio 2020.
b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Julio 2018 a Junio 2019.
e Periodo 2: Julio 2019 a Junio 2020.
c. Numero de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Julio 2018 a Junio 2019.
e Periodo 2: Julio 2019 a Junio 2020.
Cotizacién Adicional diferenciada vigente de la empresa segun DS 110.
e. En el caso que aplique a algin Proponente, este debe entregar el Certificado vigente
del Sistema de Gestion (CSG), de:
e Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
e Calidad (ISO 9001)
¢ Medio Ambiente (ISO 14001)
e Otros homologables

Q

Se deja constancia que, para efectos de andlisis de precalificacion, se consideraran los
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de
accidentabilidad, gravedad y frecuencia mas altos.

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores de la
CCS, através de la pagina www.rednegociosccs.cl.

4.5. ANTECEDENTES LEGALES

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberan presentar una declaracion
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y arbitrales
que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolucién. Se debe indicar la calidad de
demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.

Informar s6lo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.

5. POSTULACION AL PROCESO DE LICITACION

Las empresas interesadas en participar deberan indicar y manifestar su interés, enviando un
correo electrénico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso,
indicando expresamente su aceptacion de las condiciones del proceso de precalificacion
establecidas por CODELCO:

Claudio Guajardo Sobarzo Cquaj0ll@codelco.cl
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CODELCO utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de
Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una capacitacion
para usar esta herramienta debera inscribirse en linea en el siguiente link:

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus codelco/2020-11-12/081638.html,

donde ademas encontrara el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a Paso
para acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, debera ingresar en el siguiente link:

https://supplier.ariba.com/

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la
empresa deberd comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

Empresas que aun no se han registrado en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO, y deseen participar de este proceso,
podran solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha, CODELCO
no garantiza poder efectuar la inscripcidn) una inscripcién provisoria por 30 dias, para lo
cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes antecedentes:

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS.
POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE NEGOCIOS DE CODELCO, SEGUN
CORRESPONDA.

RUT

RAZON SOCIAL
DIRECCION
COMUNA
CIUDAD
CONTACTO
TELEFONO
EMAIL

IVA Indicar Sl o NO
RETENCION 10% Indicar Sl o NO
ORGANIZACION DE COMPRA PDO02

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitacion, también sera obligatorio para
el proveedor estar inscrito en el Reqgistro de Contratistas y Proveedores de CODELCO,
dicha inscripcion no sera requisito para presentar ofertas y participar en las actividades del
proceso de Licitacién previas a la adjudicacion del Contrato.

Se podra presentar oferta en Consorcio 0 Asociacion de Empresas, en cuyo caso la propuesta
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deberda ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o Asociacion, las
gue deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacion, se
inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.

6.

Intenciéon de

Publicacion de
Antecedentes de
Precalificacion

Recepcion
antecedentes de
Precalificacion

Publicacioén llamado
a Precalificacion

Término de
publicacién llamado
a Precalificacion

Pagina web de CODELCO

Pagina web de CODELCO

Via correo electrénico
Participar Cquaj0l@codelco.cl

Resultado de
Precalificacion

Portal de Negocios de CODELCO
SAP ARIBA
N°Doc318895685

Portal de Negocios de CODELCO
SAP ARIBA N°Doc318895685, para
el resto de los antecedentes.

Via Carta enviada por email

CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

29-11-2021

06-12-2021

07-12-2021

09-12-2021

17-12-2021

(estimada)
08-02-2022

Durante el dia

18:00 horas

Hasta las 18:00
horas

Durante el dia

Hasta las 20:00
horas

Durante el dia

Cualquier alteracion de este itinerario serd comunicado oportunamente a todos los

Proponentes.
7. FORMULARIOS
ANT DESCRIPCION PLATAFORMA
01 Identificacién del Proponente SAP ARIBA
01B Consorcio Prometido SAP ARIBA
02 Estado de Resultado y Balance General SAP ARIBA
03 Resumen de Estados Financieros SAP ARIBA
03B Estados Financieros SAP ARIBA
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04 Listado de Contratos en Ejecucion SAP ARIBA
05 Experiencia General de la Empresa SAP ARIBA
052 Experiencia Especifica de la Empresa SAP ARIBA
06 Declaracion Jurada Vinculaciones Codelco SAP ARIBA
07 Certificado de Resultados de Seguridad SAP ARIBA
09 Litigios en curso SAP ARIBA
10 Certificado de Direccién del Trabajo SAP ARIBA
11 Formulario de Participacion de Ejecutivos SAP ARIBA
12 Formulario de Participacion Matriz SAP ARIBA
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