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1. DISPOSICIONES GENERALES 

Este documento regula el presente proceso Precalificación para una Licitación Abierta con 
Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el 
derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican 
para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de 
CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derechos del participante a 
solicitar indemnización alguna por esta razón.  

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO o 
posean Asignación Restringida. 

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR 

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida 
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al proceso de 
precalificación del Encargo denominado CC-007D_B "Habilitación Infraestructura 
Diamante” – Proyecto Diamante". 

2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar el servicio de construcción de 
las obras que consideran la construcción, el montaje y la puesta en marcha (PEM) de la 
infraestructura de interior mina (talleres, barrio cívico, plantas de tratamiento, sistemas de 
ventilación, sistema de drenaje, buzones de carguío, línea férrea, estructuras, bombas, 
supresión de polvo, redes RISC RAG, telecomandos, etc.), los servicios (distribución 
eléctrica en baja tensión, distribución de agua, iluminación, entre otros), la habilitación de 
los equipos y sistemas instalados, del Proyecto Diamante (PD) de la Cartera de proyectos 
Teniente (CPT). 

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO 

Las obras a ejecutar sin ser excluyentes, comprenden el montaje electromecánico de 
equipos y sistemas, lo que considera la instalación de los equipos, el suministro y montaje 
de las líneas de agua de las redes de agua industrial, agua potable, así como las cañerías 
parte del sistema de captación y tratamiento de aguas servidas y de separación de agua, 
aceite y otros residuos de los residuos provenientes del Taller de Mantenimiento; del mismo 
modo se considera la alimentación de fuerza en baja tensión de los equipos de producción 
e infraestructura, alumbrado, redes de comunicación y control. Además, se consideran las 
obras de instalación de ventiladores secundarios en el acceso principal, plantas de 
tratamientos de aguas servidas en talleres y barrio cívico, y planta de tratamiento de Riles, 
en general en todos los niveles de desarrollo del Proyecto, se debe intervenir, en habilitar 
todos los equipos y servicios que integran los diferentes niveles, y son: 

• Nivel de Hundimiento (NH) 

o Interconexión a Red Agua Industrial NH. 

o Montaje Equipos Eléctricos y UPS NH 

o Soporte, canalización y cableado en baja tensión 0,6 kV, fibra óptica sistema 
de radiocomunicaciones, comunicaciones fijas. 
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o Montaje de equipos de fuerza y control de puertas de ventilación y 
contraincendios. 

o Interconexión malla tierra NH. 

o Montaje y Habilitación Sistema Detección de Incendio NH. 

o Montaje y Habilitación Sistema CCTV NH. 

• Nivel de Producción (NP) 

o Taller de Mantenimiento Unificado. 

o Barrio Cívico Unificado. 

o Montaje y habilitación de refugios, incluyendo sistema de monitoreo. 

o Habilitación de sistemas CCTV, Control de Tráfico, Detección y Control de 
Incendios, Radiocomunicaciones, Comunicaciones Fijas (RISC, RAG), 
Emergencia Mina, Detección de Presencia. 

o Montaje red de agua industrial y contraincendios. 

o Habilitación eléctrica, control telecomando martillos y supresión de polvo 
para cinco (5) puntos de vaciado 8OP-1, 9OP-1, 10OP-1, 11OP-1 y 12OP-1 
y ciento dos (102) puntos de extracción. 

o Obras civiles para puertas de ventilación y/o contra incendio. 

• Nivel de Transporte Intermedio (NTI) 

o Infraestructura General 

o Buzones 8OP-1, 9OP-1, 10OP-1, 11OP-1 y 12OP-1 

o Habilitación Refugios Nivel de Transporte Intermedio 

o Habilitación Estaciones de Vaciado OP32@33 

o Habilitación Estaciones de Vaciado OP34@37 

o Dispensador Petrolera NTI 

o Red de Agua Industrial NTI 

• Nivel de Ventilación (NV) 

o Redes Servicios 

o 02513-TDF-9001/9002 

o Área Plantas de Tratamiento Aguas Servidas PTAS Taller y Barrio Cívico 

o Obras Sistema Drenaje 

o Obras Montaje Planta RILES 

• Accesos Adit 71, Adit 77 y Acceso Principal Diamante 

o Infraestructura y Servicios Adit 77 

o Área Acceso Principal Proyecto Diamante 

• Transporte Principal Nivel Teniente 8 

o Obras e Infraestructura General TTE8 XC 22S 

o Obras e Infraestructura General TTE8 

o Nivel Teniente 8 (TT8) - Buzón OP36 y OP37 

 

Respecto a la infraestructura del Barrio Cívico y Taller Unificado, la ingeniería se desarrolla 
bajo metodología BIM, por lo cual el Contratista deberá asegurar la continuidad de este 
modelo durante la etapa de construcción, mediante la representación de avances, 
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simulaciones constructivas, reportabilidad e información as built, esto en base a lo descrito 
en el Anexo correspondiente de las Bases Técnicas, donde se detallan los requerimientos 
para implementación AWP y BIM. 

2.3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN 

El resumen de las obras a ejecutar correspondientes al Contrato es: 

Ítem Descripción de partida Un. Cantidad 

A PARTIDAS INDIRECTAS A SUMA ALZADA     

  Movilización gl 1 

  Oficinas y Salas gl 1 

  Comedor gl 1 

  Bodegas y Pañol gl 1 

  Área de Manteniemitno Menor gl 1 

  Servicios de Personal gl 1 

  Servicios de Habilitación gl 1 

  Desmovilización y cierre ambiental gl 1 

  Gastos generales gl 1 

  Utilidades gl 1 

B PARTIDAS DE COSTO DIRECTO A PRECIO UNITARIO     

  OBRAS CIVILES y ESTRUCTURAS     

  Hormigón G30 (H35) m3 378 

  Estructura metálica   kg 14.520 

  Parrilla de Piso (RS/TP 36)  m2 88 

  Parrilla FRP  m2 71 

  
Módulo Baños (H y M) / Bodega / Cafetería / Oficina / Sala Lockers H y M / Vestidor / 
Camarín ropa de agua / Oficinas 

m2 105 

  Señalética de vías de evacuación / Información General / Sist. Protec. Inc. / Vial gl 1 

  CAÑERÍAS     

  
Cañería ASTM A106 Grado B ERW SCH 80 1"-1 1/2"-2" (incluye soportes Primarios y 
secundarios, fitting, elementos de conexión y elementos misceláneos) 

m 4.187 

  
Cañería ASTM A106 Grado B ERW SCH STD 1"-1 1/2" (incluye soportes Primarios y 
secundarios, fitting, elementos de conexión y elementos misceláneos) 

m 207 

  
Cañería ASTM A312 SCH 80 2" (incluye soportes Primarios y secundarios, fitting, elementos 
de conexión y elementos misceláneos) 

m 3 

  
Cañería ASTM A53 Grado B ERW SCH 80 Galvanizada 1/2"-1"-1 1/2"-2"-3" (incluye soportes 
Primarios y secundarios, fitting, elementos de conexión y elementos misceláneos) 
(Nitrógeno-Aire Comprimido) 

m 3.569 

  
Cañería ASTM A53 Grado B ERW SCH STD 1 1/2"-2"-2 1/2" (incluye soportes Primarios y 
secundarios, fitting, elementos de conexión y elementos misceláneos) 

m 154 

  
Cañería ASTM A53 Grado B ERW SCH STD 11.895mx3" + 9.713mx4" + 2.737mx6" + 
1.885mx8" (incluye soportes Primarios y secundarios, fitting, elementos de conexión y 
elementos misceláneos) 

m 26.320 

  
Cañería ASTM A53 Grado B ERW SCH STD 30mx12" + 40mx24"(sin revestimiento) (incluye 
soportes Primarios y secundarios, fitting, elementos de conexión y elementos misceláneos) 

m 70 

  
Cañería ASTM A53 Grado B ERW SCH XS 16" (Con revestimiento e incluye soportes Primarios 
y secundarios, fitting, elementos de conexión y elementos misceláneos) 

m 210 
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Cañería HDPE PE100 PN16 400mm (incluye soportes Primarios y secundarios, fitting, 
elementos de conexión y elementos misceláneos) 

m 2.469 

  Tie-In a Red de Agua Industrial un 1 

  Válvula Alarma (Check) 3" 1x2" + 2x3" + 1x4" un 4 

  Válvula Ángulo Restrictiva de Presión 1 1/2"  un 37 

  Válvula Bola 180x1 1/2" + 271x1" + 25x2" + 7x2 1/2"IW2000 CWP operación manual  un 180 

  Válvula Compuerta 3x2" FP + 20x3" +48x4" + 11x6" + 11x8"  un 93 

  Válvula de Alivio 1 1/2" FP  un 10 

  
Válvula Mariposa 15x3" + 35x4" + 19x6" + 6x12" + 4x16" + 3x24" PDCl 150operación manual 
volante y caja de engranaje 

un 82 

  Válvula Mariposa 8" PDCl 150operación manual volante y caja de engranaje  un 2 

  Válvula Reductora de Presión 7x3" + 8x6" + 2x8" IWCI 300 un 17 

  Válvula Reguladora de Presión 2x3" FPCl 150 + 6x4" un 8 

  Válvula Retención 2x1 1/2" + 6x12" PDCl 150 un 8 

  Válvula Ventosa 3x2" + 1x3" + 1x4" FP un 5 

  SISTEMA DE VENTILACIÓN DUCTOS-VENTILADORES     

  Celosía Inyección de aire Petrolera (incluye soportes) 2 unid. un 75 

  Dámper contra incendio 0,67x0,65 m; 0.5 HP para ventiladores un 8 

  SISTEMA DE DUCTOS VENTILADOR (INCLUYE SOPORTES) kg 21.014 

  SISTEMA FILTRADO PARA VENTILADOR AXIAL DE INYECCION gl 4 

  Ventilador Axial y Celosía gravitacional un 2 

  
Ventilador Centrifugo con filtro cartridge 2x14,3 Akcfm + 1x9,1 Akcfm; 20 HP inyección de 
aire 

un 3 

  Ventilador Centrifugo de Extracción de aire un 10 

  
Ventilador Industrial Centrifugo 2x6 + 1x7 Akcfm; 1 extracción de aire Extracción de aire a 
Baño de hombres, Baño de mujeres, Baño personal de cocina, Baño H. administrador, Baño 
M. administrador, Pasillo acceso a equipos y Lockers 

un 3 

  SISTEMA CONTROL DE INCENDIOS     

  Carro Extintor PQS 50 lt un 9 

  Equipo PQS 10 kg un 60 

  Equipo split un 3 

  Estación Clase I Red Contra Incendio  un 7 

  Extintor CO2 6kg un 32 

  Extintor PQS 6 kg un 32 

  Gabinetes Clase I un 9 

  Gabinetes Clase II + hidrante un 22 

  
Sistema completo de Protección Contra Incendio automático a base de Agua-Espuma tipo 
diluvio, incluye estanque y cañerías  

un 2 

  Sistema PQS Automático Buzón OP-36/OP-37/Sep. Riles NTI un 4 

  MECÁNICA     

  Banco de trabajo mecánico (8 unidades) kg 1.500 

  Bomba 1,5 compacta de engranaje helicoidal Caudal: 120 l/min; TDH: 32,9 mcf.  un 3 

  Bomba 1,5 HP compacta de engranaje helicoidal Caudal: 295 l/min; TDH: 15 mcf.  un 5 

  
BOMBA DE DIAFRAGMA EN BODEGA CAUDAL DISEÑO: 1x70 L/MIN TDH: 70,5 MCF + 1x112 
L/MIN TDH: 51,79 MCF + 15x50 L/MIN TDH:87 MCF 

un 1 

  Bomba de lodos sumergible un 2 
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Bomba de Pistón caudal Diseño: 3x45 l/min TDH:4444MCF +2x40 l/min TDH:470 MCF + 4x54 
l/min TDH:528 MCF 

un 9 

  
Bomba Neumática 15 HP Impulsión de aceite usado hacia estanques aceite usados 
lubricantera 

un 3 

  Bomba sumergible 15 HPpara el impulso de lodos ubicada en la sentida del Desarenador.   un 1 

  
Bomba Vertical tipo Turbina 250 HPa ser instaladas en los desarenadores para el impulso de 
agua tratada; Q: 300l/s; TDH 75,1 mcf  

un 2 

  Cilindros Hidráulicos Buzón  un 4 

  COMPRESOR DE AIRE PRESION DE DESCARGA: 13 BAR(G). CAUDAL FAD: 11 M3/MIN un 2 

  Compuerta para el control de flujo Desarenador. Accionamiento eléctrico  un 6 

  Cortina Lamas fabricada en PVC flexible Nave de Lavado un 1 

  
Equipo Extractor de Gases (carrete con manguera para extracción de gases desde equipos 
mineros) 

un 4 

  Equipo inflado neumático (Aire / Nitrógeno) un 2 

  Equipo lava bota un 1 

  Estaciones de Operación Tele comando y Multipropósito un 8 

  Estanque 20 m3 para almacenamiento de Petróleo  un 2 

  ESTANQUE ACEITE USADO VOLUMEN DE UTIL: 3,4 M3. un 1 

  ESTANQUE ACEITES VOLUMEN DE UTIL: 2,0 M3. Diámetro 1,5m H=1,75m un 8 

  
ESTANQUE ACUMULADOR DE AIRE COMPRIMIDO VOLUMEN: 6 M3. PRESION DE DISEÑO: 12 
BAR(G). 

un 1 

  Evaporadores un 4 

  Gata hidráulica móvil (accionamiento a través de aire comprimido)  un 2 

  Generador Diésel 750 KVA  un 1 

  
Hidrolavadora 25 HP de alta presión agua industrial fría y producir agua caliente a 60 °C20 
l/min @ 125 bar Nave de Lavado 

un 2 

  Lavaojos, incluye estanque de agua potable 60l  un 18 

  Lavaojos, incluye estanque de agua potable100l Petrolera un 3 

  Montaje sistema completo de Rociadores abiertos Agua-Espuma un 1 

  Montaje sistema completo Rociadores Abiertos (agente extintor agua) un 1 

  Montaje y habilitación sistema de cuerdas de vida para mantenimiento gl 7 

  Pescante Manual para Bomba de Lodos.  1 ton  un 1 

  Planta de Nitrógeno  gl 1 

  
Planta de Tratamiento de Agua Potable 82 m3/día, incluye sistema potabilización, estanques 
de almacenamiento y sistema de impulsión 

un 1 

  
Planta Separadora de Riles. Cap.: 7 m3/d. Incluye: Estanque separador, Bomba de tornillo, 
Estanque almacenamiento líquidos blandos, Bomba centrífuga, Cajón disipador de carga 
Nave Mantención y Lavado Taller NTI 

un 1 

  Planta Tratamiento Aguas Servidas TM un 1 

  
Planta Tratamiento Aguas Servidas incluye bombas de impulsión y estanque. Cap.: 25560 
lt/día Barrio Cívico  

un 1 

  
Planta Tratamiento Aguas Servidas incluye bombas de impulsión y estanque. Cap.: 75 m3/día 
Barrio Cívico  

un 1 

  Portón Manual de segregación Nave un 1 

  Prensa hidráulica 4 HP industrial trifásica Nave de Calderería un 1 

  Puente grúa 5 ton Luz: 4,5 m un 2 

  
Puente Grúa bi-viga 20 t Luz: 8,3 m Altura de levante: 7,3 m Recorrido: 19 m Nave 
Multipropósito 

un 8 
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Puerta Contra Incendio 6,0 x 5,0 mincluye UH para accionamiento 2 HP Acceso Frontón 
Dispensador de Petróleo 

un 9 

  Puerta Contra Incendio peatonal 1,0 x 2,5 m un 2 

  Puerta de Ventilación 5,0 x 4,5 m incluye UH para accionamiento 2 HP Rampa Acceso a SNI un 7 

  Puerta de Ventilación 7,3 x 5,2 m incluye UH para accionamiento 10 HP (Opcional - Opción 1) un 2 

  Puertas de Ventilación 2,7 x 4,0 m incluye UH para accionamiento 2,5 HP Nave Lubricantera un 1 

  
Puertas de Ventilación 4,0 x 4,0 m incluye UH para accionamiento 2,5 HP Acceso peatonal del 
Taller de Mantenimiento 

un 3 

  Refugio contra incendio tipo container (20 pers)  un 4 

  SECADOR DE AIRE CAUDAL FAD: 29,8 M3/MIN un 2 

  
Sistema de abatimiento de polvo para Buzón de Carguío LateralOP34/37 compuesto por 
boquillas de aspersión nivel T-8  

un 4 

  
Sistema de abatimiento de polvo compuesto por boquillas para aspersión (sólo agua) - 
Puntos de vaciado LHD NP  

un 115 

  Sistema de Calefacción 110/90 Hp  un 2 

  Sistema de Emergencias Buzón   un 4 

  
Sistema dispensador de aceite hidráulico Incluye: Rack porta carretes con mangueras de 15 
m diámetro 1" 

un 2 

  
Sistema dispensador de aceite: Rack porta carretes con carretes para 8 productos, Cuenta 
litros, Sistema de control para despacho de lubricantes, Pistola de lubricante, Manguera extra 
Heavy Duty con largo mínimo 25 m Nave Multipropósito 

un 3 

  

Sistema dispensador de grasa; opera en con Bomba Dispensadora Grasa 07223-ELU-002-
01Incluye: Mangueras extra heavy Duty con un mínimo de 25 m de largo, Medidor de flujo 
volumétrico, Sistemas de Control manual tipo pistola con gatillo de seguridad para despacho 
de grasa Nave de Mantención Multipropósito 

un 3 

  
Sistema dispensador de refrigerante, incluye bomba neumática de tambor, manguera y 
dispensador 

un 3 

  Sistema Filtrado de Aceites gl 1 

  
Sistema recolector de aceite para foso de mantención, incluye bandeja recolectora de aceite 
usado con inclinación, riel de rodadura, canaleta recolectora de aceite, embudo y parrilla de 
piso con soportación Nave Multipropósito 

un 6 

  Sistema Rociadores Cerrados Agua Barrio Cívico NTI / Generador de Emergencia un 2 

  Sistema Tecle mantenimiento Cilindros acumuladores Sistema de Emergencia Buzón un 2 

  Soldadora Eléctrica 50HPtrifásicatipo “Inverter” (arco manual – MIG) Nave de Calderería un 2 

  Surtidor de Combustible 0,75HP NP / NH un 2 

  
Tecle Eléctrico Monorriel 5HP 3 t Altura de levante: 3,9 m Recorrido: 20,5 m Bodega de 
Componentes 

un 2 

  
Tecle eléctrico monorriel Frontón Hidráulico, Capacidad: 1 t, Altura de levante: 2,8 m, 
Recorrido: 12,5 m (incluye, pero no se limita a: Tecle, Tableros, botonera de operación, 
interconexionado eléctrico) 

un 6 

  Trolley Desplazable para Buzones OP en FFCC TTE8  un 2 

  
Unidad de oxiacetileno industrial completa: Incluye carro para soporte y traslado de la 
unidad Nave de Calderería 

un 2 

  Unidad hidráulica móvil un 1 

  Viga monorriel un 1 

  ELECTRICIDAD e INSTRUMENTACIÓN     

  Access Point un 27 

  Antena direccional tipo yagi un 53 

  Baliza un 9 
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  Cable 1 kV1 x 1/c # 500 MCM armado Trolley m 3.500 

  
Cable Alumbrado 1.272mx1x3c # 14 + 1.500x1x5c #10 + 34.200 1x5c #12 + 1.500m 1x5c #8 
AWG  

m 38.472 

  Cable Coaxial RFID  m 323 

  Cable de Comunicación S/FTP CAT 6A, libre de Halógeno, chaqueta color amarillo m 36.865 

  Cable de control m 12.860 

  
Cable de control 8.074m 1x12c + 6.660m 1x19c + 880m 1x2+Sh + 12.041m 1x3c + 1.772m 
1x5c + 773m 1x7c + 808m 1x9c #14 AWGXTCC con aislación XLPE libre de halógenos  

m 31.008 

  Cable de Fuerza libre de halógenos m 8.920 

  
Cable de Fuerza 28.334m 1x3c + 201 1x4c #12 AWG aislación XLPE cubierta teflón retardante 
a la llama libre de halógenos  

m 28.334 

  Cable de Fuerza1x3c #5 AWGXTMU con aislación XLPE libre de halógenos  m 207 

  
Cable de Señal Análoga 4.265m 1x1p+Sh + 325m 1x3p+Sh + 270m 1x2p+Sh #16 AWGXLP 
retardante a la llama conductores de cobre temple blando 

m 4.860 

  Cable de Señal Análoga 570m 1x1p+Sh + 243m 1x2p+Sh + 53m 1x1p   #18 AWGXLP  m 866 

  
Cable de Señal1x2c #14 AWG trenzado blindaje total cable drenaje cubierta teflón retardante 
a la llama libre de halógenos   

m 1.235 

  Cable de Señal1x2p #24 AWGPLTC600 V libre de halógenos   m 20 

  Cable Desnudo #2/0 AWG m 227 

  Cable Desnudo #4/0 AWG m 6.446 

  Cable multiconductor armado 1 KV, 1x3c #12 AWG, con aislación y cubierta EVA , m 2.500 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #1 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 2.993 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #1/0 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 10.193 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #10 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 2.835 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #12 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 8.830 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #2 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 505 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #2/0 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 2.550 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #250 MCM, con aislación y cubierta EVA  m 1.230 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #3 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 1.207 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #3/0 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 3.495 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #300 MCM, con aislación y cubierta EVA  m 3.884 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #350 MCM, con aislación y cubierta EVA  m 1.286 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #4 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 96 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #4/0 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 3.138 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #400 MCM, con aislación y cubierta EVA  m 990 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #500 MCM, con aislación y cubierta EVA  m 11.622 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #6 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 740 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x4c #8 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 2.141 

  Cable multiconductor armado 1 kV, 1x5c #12 AWG, con aislación y cubierta EVA  m 204 

  Cable multiconductor armado BT clase 1kV, 1x3c 10 AWG, con aislación y cubierta EVA m 40 

  Cable multiconductor armado BT clase 1kV, 1x3c 12 AWG, con aislación y cubierta EVA m 40 

  Cable multiconductor armado BT clase 1kV, 1x3c 14 AWG, con aislación y cubierta EVA m 40 

  Cable multiconductor armado BT clase 1kV, 1x3c 6 AWG, con aislación y cubierta EVA m 40 

  Cable multiconductor armado BT clase 1kV, 1x3c 8 AWG, con aislación y cubierta EVA m 500 

  Cable Radiante RFID   m 30.690 

  Cables de control m 12.000 
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  Cables de fuerza m 15.900 

  Cámara CCTV un 27 

  Canalización para cables de comunicación control y fuerza  m 27.818 

  CCM600 V; 1.600 A; 3F+T; 25 kA; 50Hz; Incoming 2x1600AF; 1X800AF; acoplador 1x1600AF  un 1 

  
Conduit Acero Galvanizado (C.A.G.) Ø 331mx1 1/2" + 367x1 1/4" + 1.771x1" + 383x2" + 
11.261x3/4" ANSI C80.1con copla  

m 14.113 

  Conduit Flexible con cubierta PVC Ø 3x1 1/2" + 112x1 1/4" + 446x1" + 16x2" + 1.089x3/4" m 3.666 

  Desconectador 6000A  un 10 

  Detector de Sobrecarguío un 2 

  Detector de temperatura tipo cable lineal m 3.900 

  Detectores de Voltaje  un 2 

  Enchufe Soldadora600 V30 A  un 7 

  Enchufe, 600 V, 60 A  un 11 

  Escalerilla 600 mm Reforzada m 1.097 

  Escalerilla acero galvanizado 200x50 mm  m 290 

  Fibra Óptica 12 Filamentos Monomodo Color Chaqueta Amarillo LSZH m 81.686 

  Fibra Óptica 24 Filamentos Monomodo Color Chaqueta Amarillo LSZH m 51.560 

  Fibra Óptica 6 Filamentos Multimodo chaqueta color naranjo LSZH m 32.790 

  
4un Gabinete Comunicaciones/1un Controlador de Objeto (OCC)/5un Unidad Maestra 
(UM)/36un Unidades Remotas (UR)/3un Cabeceras FO/2un Control 

un 51 

  
Instrumentación de terreno (Incluye detector de temperatura, pulsador, baliza/sirena, 
dispositivo de integración) 

un 132 

  Lavamanos un 1 

  Luminaria LED Equivalente a Fluorescente 50 Hz220 VIP 65 -   un 1.243 

  Máquina de Cambio  un 5 

  Monitores audiovisuales gl 1 

  Montaje - Centro de Control de Motores TAG: 07224-CCM-001 un 1 

  Montaje - Tablero Fuerza  un 9 

  Montaje - Transformador de alumbrado 600/400-231 V ; 80 kVA; 50 Hz Taller un 1 

  Panel de Detección de incendio un 35 

  Radio Base un 2 

  Red Integrada Supervisión y Control (RISC) gl 3 

  Red Administrativa General (RAG) gl 2 

  Riel RUC Acero Galvanizado 42x42x2mm   m 2.911 

  Safety Switch 600 V  6x10 A +2x100A +3x150A + 30x30A + 6x400A + 3x50A  un 50 

  Sapo (Vía Férrea) un 2 

  SECI mediante Agente Limpio - Activación Eléctrica  un 2 

  SECI mediante Agente Limpio - Activación Eléctrica Rectificadora T8H Repotenciada un 1 

  SECI mediante Generador de Aerosol - Activación Eléctrica  un 1 

  Semáforos un 18 

  Sensor de gálibo un 1 

  Sensores de posición un 80 

  Sistema CCTV (Cámaras CCTV)   un 92 

  Sistema de Radiocomunicaciones gl 2 

  Sistema de virtualización  gl 1 
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  Sistema SCADA Eléctrico gl 2 

  Sistema SCADA VCC gl 1 

  Subestación rectificadora1500 kW650 Vcc1750 Kva  un 1 

  Suministro, tendido, y conexionado cables de fuerza m 2.231 

  Tablero de alumbrado 400V / 231V100 A50 Hz3F+T+N   un 9 

  
Tablero de Comunicaciones (RISC) incluye cabeceras de fibra óptica Switches de Acceso 
Terreno Módulo SFP  

un 70 

  Tablero de control  un 46 

  Tablero de fuerza, control e instrumentación un 101 

  Tablero de Señal de Incendio Barra: F+N 220 V10 A50 Hz En frontón eléctrico N° 1 a N° 6 un 6 

  Tablero multiplicador de señal de incendio 220V10 A  un 2 

  Tablero Teléfono IP un 19 

  Tablero UPS (incluye Transformador 0,6/0,022 kV y UPS 5 KVA) Taller un 2 

  Tableros de Fuerza e Instrumentación un 15 

  Teléfono IP un 14 

  Transformador de alumbrado 600/400-231 V; 100 kVA; 50 Hz Barrio cívico NTI un 1 

  Transformador de alumbrado 600/400-231 V; 3 kVA; 50 Hz  un 4 

  UPS 600 / 220 V; 10 kVA  un 17 

  UPS 600 / 220 V; 5 kVA  un 3 

  UPS 600 / 220 V; 30 kVA  un 4 

  Vía Cáncamo Mensajero Anillas para Cables BT  m 33.370 

  Vía Cáncamo Mensajero Anillas para Cables Control y Comunicaciones   m 65.147 

  Vías Portacables (Mensajero y anillas) para cable de comunicación y control m 20.200 

  VÍA FÉRREA     

  Vía Férrea - 800 m un 1 

  Vía Férrea (Fortificación Frontones) - 800 m un 1 

  Vía Férrea (Fortificación Punta de Diamante) - 60 m un 1 

  Unidad Hidráulica Carguío FFCC  un 1 

  Unidad Hidráulica Carguío FFCC  un 1 

  Buzón de Carguío Lateral FFCC TTE 8  un 2 

C PARTIDAS POR USO DE RECURSOS     

  APOYO A PUESTA EN MARCHA     

  Líder PEM     

  Líder de PEM Contratista de Construcción  H/día 120 

  Cuadrilla Piping - Mecánica / mes     

  Capataz  H/día 120 

  Maestro Mayor Mecánico H/día 180 

  Maestro Primera Mecánico H/día 180 

  Maestro Mayor Piping H/día 180 

  Maestro Primera Piping H/día 180 

  Cuadrilla Eléctrica - Instrumentación / mes     

  Capataz H/día 120 

  Maestro Mayor Electricista H/día 180 

  Maestro Primera Electricista H/día 180 
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  Maestro Mayor Instrumentista H/día 180 

  Maestro Primera Instrumentista H/día 180 

  Cuadrilla apoyo integración sistemas TICA     

  Especialista en redes de Comunicación  H/día 90 

D PARTIDAS A COSTO EFECTIVO     

  PARTIDAS A COSTO EFECTIVO     

  Gastos a Costo Efectivo     

  Gastos a Costo Efectivo $   

 

En general, el Encargo comprende la construcción y el montaje de la infraestructura de 
interior mina (talleres, barrio cívico, plantas de tratamiento, sistemas de ventilación, sistema 
de drenaje, buzones de carguío, línea férrea, estructuras, bombas, supresión de polvo, 
redes RISC RAG, telecomandos, etc.), los servicios (distribución eléctrica en baja tensión, 
distribución de agua, iluminación, entre otros) y la habilitación de los equipos y sistemas 
instalados. 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución será de 1.327 días corridos, incluyendo 30 días de 
desmovilización.  

La fecha estimada de inicio de la ejecución es agosto de 2022. 

 

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que 
se evaluará a los Proponentes, de acuerdo con requisitos financieros, técnicos, comerciales 
y de seguridad definidos en este documento. 

En este proceso, los Proponentes deberán declarar su aceptación a las condiciones de 
precalificación establecidas por CODELCO. 

Para participar de esta precalificación, las empresas deberán encontrarse inscritas en el 
Registro de Proveedores de Codelco vía Red Negocios, de la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS). 

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripción validada en la 
categoría S03.04.05, de tal manera de agilizar su participación en futuras licitaciones que 
Codelco efectúe para esta categoría. Mayores detalles ver en:   

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/p
rocedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf 

Para las Empresas con inscripción vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la 
evaluación financiera1  y de seguridad2 se realizará en base a la información obtenida del 
detalle de segmentación de la empresa (Dimensión D3: Aspectos Financieros y D4: 

 
1 Detalles requisitos en punto 4.1 Requisitos Financieros 
2 Detalles requisitos en punto 4.3 Requisitos de Riesgo Profesionales, Ambiente y Calidad  

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
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Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la página www.rednegociosccs.cI 

Las Empresas no inscritas, con información desactualizada, o bien con inscripción 
vigente y no segmentadas en la CCS, deberán entregar o actualizar la información 
solicitada en el registro de proveedores, a través de la página www.rednegociosccs.cI. 
Mayores detalles de la documentación requerida en: 

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx  

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y 
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos 
mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. 

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS 

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán 
cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros: 

ÁMBITO INDICADOR FÓRMULA VALOR LÍMITE 

Liquidez 

Liquidez Corriente 

=         Activo Circulante 

 
       Pasivo Circulante 

 

 
x >= 1 

Test Acido 

=   Activo Circulante - Inventario 

 
          Pasivo Circulante 

 

x > = 0,85 

Solvencia 

Capacidad Pago de 
Deuda 

= 
Deuda Financiera 

Corto + Largo Plazo 

 
EBITDA 

 

x < 4 

Razón de Endeudamiento 

= Total Pasivos 

 
Patrimonio 

 

x < 3,7 

Circulación 

Días de Rotación Cuenta 
por Pagar 

= 360 / (Compras de Crédito Netas / 
Cuentas por Pagar Promedio) 

x < 120 

Ciclo de conversión de 
efectivo 

CCE = DPI + DPC – DPP                   

DPI = Días Prom. Inventario                                       
DPC = Días Prom. Cobro                                    
DPP = Días Prom. Pago 

x < 90 

Rentabilidad 
 

Rentabilidad Neta 

= Resultado Neto 

 
Ventas 

 

x > 2% 

ROA  
(Return On Assets) 

= Resultado Neto 

 
Activos Totales 

 

x > 2% 

ROE  
(Return of Equity) 

= Resultado Neto x > 2% 

http://www.rednegociosccs.ci/
http://www.rednegociosccs.ci/
https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx
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ÁMBITO INDICADOR FÓRMULA VALOR LÍMITE 

 
Patrimonio 

 

Capacidad 
Capacidad de 
Contratación Disponible 
(CCD) 

CCD = CCT – Backlog 12 meses 
 
CCT = Patrimonio * 6,67 
CCT = Capacidad de contratación total 
MAC = Monto anualizado del contrato 

CCD ≥ 0,7*MAC 

 

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información 
complementaria si el postulante no precalifica de manera directa. 

 

3.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

ASPECTO REQUISITO 

Experiencia y 
aspectos 
técnicos 

1.- Experiencia General:  
 
1.1.- Al menos diez (10) años en contratos de construcción para la mediana y gran 
minería (Nota 1).  
 
1.2.- Experiencia General: Al menos cinco (5) años en contratos de construcción y 
montaje electromecánico que incluyan montajes de sistemas de control, 
instrumentación, sistemas de telecomando, e integración de sistemas en plataformas 
tecnológicas. 

 

 
2.- Experiencia Especifica: 
 
2.1.- Al menos dos (2) contratos ejecutados, con un total de Horas Hombre (HH) 
ejecutadas igual o superior a 500.000 HH en el periodo de los últimos 5 años, en 
contratos de construcción y montaje electromecánico, en faenas de la mediana y 
gran minería (Nota 2).  

 
2.2.- Demostrar la ejecución de al menos dos (2) contratos relacionados con 
construcción, integración a plataformas y apoyo a la PEM de sistemas Eléctricos y 
TICA como SCADA, RISC, RAG, CCTV, Sistemas contra incendio, sistemas de 
monitoreo, redes de control industriales, Sistemas redundantes y todos los 
relacionados que permitan centralizar operación a distancia.  
 
2.3.- Demostrar la ejecución de al menos un (1) contrato relacionado con 
construcción de obras civiles, estructuras, piping y montaje electromecánico en 
minería subterránea, en los últimos 10 años (Nota 2). 
 
   Notas:  
   (1).- Experiencia general debe ser declarada en Formulario ANT-4A.  
   (2).- Experiencia especifica debe ser declarada en Formulario ANT-4B.  
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3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD 

ASPECTO REQUISITO 

Seguridad 

Los parámetros para evaluar en aspectos de riesgos profesionales, ambiente y calidad, 
cumpliendo con los requisitos internos vigentes de CODELCO, serán principalmente el 
IF (Índice de frecuencia) y IG (Índice de Gravedad). Estos índices no deberían superar 
los Target establecidos como máximos tolerables  

1.- IF: 0,75 

2.- IG: 130 

3.- Acc. Fatales=0, siempre será la meta. 

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN 

El Proponente deberá completar y presentar los antecedentes requeridos. 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán acompañar los 
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. 
Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el Consorcio. 

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados) 
correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021 (Para el año 2021, se aceptará no 
auditado).   

4.1.2 Listado de contratos en ejecución (En pesos). 

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de 
proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa 
patrocinadora deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria 
de todas y cada una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar 
toda la documentación que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos 
financieros.  

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar 
otros antecedentes necesarios para concluir la evaluación. 

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES 

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el 
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días. 

http://www.rednegociosccs.ci/
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4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 

Para acreditar la experiencia declarada y exigida en punto 3.2 del presente 
documento, el proponente deberá completar los formularios entregados para tal 
efecto. Al respecto debe considerar: 

a. La Experiencia General deberá ser declarada en Formulario ANT-4A en donde 
es relevante especificar todos los antecedentes que solicita el formulario para 
cada contrato mediante el cual se acreditará la experiencia. 

b. La Experiencia Especifica deberá ser declarada en Formulario ANT-4B: 

i. Se deberá declarar la experiencia que acredite el total de Horas Hombre 
(HH) ejecutadas en el periodo de los últimos 5 años en contratos de 
construcción y montaje, considerando a lo menos tres (3) contratos. 

ii. Se deberán entregar los antecedentes necesarios que evidencien la 
experiencia en la ejecución de contrato(s) de montaje electromecánico 
similares al de la presente licitación. Para ello se deberá adjuntar 
Certificado(s) de Cantidades, emitido por la empresa Mandante, y/o una 
Planilla de Estado de Pago, documentos en los cuales se deberá reflejar 
las obras ejecutadas. 

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD 

El Proponente deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo 
Administrador del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales al cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados 
sobre lesiones de su personal. Este debe contar con la información por separado para 
los últimos 24 meses.  

 

a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos: 

• Período 1: febrero 2020 a enero 2021 

• Período 2: febrero 2021 a enero 2022 

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos: 

• Período 1: febrero 2020 a enero 2021 

• Período 2: febrero 2021 a enero 2022 

c. Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos: 

• Período 1: febrero 2020 a enero 2021 

• Período 2: febrero 2021 a enero 2022 

d. Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110. 

e. En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado 
vigente del Sistema de Gestión (CSG), de: 

• Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 

• Calidad (ISO 9001) 

• Medio Ambiente (ISO 14001) 

• Otros homologables 
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Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los 
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de 
accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos. 

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores 
de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

4.5. ANTECEDENTES LEGALES 

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberán presentar una 
declaración firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos 
judiciales y arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se 
debe indicar la calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y 
montos involucrados.  

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos. 

5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando 
un correo electrónico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso, 
indicando expresamente su aceptación de las condiciones del proceso de precalificación 
establecidas por CODELCO:  

Héctor Sanhueza Carrasco  HSanh001@contratistas.codelco.cl 

Daniel González Roubillard  DGonz042@contratistas.codelco.cl 

Kareen Gómez Paredes        KGomez@codelco.cl  

 
Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el 
Portal de Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder 
a una capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el 
siguiente link:   

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html,  

donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso 

a Paso para acceder a SAP ARIBA. 

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link: 

https://supplier.ariba.com/ 

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la 
empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 h, directamente a: 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765. 

Empresas que aún no se han registrado en el Registro de Contratistas y Proveedores 
de CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso 
podrán solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha, 
CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripción) una inscripción provisoria por 30 
días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes 
antecedentes: 

 

 

http://www.rednegociosccs.ci/
mailto:NHern004@contratistas.codelco.cl
mailto:KGomez@codelco.cl
https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html
https://supplier.ariba.com/
mailto:portalcompras@codelco.cl
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DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL 
DE COMPRA CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO) 

DATOS OBLIGATORIOS 

RUT   

RAZÓN SOCIAL   

DIRECCIÓN   

COMUNA   

CÓDIGO POSTAL   

CIUDAD   

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS   

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS   

TELÉFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS   

IVA (si/no)   

RETENCIÓN 10% (si/no)   

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS PD02 

DATOS BANCARIOS (OPCIONAL) En caso de ingreso de estos datos, favor respaldar con certificado 
o cartola del RUT 

PROVEEDORES NACIONALES 

BANCO   

N° CUENTA    

PROVEEDORES EXTRANJEROS 

PAIS   

BANCO   

N° CUENTA    

CODIGO ABA (*)   

CODIGO SWIFT (*)   

CODIGO IBAN (*)   

CODIGO CHIPS (*)   

(*) Cuando corresponda 

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio 
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO, dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en las 
actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato. 

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o 
Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, 
se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se 
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
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6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación 
llamado a 

Precalificación 
Página web de CODELCO lun 21-mar-22 Durante el día 

Término de 
publicación 
llamado a 

Precalificación 

Página web de CODELCO jue 24-mar-22 14:00 horas 

Intención de 
Participar 

Vía correo electrónico 
HSanh001@contratistas.codelco.cl 

DGonz042@contratistas.codelco.cl 

KGomez@codelco.cl  

vie 25-mar-22 
Hasta las 23:59 

horas 

Publicación 
de 

Antecedentes 
de 

Precalificación 

Portal de Negocios de CODELCO SAP ARIBA N° 
Doc 

lun 28-mar-22 Durante el día 

Recepción 
antecedentes 

de 
Precalificación 

* Registro de Proveedores de CODELCO (CCS), 
para antecedentes financieros, seguridad y 

compliance  

vie 01-abr-22 
 

Hasta las 17:00 
horas 

* Portal de Negocios de CODELCO SAP ARIBA N° 
Doc, para el resto de los antecedentes. 

Resultado de 
Precalificación 

Vía Carta enviada por correo electrónico 
Mar 26-abr-22 

(estimada) 
Durante el día 

 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicada oportunamente a todos los 
Proponentes. 

  

mailto:DGonz042@contratistas.codelco.cl
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7. FORMULARIOS  

 

(*) En caso de que el proponente no posea Estados Financieros auditados, deberá presentar estado de 
resultado clasificado y balance clasificado con sus respectivas notas explicativas, firmados al menos por 
el representante legal y contador debidamente colegiado en alguna asociación gremial.  
Aquellas empresas que no presenten Estados Financieros Auditados no podrán participar en contratos 
catalogados como estratégicos. 

 

SAP ARIBA 
ID 

FORM 
ID 

ANTECEDENTES PRECALIFICACIÓN 

Ingreso 
manual 

datos en 
SAP ARIBA 

Completar 
y adjuntar 
Formulario 

ANT 

1  Descarga de condiciones para precalificación   

2  Identificación proponente   

2.1 a 2.5 ANT 01A Identificación del proponente 
  

2.6 a 2.9 Información en caso de consorcio 
 

 

2.10 ANT 01B Declaración firmada representante legal empresas en caso de consorcio 
 

 

3  Antecedentes de precalificación   

3.1  Situación comercial y legal   

3.1.2 ANT 02A Boletín comercial / certificado DICOM Full Empresas 
  

3.1.4 ANT 02B Certificado de Deuda Fiscal (TGR) 
  

3.1.6 ANT 02C Declaración firmada representante legal sobre litigios vigentes 
  

3.1.8 ANT 02D Obligaciones laborales - Certificado de Dirección del Trabajo 
  

3.2   Situación financiera     

3.2.1 
ANT-03A Listado de Contratos en Ejecución 

 

 

ANT-03B Listado de Contratos Ejecutados 
 

 

3.2.2 a 3.2.7 Cálculos situación financiera de la empresa 
 

 

3.2.8 ANT-03C 
Estados Financieros (Balance Clasificado) debidamente cargado y 
actualizado en la CCS, más formulario resumen ANT-03C (*)  

 

3.2.9 ANT-03D 
Estados Financieros (Estado de Resultados) debidamente cargado y 
actualizado en la CCS, más formulario resumen ANT-03D (*)  

 

3.2.10 ANT-03E Formulario de Participación de Ejecutivos 
 

 

3.2.11 ANT-03F Formulario de Participación Matriz 
 

 

3.3   Aspectos técnicos     

3.3.1 

3.3.2 

ANT-04A Experiencia General de la Empresa 
 

 

ANT-04B Experiencia Específica de la Empresa 
 

 

3.4   Aspectos técnicos   

3.4.1 ANT-05 Declaración Jurada Vinculaciones Codelco 
 

 

3.5   Seguridad   

3.5.1 ANT-06A Certificados de Resultados de Seguridad últimos 3 años 
 

 

3.5.2 ANT-06B Certificados vigentes SSO, Calidad, MA y otros 
 

 


