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1. DISPOSICIONES GENERALES 

Este documento regula el presente proceso de Precalificación, para una Licitación Abierta 
con Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el 
derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican 
para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de 
CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derechos del participante a 
solicitar indemnización alguna por esta razón.  

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO o 
posean Asignación Restringida. 

El presente Contrato Marco Servicio de Contraparte Técnica GPR tiene como objetivo 
formar parte del equipo de contraparte a las ingenierías que desarrolle y contrate la 
Gerencia de Proyectos de Relaves (GPR) de la Vicepresidencia de Codelco. Por lo 
tanto, la empresa adjudicada para este servicio debe cumplir con este propósito y no 
el de desarrollar las ingenierías que la GPR necesite para sus distintos Proyectos. 

La empresa adjudicada podrá participar de cualquier licitación de otras Gerencias de 
Codelco (incluso, para estudios e ingenierías en materias de relaves) y podrá prestar 
esos servicios sin incompatibilidad alguna con este servicio licitado. 
 

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR 

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida 
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado 
CONTRATO MARCO SERVICIO DE CONTRAPARTE TÉCNICA - GERENCIA DE 
PROYECTOS RELAVES. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar: 

Apoyo multidisciplinario a la Gerencia de Proyectos Relaves, en temas de Contraparte 
Técnica de Ingeniería y Servicio de Apoyo de Terceros a los proyectos de la Gerencia, de 
los distintos estudios a ejecutar y en desarrollo.  

La Gerencia Proyectos Relaves (GPR) es la encargada de desarrollar los proyectos, en sus 
fases de prefactibilidad, factibilidad e inversional, para dar continuidad operacional a los 
sistemas de disposición de relaves de todos los depósitos activos de la Corporación 
Nacional del Cobre (CODELCO); es decir, Talabre, Pampa Austral, Ovejería y Carén. 

Actualmente, en Talabre está en ejecución de la IX Etapa de crecimiento de sus muros y 
posterior a la operación de la IX Etapa del tranque Talabre, la estrategia de largo plazo para 
el manejo de los relaves del distrito norte considera migrar desde una operación de relaves 
convencionales hacia a un sistema de disposición de relaves de alta densidad. Para tales 
efectos, se considera el Proyecto de Relaves Espesados Talabre (PRET), actualmente en 
etapa de ingeniería de detalles, por otra gerencia; sin embargo, la GPR debe desarrollar la 
ingeniería a nivel de factibilidad del Módulo 2 que considera los relaves provenientes de 
RT. A la vez se desarrollará un API de perfil de Largo Plazo Distrito Norte, a partir del 1er 
semestre de 2024.  
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Pampa Austral está terminando la etapa factibilidad para la construcción de la etapa 2 de 
construcción de muros y se espera iniciar la etapa inversional el 2º semestre de 2024.  

Ovejería está desarrollando un API inversional para la construcción de la IV etapa y obras 
anexas. A su vez está gestionando un API de factibilidad para la V etapa que se iniciará el 
1er semestre de 2024 y en paralelo también se está gestionando un API de perfil de Largo 
Plazo, para ser iniciado el 1er semestre de 2024. 

En el caso del embalse Carén, actualmente se están construyendo la 8ª y 9ª etapa. Está en 
desarrollo la etapa de prefactibilidad del proyecto Desarrollo Carén, con el objetivo de 
seleccionar la mejor alternativa de solución a largo plazo para sustentar el plan de negocios 
y la continuidad operacional de la división El Teniente. 

Los proyectos indicados son los que actualmente la GPR tiene en programa, a desarrollar 
dentro de los próximos 4 años. No obstante, el programa se puede ir modificando de 
acuerdo a nuevas necesidades o requerimientos Corporativos. 

 

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO 

El alcance del servicio durante el desarrollo de los proyectos, consiste en la participación 
de la empresa Contratista como experto multidisciplinario en todo el ciclo de vida de las 
etapas, con el objetivo de asegurar que en cada una de ellas, se mantengan las premisas 
y criterios de diseño concebidas para el complimiento total de las etapas. El Contratista 
deberá asegurar el cumplimiento de las normativas nacionales y extranjeras vigentes, como 
también las buenas prácticas de la ingeniería y construcción, para este tipo de obras. 

Los proyectos de relaves de CODELCO son cíclicos, de acuerdo con cómo están 
concebidos los crecimientos de los depósitos de relaves. Cada crecimiento corresponde a 
una etapa, la cual considera obras relacionadas a los muros de los depósitos, los sistemas 
de conducción y depositación de relaves, los sistemas de manejo y recuperación de aguas 
de los relaves, los sistemas de instrumentación (geotécnica, mecánica, hidráulica, etc.),  los 
sistemas de alimentación eléctrica,  los sistemas de control de infiltraciones e hidrogeología, 
entre otros. 
 

▪ Contraparte Técnica de Ingeniería 

Apoyar como Contraparte Técnica de Ingeniería a la Gerencia de Proyectos Relaves (GPR) 
de la Vicepresidencia de Proyectos (VP) de CODELCO: 

• Revisión experta de los entregables de ingeniería (planos y documentos) y temas 
de sustentabilidad (tramitaciones ambientales y sectoriales, planes de manejo, 
modelaciones, informes técnicos, etc.) de los proyectos, que serán desarrollados 
por otras empresas de ingeniería especializadas en el tema. 

• Asegurar el cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Proyectos 
(SGP) de la VP, del Sistema de Gestión de Calidad de CODELCO y los Estándares 
de Control de Fatalidades (ECF), en el desarrollo de todos los estudios de la 
Gerencia de Proyectos Relaves. 
 

▪ Servicio de Apoyo de Terceros 

Proporcionar a la Gerencia de Proyectos Relaves de los servicios de apoyo profesional en 
materias de: Control de Proyectos, Ingeniería, SSO, Sustentabilidad y en otras áreas de 
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acuerdo a las necesidades de cada Proyecto. La prestación de servicios de apoyo, deberá 
ser un aporte de experiencia y metodología de trabajo, con profesionales idóneos, que 
permitan ejecutar el alcance del servicio en cumplimiento con las especificaciones y 
normativa establecida, las buenas prácticas y cumplimiento de las variables de seguridad, 
calidad, costos y plazos. 

Lo anterior significa que el Contratista asistirá a las áreas de CODELCO que se 
especifiquen, en los procesos antes mencionados, todo con estricto apego al Marco 
Normativo de CODELCO y en particular a las disposiciones establecidas para cada área. 

Para este efecto se entienden como áreas de CODELCO a los Proyectos de la Gerencia  
Proyectos  Relaves. 
 

▪ Servicios Especiales de Ingeniería 

Se refiere a estudios adicionales de ingeniería que, a solicitud expresa del Administrador 
de CODELCO-VP, desarrollará el Contratista con el objetivo de abordar aspectos o temas, 
que pueden surgir durante el desarrollo del Servicio y que no estaban previamente 
considerados. Consiste en estudios, informes o cualquier trabajo de ingeniería necesario 
para confirmar un diseño. 
 

2.3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN 

Para efectos del presente proceso de precalificación, considerar los siguientes 
antecedentes para cuantificación del alcance: 
 

El servicio total se estima utilizará del orden de 200.000 HH, entre el servicio de Contraparte 
de Ingeniería y el Apoyo Técnico a solicitar. 
 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado del Encargo es de 1.500 días corridos (4 años app.). 
 

La fecha estimada de inicio de la ejecución del servicio es mayo de 2024. 

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que 
se evaluará a los Proponentes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales 
y de seguridad definidos en este documento. 
 

En este proceso, los Proponentes deberán declarar su aceptación a las condiciones de 
precalificación establecidas por CODELCO. 
 

Para participar de esta precalificación, las empresas deberán encontrarse inscritas en el 
Registro de Proveedores de Codelco vía Red Negocios, de la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS). 

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripción validada en la 
categoría S07.03.16 Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad e Ingeniería de Detalles, de tal 
manera de agilizar su participación en futuras licitaciones que Codelco efectúe para esta 
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categoría. Mayores detalles ver en:   

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/p
rocedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf 
 

Para las Empresas con inscripción vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la 
evaluación financiera1  y de seguridad2 se realizará en base a la información obtenida del 
detalle de segmentación de la empresa (Dimensión D3: Aspectos Financieros y D4: 
Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la página www.rednegociosccs.cI 
 

Las Empresas no inscritas, con información desactualizada, o bien con inscripción 
vigente y no segmentadas en la CCS, deberán entregar o actualizar la información 
solicitada en el registro de proveedores, a través de la página www.rednegociosccs.cI. 
Mayores detalles de la documentación requerida en: 

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx  
 

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y 
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos 
mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. 
 

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS 

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán 
cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros: 
 

Ámbito Indicador Fórmula Valor límite 

Liquidez Liquidez Corriente 
=          Activo Circulante 

 
        Pasivo Circulante 

 

x >= 1 

Test Acido 
=   Activo Circulante - Inventario 

 
          Pasivo Circulante 

 

x > = 0,85 

Solvencia Capacidad Pago de Deuda 

= 
Deuda Financiera Corto 

+ Largo Plazo 

 
EBITDA 

 

x < 2 

Razón de Endeudamiento 
= Total Pasivos 

 
Patrimonio 

 

x < 1,7 

Circulación Días de Rotación Cuenta por 
Pagar 

= 360/(Compras de Crédito Netas / 
Cuentas por Pagar Promedio) 

x < 120 

                                                           
1 Detalles requisitos en punto 3.1 Requisitos Financieros 
2 Detalles requisitos en punto 3.3 Requisitos de Riesgo Profesionales, Ambiente y Calidad  

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
http://www.rednegociosccs.ci/
http://www.rednegociosccs.ci/
https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx
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Ámbito Indicador Fórmula Valor límite 

Ciclo de conversión de 
efectivo CCE = DPI + DPC – DPP                   

DPI   =  Días Prom. Inventario                                       
DPC  = Días Prom. Cobro                                    
DPP  = Días Prom. Pago 

x < 40 

Rentabilidad 
 

Rentabilidad Neta 
= Resultado Neto 

 
Ventas 

 

x > 2% 

ROA  
(Return On Assets) = Resultado Neto 

 
Activos Totales 

 

x > 2% 

ROE  
(Return of Equity) = Resultado Neto 

 
Patrimonio 

 

x > 2% 

 

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información 

complementaria si el postulante no precalifica de manera directa. 

3.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

ASPECTO REQUISITO 

Experiencia y 
aspectos 
técnicos 

La empresa debe tener más de 10 años de experiencia global en proyectos 
de depósitos de relaves.  

En particular se solicita experiencia en el diseño (a nivel de prefactibilidad, 
factibilidad, Ing. de detalle) de: peraltamiento de muros, transporte de relaves 
(impulsiones, canaletas), recuperación e impulsión de agua al interior de los 
depósitos de relaves, depositación de relaves, suministro eléctrico, 
telecomunicaciones, Informática Industrial, Instrumentación. 

Adicionalmente, la empresa debe tener experiencia demostrable en la 
elaboración y tramitación (o acompañamiento durante su tramitación) de 
permisos sectoriales (DGA DS-50, Sernageomin DS-248, otros) y de permisos 
ambientales (Pertinencias, DIA, EIA).   

3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD 

ASPECTO REQUISITO 

Seguridad 
Los postulantes deben calificar cumpliendo los requisitos internos de 
CODELCO. 

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN 

El Proponente deberá completar y presentar los antecedentes requeridos. 



Página 8 de 13 

 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán acompañar los 
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. 
Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el Consorcio. 

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados) 
correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022.   

4.1.2 Listado de contratos en ejecución. 
 

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de proveedores de la 
CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora 
deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada 
una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar toda la 
documentación que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.  

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros 
antecedentes necesarios para concluir la evaluación. 

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES 

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el 
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días. 

4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 

Para acreditar la experiencia declarada deberán completar los formularios entregados para 
tal efecto. 

 

Descripción de Formularios ANT 

Identificación del Proponente 01 

Consorcio Comprometido 01B 

Listado de Contratos en Ejecución  04  

Experiencia General de la Empresa  05  

Experiencia Específica de la Empresa  05A  

Declaración Jurada Vinculaciones Codelco (PEP, PEC)  06  

Boletín Comercial (Dicom Full Empresas) 08 

Litigios en curso  09  

Certificado de Dirección del Trabajo  10  

http://www.rednegociosccs.ci/
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Formulario de Participación Matriz  11  

Formulario de Participación de Ejecutivos  12  

Formulario Único Declaración Contratistas y Proveedores  -  

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD 

El Proponente deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador 
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual 
se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su 
personal. Este debe contar con la información por separado para los últimos 24 meses.  

 

a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos: 

• Período 1: noviembre 2021 a octubre 2022 

• Período 2: noviembre 2022 a octubre 2023 

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos: 

• Período 1: noviembre 2021 a octubre 2022 

• Período 2: noviembre 2022 a octubre 2023 

c. Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos: 

• Período 1: noviembre 2021 a octubre 2022 

• Período 2: noviembre 2022 a octubre 2023 

d. Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110. 

e. En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado 
vigente del Sistema de Gestión (CSG), de: 

• Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 

• Calidad (ISO 9001) 

• Medio Ambiente (ISO 14001) 

• Otros homologables 
 

Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los 
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de 
accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos. 

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores de la 
CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cI.  

 

4.5. ANTECEDENTES LEGALES 

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberán presentar una declaración 
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y 
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar la 
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.  

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos. 

http://www.rednegociosccs.ci/
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5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando 
un correo electrónico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso, 
indicando expresamente su aceptación de las condiciones del proceso de precalificación 
establecidas por CODELCO a:  

Mauricio Díaz Rivero    MDiaz067@codelco.cl 

CC: Jaime Araneda   Jaran059@contratistas.codelco.cl 
 

En el correo, sugerimos proporcionar la siguiente información:   
 

- Nombre empresa. 
- RUT. 
- Contracto. 
- Email. 
- Fono. 

   

Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de 
Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una 
capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el siguiente link:   

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html,  

donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a 
Paso para acceder a SAP ARIBA. 

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link: 

 https://supplier.ariba.com/ 

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la 
empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765. 
 

Empresas que aún no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso 
podrán solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha, 
CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripción) una inscripción provisoria por 30 
días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes 
antecedentes: 

 

  

mailto:MDiaz067@codelco.cl
https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html
https://supplier.ariba.com/
mailto:portalcompras@codelco.cl
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INSCRIPCIÓN PROVISORIA EN PORTAL DE NEGOCIOS CODELCO 

DATOS BÁSICOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DÍAS. 
POSTERIOR A ESTO DEBERÁ FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE NEGOCIOS DE CODELCO, SEGÚN 
CORRESPONDA. 

RUT  

RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO  

TELÉFONO  

EMAIL  

IVA Indicar SI o NO 

RETENCIÓN 10% Indicar SI o NO 

ORGANIZACIÓN DE COMPRA PD02 

 

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio 
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO, dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en las 
actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato. 
 

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o 
Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  
 

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, 
se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se 
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 

 

  

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
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6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación 
llamada a 

Precalificación 
Página web de CODELCO 07-12-2023 Durante el día 

Término de 
publicación llamado 

a Precalificación 
Página web de CODELCO 15-12-2023 18:00 horas 

Intención de 
Participar 

Vía correo electrónico 

Mauricio Díaz Rivero 
MDiaz067@codelco.cl 

CC: Jaime Araneda 
Jaran059@contratistas.codelco.cl 

18-12-2023 
Hasta las 18:00 

horas 

Publicación de 
Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Negocios de CODELCO 
SAP ARIBA 

N°Doc925332544 
19-12-2023 Durante el día 

Recepciones 
antecedentes de 
Precalificación 

Registro de Proveedores de 
CODELCO (CCS), para 

antecedentes financieros, 
seguridad y compliance  

 

Portal de Negocios de CODELCO 
SAP ARIBA N°Doc925332544, 

para el resto de los antecedentes. 

03-01-2024 
Hasta las 15:00 

horas 

Resultado de 
Precalificación 

Vía Carta enviada por email 26-01-2024 Durante el día 

 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicada oportunamente a todos los 
Proponentes. 
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7. FORMULARIOS  
 

ANT DESCRIPCIÓN PLATAFORMA 

01 Identificación del Proponente   SAP ARIBA 

01B Consorcio Comprometido  SAP ARIBA 

02 Estado de Resultado y Balance General CCS  

03 Resumen de Estados Financieros CCS  

04 Listado de Contratos en Ejecución SAP ARIBA 

05 Experiencia General de la Empresa SAP ARIBA 

05A Experiencia Específica de la Empresa SAP ARIBA 

06 Formulario Único Declaración Jurada Vinculaciones Codelco SAP ARIBA 

07 Riesgos profesionales, Ambiente y Calidad CCS 

08 Boletín Comercial SAP ARIBA 

09 Litigios en curso SAP ARIBA 

10 Certificado de Dirección del Trabajo SAP ARIBA 

11 
Formulario de Participación de Ejecutivos y Participación 
Matriz 

SAP ARIBA 

 


