



**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS A PROYECTOS**

RESUMEN EJECUTIVO

**LICITACIÓN ABIERTA CON CATEGORÍA Y SEGMENTACIÓN DE PROVEEDORES [SAP
ARIBA N° Doc1123445813]**

EPC-132-PMCHS-LIC-291-2023

**CONTRATO EPC-132 – “INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS TICA MACROBLOQUES SUR 04” - PMCHS**

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

MAYO 2024

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

CONTENIDO

1.	DISPOSICIONES GENERALES	3
2.	ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR	3
2.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL	3
2.2.	ALCANCE DEL ENCARGO	3
2.3.	ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN	4
2.4.	PLAZO DE EJECUCIÓN	5
3.	REQUISITOS PARA PRECALIFICAR.....	6
3.1.	REQUISITOS FINANCIEROS	7
3.2.	REQUISITOS TÉCNICOS.....	8
3.3.	REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD	8
4.	ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN.....	8
4.1.	ANTECEDENTES FINANCIEROS	8
4.2.	ANTECEDENTES COMERCIALES.....	9
4.3.	ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS	9
4.4.	ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE y CALIDAD	9
4.5.	ANTECEDENTES LEGALES	10
5.	POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN	10
6.	CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN.....	11
7.	FORMULARIOS	12

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso para una Licitación Abierta con Categoría y Segmentación de Proveedores. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derechos del participante a solicitar indemnización alguna por esta razón.

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO o posean Asignación Restringida.

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado “EPC-132 – “INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS TICA MACROBLOQUES SUR 04” - Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea (PMChS).

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar:

Servicios profesionales, técnicos y especialistas para diseño, montaje, conexión y pruebas de puesta en marcha. Emisión de documentación redline y as-built para construcción de sistemas de control, tales como: WIFI/Semaforización; Ventilación SCV; Scada Eléctrico; CPM; Radio Comunicaciones (DAS); y sistemas transversales TICA, junto a su integración a plataformas existentes para el MB S04 PMChS.

El Contratista deberá considerar como parte del presente encargo, la ejecución de todas las actividades y trabajos necesarios para desarrollar y concluir fiel y oportunamente la totalidad de los servicios, aun cuando no estén explícitamente aquí indicadas.

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO

El alcance de este servicio considera los siguientes paquetes de construcción:

- i. Sistemas Redes RISC / RAG / WIFI Macrobloques MB Sur 04.
- ii. Sistema Integrado de Seguridad SIS Macrobloques MB Sur 04.
- iii. Sistema Mantenimiento Predictivo (SMP) Macrobloques MB Sur 04.
- iv. Sistema de Monitoreo y Análisis de Polines (SMAP) Macrobloques MB Sur 04.
- v. Requisición Técnica 132C – EPS Ampliación Sistema de Radio Trunking (RTD) P25 Línea 4. Macrobloques MB Sur 04.
- vi. Requisición Técnica 132D – EPS Sistema Scada Eléctrico. Sala Eléctrica Integrada Macrobloques MB Sur 04.

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

- vii. Requisición Técnica 132G – EPS Sistema de Control de Ventilación MB SUR 04 y MB N41-N42.
- viii. Sistema de WIFI y Semaforización para Control Producción.
- ix. Sistema de Automatización Nivel de Producción (SANP) MB S04.
- x. Sistema de Automatización de Nivel de Acarreo (SANA) MB S04.
- xi. Sistema de Parpadeo de Luces (BPL: bandeja de parpadeo de luces).
- xii. Sistema de Detección de Inchancables MB N41/42 y S4
- xiii. Sistema de Análisis Granulométrico MB N41/42 y S4.
- xiv. Sistema de Control Telecomando de Buzones S04.
- xv. Sistema Martillo Pica Rocas S04.

2.3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN

Para que los interesados puedan estimar en forma preliminar el monto del futuro contrato, a continuación, se describen los principales ítems a considerar:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS
	PARTIDAS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS
1	SISTEMAS REDES RISC/RAG/WIFI MB SUR 04
1.1	MONTAJE, CANALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMAS RISC/RAG/WIFI
1.1.2	SISTEMAS RISC/RAG/ WIFI (SOLO SUMINISTROS)
1.2	MONTAJE, CANALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA CCTV OPERACIONES
1.3	MONTAJE, CANALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA CCTV VIGILANCIA
1.4	MONTAJE, CANALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA INTERCOMUNICADOR DE EMERGENCIA - SIE
1.5	MONTAJE, CANALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DETECCIÓN DE PRESENCIA - SDP
1.6	MONTAJE, CANALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - SCA
1.7	MONTAJE, CANALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE MENSAJERÍA Y SEMAFORIZACIÓN - SMS
2	SISTEMA MANTENIMIENTO PREDICTIVO (SMP) MACROBLOQUES SUR 04
3	SISTEMA DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE POLINES (SMAP) MB SUR 04
4	AMPLIACION SISTEMA DAS, RADIO TRUNKING DIGITAL (RTD) P25 LINEA 4 MB SUR 04
4.1	MONTAJE, CANALIZACIÓN Y CONECTORIZACIÓN SISTEMA DAS - RADIO TRUNKING DIGITAL P25 MACROBLOQUE MB S05
5	SISTEMA SCADA ELÉCTRICO, SALA ELÉCTRICA INTEGRADA MB SUR 04
5.1	MONTAJE, CANALIZACIÓN, CONECTORIZACIÓN Y CONEXIONADO SISTEMA SCADA ELÉCTRICO SEE INTEGRADA MB S4 223454-SEE-002
6	SISTEMA DE CONTROL DE VENTILACIÓN MB SUR 04 Y MB N41-N42
6.1	MONTAJE, CANALIZACIÓN Y CONECTORIZACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN MACROBLOQUE MB N41/N42 Y S04
7	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SISTEMA WIFI Y SEMAFORIZACIÓN NIVELES Y SUBNIVELES S04
7.1	MONTAJE SISTEMA WIFI NIVEL PRODUCCIÓN S04-CABECERA 1
7.2	MONTAJE SISTEMA WIFI NIVEL PRODUCCIÓN S04-CABECERA 2

EPC-132 – “INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS TICA MACROBLOQUES SUR 04”

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

7.3	SISTEMA WIFI SUBNIVEL DE MINERAL ACARREO S04
7.4	INFRAESTRUCTURA MONTAJE SEMAFORIZACIÓN MB-S4 NIVEL DE PRODUCCIÓN - SNP (EQUIPAMIENTO ULTRASÓNICO)
7.5	INFRAESTRUCTURA MONTAJE SEMAFORIZACIÓN MB-S4 NIVEL DE PRODUCCIÓN - SNP
7.6	INFRAESTRUCTURA MONTAJE SEMAFORIZACIÓN MB-S4 NIVEL DE ACARREO - SNA (EQUIPAMIENTO ULTRASÓNICO)
7.7	INFRAESTRUCTURA MONTAJE SEMAFORIZACIÓN MB-S4 NIVEL DE ACARREO -SNA
7.8	DETALLE TABLERO DE PLC NIVEL DE ACARREO
8	SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN NIVEL DE PRODUCCION (SANP) MB S04
8.1	SISTEMA DE CONTROL DE LHD'S
9	SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN NIVEL DE ACARREO (SANA) MB S04
9.1	SISTEMA DE CONTROL PRODUCCION DE CAMIONES
10	SISTEMA DE PARPADEO DE LUCES (BPL) MB N41/42 Y S04
10.1	SUMINISTRO, MONTAJE, CANALIZACIÓN Y CONECTORIZACIÓN SISTEMA DE PARPADEO DE LUCES - BPL
11	SISTEMA DE DETECCION DE INCHANCABLES MB N41-N42 y S04
11.1	INGENIERÍA, SUMINISTRO, MONTAJE, CANALIZACIÓN Y CONECTORIZACIÓN SISTEMA INCHANCABLES MACROBLOQUE MB N41/N42 Y S05
12	SISTEMA DE ANÁLISIS DE GRANULOMÉTRICO LÍNEA 4 MACROBLOQUES MB N41/N42 Y S04
12.1	INGENIERÍA, SUMINISTRO, MONTAJE, CANALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (SPLIT)
13	SISTEMA CONTROL TELECOMANDO BUZONES S04
13.1	SUMINISTRO, MONTAJE, CANALIZACIÓN Y CONECTORIZACIÓN, CONFIGURACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE TELECOMANDO
14	SISTEMA DE CONTROL MARTILLO PICA ROCAS S04 / N41-N42
14.1	SUMINISTRO, MONTAJE, CANALIZACIÓN Y CONECTORIZACIÓN, CONFIGURACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE MARTILLO PICA ROCAS
15	SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
16	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE ATERRAMIENTOS
17	SERVICIOS DE INTEGRACIÓN
17.1	INTEGRACIÓN DE SISTEMAS MACROBLOQUES MB S04
18	SERVICIOS
18.1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS MACROBLOQUES MB S04
	PARTIDAS A SUMA ALZADA
19	GENERALES
19.1	SERVICIOS GENERALES

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución estimado del Encargo es de **363 días corridos** incluyendo movilización y desmovilización.

La fecha estimada de inicio de la ejecución es **diciembre de 2024**.

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

N°	HITOS	Días Corridos	Hito Multable	Fecha Referencial
1	Reunión de Inicio (KOM)	0		01-dic-24
2	Inicio Movilización	1		02-dic-24
3	Término Ingeniería IIFF	30	SI	31-dic-24
4	Inicio de Construcción	61	SI	31-ene-25
5	Término Movilización 2da Etapa	90	SI	01-mar-25
6	Término de Construcción	303	SI	30-sept-25
7	Término de Apoyo en la PEM	333		30-oct-25
8	Término Desmovilización	363	SI	29-nov-25

3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificación es una instancia conjunta y paralela a la de Licitación, en la que se evaluará a los Proponentes, de acuerdo con requisitos financieros, técnicos, comerciales y de seguridad definidos en este documento.

En este proceso, los Proponentes deberán declarar su aceptación a las condiciones de precalificación establecidas por CODELCO.

Para participar de esta precalificación, las empresas deberán encontrarse inscritas en el Registro de Proveedores de Codelco vía Red Negocios, de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y en segmento S3 o superior.

Adicionalmente, es necesario que se encuentre con inscripción validada en la categoría **S16.07.04**, de tal manera de agilizar su participación en futuras licitaciones que Codelco efectúe para esta categoría. Mayores detalles ver en:

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf

Para las Empresas **con inscripción vigente, actualizada y segmentadas** en la CCS, la evaluación financiera¹ y de seguridad se realizará en base a la información obtenida del detalle de segmentación de la empresa (Dimensión D3: Aspectos Financieros y D4: Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la página www.rednegociosccs.cl

Las Empresas **no inscritas, con información desactualizada, o bien con inscripción vigente y no segmentadas** en la CCS, deberán entregar o actualizar la información solicitada en el registro de proveedores, a través de la página www.rednegociosccs.cl. Mayores detalles de la documentación requerida en:

<https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx>

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las exigencias mínimas indicadas.

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

Ámbito	Indicador	Fórmula	Valor límite
Liquidez	Liquidez Corriente	$= \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$	$x \geq 1$
	Test Acido	$= \frac{\text{Activo Circulante} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Circulante}}$	$x > 0,85$
Solvencia	Capacidad Pago de Deuda	$= \frac{\text{Deuda Financiera Corto} + \text{Largo Plazo}}{\text{EBITDA}}$	$x < 1$
	Razón de Endeudamiento	$= \frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Patrimonio}}$	$x < 1$
Circulación	Días de Rotación Cuenta por Pagar	$= 360 / (\text{Compras de Crédito Netas} / \text{Cuentas por Pagar Promedio})$	$x \leq 60$
	Ciclo de conversión de efectivo	CCE = DPI + DPC – DPP DPI = Días Prom. Inventario DPC = Días Prom. Cobro DPP = Días Prom. Pago	$x \leq 20$
Rentabilidad	Rentabilidad Neta	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Ventas}}$	$x > 6\%$
	ROA (Return On Assets)	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Activos Totales}}$	$x > 6\%$
	ROE (Return of Equity)	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Patrimonio}}$	$x > 6\%$

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información complementaria si el postulante no precalifica de manera directa.

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

3.2. REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTO	REQUISITO
Experiencia y aspectos técnicos	<p>Experiencia General:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (ANT-04) Las empresas participantes deben demostrar experiencia comprobable en la ejecución de proyectos de similares características, indicando fecha, montos y duración del contrato <p>Experiencia Específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (ANT-04) Las empresas participantes deberán acreditar experiencia en el suministro del encargo en características y volúmenes similares para cada sistema - (ANT-04) Las empresas participantes deberán comprobar experiencia en minería subterránea para el desarrollo del encargo. - (ANT-04) Las empresas participantes deberán acreditar experiencia en el desarrollo de ingeniería de detalles en características y volúmenes similares. - (ANT-04) Las empresas participantes deberán acreditar experiencia en la ejecución de la construcción en características y volúmenes similares. - (ANT-04) Las empresas participantes deberán acreditar experiencia en la ejecución de la Puesta en Marcha en características y volúmenes similares.

3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

ASPECTO	REQUISITO
Seguridad	Los postulantes deben calificar cumpliendo los parámetros definidos internamente por Codelco. [ver numeral 4.4].

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN

El Proponente deberá completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán acompañar los antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el Consorcio.

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados) correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023.

4.1.2 Listado de contratos en ejecución.

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cl.

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar toda la documentación que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros antecedentes necesarios para concluir la evaluación.

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días.

4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS

Para acreditar la experiencia declarada deberán completar todos los formularios ANT.

4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD

El Proponente deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su personal. Este debe contar con la información por separado para los últimos 36 meses.

- Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos:
 - Período 1: mayo 2021 a abril 2022
 - Período 2: mayo 2022 a abril 2023
 - Período 3: mayo 2023 a abril 2024
- Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos:
 - Período 1: mayo 2021 a abril 2022
 - Período 2: mayo 2022 a abril 2023
 - Período 3: mayo 2023 a abril 2024
 - Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos:
 - Período 1: mayo 2021 a abril 2022
 - Período 2: mayo 2022 a abril 2023
 - Período 3: mayo 2023 a abril 2024
 - Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110.
- En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado vigente del Sistema de Gestión (CSG), de:
 - Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
 - Calidad (ISO 9001)
 - Medio Ambiente (ISO 14001)
 - Otros homologables

Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los resultados de seguridad de la empresa o socio (Consortio) con el indicador de accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos.

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores de la CCS, a través de la página www.rednegociosccs.cl.

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

4.5. ANTECEDENTES LEGALES

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberán presentar una declaración firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar la calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.

5. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, enviando un correo electrónico (email) haciendo referencia al presente proceso indicando:

- Nombre o razón social
- RUT
- Indicar expresamente su aceptación de las condiciones del proceso de precalificación establecidas por Codelco

El email debe ser:

Dirigido a: Mauricio González P. mgonz159@contratistas.codelco.cl

Con copia a: Iván Calderón R. icald005@codelco.cl

Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el siguiente link:

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html,

donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a Paso para acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link:

<https://supplier.ariba.com/>

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00hrs, directamente a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

Empresas que aún no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso podrán solicitar antes de la fecha de la actividad “**Término de publicación llamado a Precalificación**” indicado en el calendario de proceso de precalificación del presente Resumen Ejecutivo, una inscripción provisoria por 30 días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes antecedentes:

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

INSCRIPCIÓN PROVISORIA EN PORTAL DE NEGOCIOS CODELCO	
DATOS BÁSICOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DÍAS. POSTERIOR A ESTO DEBERÁ FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE NEGOCIOS DE CODELCO, SEGÚN CORRESPONDA.	
RUT	
RAZÓN SOCIAL	
DIRECCIÓN	
COMUNA	
CIUDAD	
CONTACTO	
TELÉFONO	
EMAIL	
IVA	Indicar SI o NO
RETENCIÓN 10%	Indicar SI o NO
ORGANIZACIÓN DE COMPRA	PD02

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio para el proveedor estar inscrito en el [Registro de Contratistas y Proveedores de CODELCO](#), dicha inscripción no será requisito para presentar ofertas y participar en las actividades del proceso de Licitación previas a la adjudicación del Contrato.

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicación, se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA
Publicar Resumen ejecutivo de Licitación vía Segmentación	Portal web de CODELCO	jueves, 23 de mayo de 2024	jueves, 30 de mayo de 2024	Durante el día
Comunicar intención de Participar	Vía correo electrónico mgonz159@contratistas.codelco.cl lcald005@codelco.cl	jueves, 23 de mayo de 2024	jueves, 30 de mayo de 2024	Hasta las 16:00 horas

EPC-132 – “INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS TICA MACROBLOQUES SUR 04”

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA
Publicación de Bases de Licitación	Portal de Negocios ARIBA	miércoles, 29 de mayo de 2024	jueves, 30 de mayo de 2024	Durante el día
Reunión explicativa (obligatoria)	Vía TEAMS		martes, 4 de junio de 2024	10:00 horas
Visita a terreno (obligatoria)	En PMCHS		martes, 11 de junio de 2024	10:00 horas
Recepción 1° Ronda de consultas	Plataforma ARIBA		viernes, 14 de junio de 2024	15:00 horas
Respuestas a 1° Ronda de Consultas	Portal de Negocios ARIBA		miércoles, 19 de junio de 2024	Durante el día
Verificación de Inscripción	www.rednegociosccs.cl		lunes, 24 de junio de 2024	Durante el día
Recepción ofertas	Portal de Negocios ARIBA		miércoles, 26 de junio de 2024	Hasta las 16:00 h.

Cualquier alteración de este itinerario será comunicada oportunamente a todos los Proponentes.

7. FORMULARIOS

ANT	Formulario
ANT-01A	Identificación del Proponente
ANT-01B	Consortio Prometido
ANT-01D	Facultad Representantes Legales
ANT-01E	Antecedentes de Subcontratistas
ANT-02A	Certificado Antecedentes Comerciales
ANT-02B	Certificado de Deuda Fiscal
ANT-02C	Litigios en curso
ANT-02D	Certificado Dirección del Trabajo
ANT-02E	Listado de Contratos en Ejecución

PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

ANT	Formulario
ANT-02F	Carpeta Tributaria
ANT-03A	Formulario Información Financiera
ANT-03B	Balance General
ANT-03C	Estado de Resultados
ANT-04	Experiencia de la Empresa
ANT-05	Declaración de Conformidad
ANT-06	Declaraciones Vinculaciones
ANT-07	Certificado de Mutual
ANT-08	Exclusiones de la Oferta (Técnica y Económica)