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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Direccién de
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacion
de proveedores para la futura adquisicion del bien denominado “SALAS ELECTRICAS”.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

El tranque Talabre perteneciente a la Corporacion Nacional del Cobre (Codelco), corresponde al
deposito de relaves del Distrito Norte (DN), y en la actualidad recibe los relaves provenientes de las
plantas concentradoras de las divisiones Chuquicamata (DCH) y Ministro Hales (DMH).

El tranque actualmente se encuentra operando su VII Etapa, la cual esta llegando a su capacidad
maxima de almacenamiento. Por esta razén a través de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), se
esta desarrollando el proyecto Ampliacion Tranque Talabre VIII Etapa, periodo 2017, Divisién
Chuquicamata (DCH)

Las caracteristicas del suministro incluyen:

N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | cant.

AREA03521 ESTACION MOVIL SUR

Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor,
9.000x3.000x3.000 mm(largo x ancho x alto)
Centro de control de motores BT, 400V, 3 Fases + T,
03521-CCM001 11500 A 50 Hz, 65 kA, NEMA 12 un. 1

Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231

03521-SEL-001 Un. 1

O03521-TRA0L |\ 45 A, Z- 4 %, TAPS: 0, 2,5, +5 % un. !
03521-TDA-001 Tablero de servicios auxiliares 400-231 V Un. 1

1 03521-UPS-001 UPS 3 kVA,; 400/120 V un. 1
03521-TDI-001 Tablero de Instrumentacion 120 V Un. 1
03521-PBI-001 Tablero de Borneras Imagen Un. 1
03521-BCO-001 Sistema de compensacion de reactivos, 200 kVAR un. 1
03521-AIR-001 Sistema HVAC Sala Eléctrica Un. 1
03521-EPZ-001 Sistema Presurizacion Sala Eléctrica Un. 1
03521-PSI-001 Sistema Deteccion y Extinciéon (FM-200) Un. 1

Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos

suministrado por otros Gl

[y

sltag




N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | cant.
AREAO03527 ESTACION MOVIL NORTE
Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor,
03527-SEL-00L 15 1503 000x3.000 mm(largo x ancho x alto) un. 1
Centro de control de motores BT, 400V, 3 Fases + T,
03527-CCMO0L 1,501 A, 50 Hz, 65 kA, NEMA 12 un. !
Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231
O3527-TRAOOL |\ 45 kA 7 4.9, TAPS: 0, 42,5, +5 % un. 1
03527-TDA-001 Tablero de servicios auxiliares 400-231 V Un. 1
2 03527-UPS-001 UPS 3 kVA,; 400/120 V un. 1
03527-TDI-001 Tablero de Instrumentacion Un. 1
03527-PBI-001 Tablero de Borneras Imagen Un. 1
03527-BC0O-001 Sistema de Compensacion de Reactivos, 200 kVAR Un. 1
03527-AIR-001 Sistema HVAC Sala Eléctrica Un. 1
03527-EPZ-001 Sistema Presurizacion Sala Eléctrica Un. 1
03527-PSI-001 Sistema Deteccion y Extincion (FM-200) Un. 1
Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos
sltag L Gl. 1
suministrado por otros
N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | cant
AREA 03528 ESTACION MOVIL PRINCIPAL
Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor,
03528-SEL-00L |5 15,3 000x3.000 mm(largo x ancho x alto) un. !
Centro de control de motores BT, 400V, 3 Fases + T,
03528-CCM-001 1200 A, 50 Hz, 65 Ka, NEMA 12 un. 1
Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231
03528-TRAO0L |\ 45 kv 7 4.9, TAPS: 0, 2,5, +5 % un. !
03528-TDA-001 Tablero de servicios auxiliares 400-231 V Un. 1
3 03528-UPS-001 UPS 3 kVA,; 400/120 V un. 1
03528-TDI-001 Tablero de Instrumentacion Un. 1
03528-PBI-001 Tablero de Borneras Imagen un. 1
03528-BC0O-001 Sistema de compensacion de reactivos, 200 kVAR Un. 1
03528-AIR-001 Sistema HVAC Sala Eléctrica Un. 1
03528-EPZ-001 Sistema Presurizacion Sala Eléctrica Un. 1
03528-PSI-001 Sistema Deteccion y Extincion (FM-200) Un. 1
Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos
sltag L Gl. 1
suministrado por otros




N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | cant.
AREA03524 ESTACION PS2
Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor,
03524-SEL-201 1) 500x4.500%3.000 mm(largo x ancho x alto) un. !
Centro de control de motores MT, 4160 V, 3 Fases +
03524-CCM-201 T, 1200 A, 50 Hz, 250 MVA, NEMA 12 un. 1
03524-VDF-201 Variador de frecuencia 4,16 kV, 700 HP Un. 1
03524-VDF-202 Variador de frecuencia 4,16 kV, 700 HP Un. 1
03524-VDF-203 Variador de frecuencia 4,16 kV, 700 HP Un. 1
03524-VDF-204 Variador de frecuencia 4,16 kV, 700 HP Un. 1
Centro de control de motores BT, 400V, 3 Fases + T,
03524-CCM-202 800 A, 50 Hz, 65 kA, NEMA 12 un. !
Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231
03524-TRA-201 KV 45 KVA, Tipo Seco Un. 1
Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231
03524-TRA-202 kV: 45 KVA Tipo Seco Un. 1
Tablero de servicios auxiliares 400-231 V, 100A, 10
4 03524-TDA-201 KA, NEMA 12 Un. 1
Tablero de servicios auxiliares 400-231 V, 100A, 10
03524-TDA-202 KA NEMA 12 Un. 1
03524-CBT-201 Cargador de baterias 400 Vca-125 Vcc, 40A, 50 Hz, Un. 1
10 kVA
03524-CBT-202 Cargador de baterias 400 Vca-125 Vcc, 40A, 50 Hz, Un. 1
10 kVA
03524-BAT-201 Banco de baterias 125 Vcc, 120 Ah Un. 1
Tablero de corriente continua 125 Vcc, P+/P-, 40A, 20
03524-TDD-201 KA NEMA 12
03524-UPS-201 UPS 5 kVA; 400/120 V Un. 1
03524-TDI-201 Tablero de instrumentacién 120 V Un. 1
03524-PBI-201 Tablero de Borneras Imagen Un. 1
03524-AIR-201 Sistema HVAC Sala Eléctrica Un. 1
03524-EPZ-201 Sistema Presurizacion Sala Eléctrica Un. 1
03524-PSI-201 Sistema Deteccién y Extinciéon (FM-200) un. 1
Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos
sltag e Gl. 1
suministrado por otros




N° TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | cant.

AREA03525 ESTACION PS3

Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor,

03525-SEL-301 1) 500x4.500%3.000 mm(largo x ancho x alto) un. !
Centro de control de motores MT, 4160 V, 3 Fases +
03525-CCM-301 T, 1200 A, 50 Hz, 250 MVA, NEMA 12 un. 1
03525-VDF-301 Variador de frecuencia 4,16 kV, 1100 HP Un. 1
03525-VDF-302 Variador de frecuencia 4,16 kV, 1100 HP Un. 1
03525-VDF-303 Variador de frecuencia 4,16 kV, 1100 HP Un. 1
03525-VDF-304 Variador de frecuencia 4,16 kV, 1100 HP Un. 1
03525-CCM-302 Centro de control de motores BT, 400V, 3 Fases + T, Un. 1

800 A, 50 Hz, 65 kA, NEMA 12

Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231
03525-TRA-301 KV: 45 kVA, Tipo Seco Un. 1

Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231
03525-TRA-302 KV: 45 KVA, Tipo Seco Un. 1

Tablero de servicios auxiliares 400-231 V, 100A, 10

5 03525-TDA-301 KA, NEMA 12 Un. 1
Tablero de servicios auxiliares 400-231 V, 100A, 10
03525-TDA-302 KA NEMA 12 un. 1
03525-CBT-301 Cargador de baterias 400 Vca-125 Vcc, 40A, 50 Hz, Un. 1
10 kVA
03525-CBT-302 Cargador de baterias 400 Vca-125 Vcc, 40A, 50 Hz, Un. 1
10 kVA
03525-BAT-301 Banco de baterias 125 Vcc, 120 Ah Un. 1
Tablero de corriente continua 125 Vcc, P+/P-, 40A, 20
03525-TDD-301 KA, NEMA 12 un. 1
03525-UPS-301 UPS 5 kVA; 400/120 V Un. 1
03525-TDI-301 Tablero de instrumentacién 120 V Un. 1
03525-PBI-301 Tablero de Borneras Imagen Un. 1
03525-AIR-301 Sistema HVAC Sala Eléctrica Un. 1
03525-EPZ-301 Sistema Presurizacién Sala Eléctrica un. 1
03525-PSI-301 Sistema Deteccién y Extinciéon (FM-200) un. 1
shag Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos Gl 1

suministrado por otros

El alcance de la orden de compra consistira en:

1.1. Ingenieria (E: Engineering)
+ Ingenieria certificada del proveedor (vendors)
+ Ingenieria de integracion de los equipos eléctricos
+  Memoria de Célculo del Disefio Estructural de la Sala (Incluye revisor sismico) y
solicitacién de fundaciones
+  Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fabrica
*+ Memoria de Calculo de Sistema Extincién de Incendio.
+  Memoria de célculo del sistema de HVAC y presurizacion.
+  Memoria de célculo del sistema de captacion de polvos.
+ Estudio de Coordinacion y Ajustes de Protecciones (Gasto a costo efectivo)




1.2. Adquisiciones (P: Procurement)

+ Fabricacién/compra de suministros (Incluye sala eléctrica, equipos eléctricos interiores,
equipos eléctricos auxiliares, plataformas de acceso, escaleras, barandas y otros
necesarios para la completitud del suministro y transporte a Proyecto Talabre, ubicado
aproximadamente a 12 km al sureste de Chuquicamata)

1.3. Servicios de supervision y asistencia técnica en terreno (S: supervision)
+  Servicio de supervision del montaje
+  Servicio de supervision de Precomisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha
+  Servicio de capacitacion
+  Pruebas operacionales

3. PLAZO

El plazo de entrega de los bienes en terreno es el sefialado en el programa tentativo de entrega,
por lo que el proveedor de los equipos debera efectuar las acciones necesarias que permitan que
la entrega cumpla con dicha fecha.

Programa Tentativo de Entrega
Subestacion Fecha requerida en terreno
Area 03524 Estacion PS2 30-06-2018
Area 03525 Estacion PS3 30-06-2018
Area 03521 Estacion Maovil Sur 31-10-2018
Area 03527 Estacion Movil Norte 31-10-2018
Area 03528 Estacion Movil Principal 31-10-2018

4. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este Ultimo en caso de requerirse
servicios en terreno), establecidos por la Corporacion, por lo cual los participantes aceptan desde
ya que sera motivo de descalificacién, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias
minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa soOlo las empresas que aprueban el
proceso de precalificacién en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

+ Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

+ Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el
mandante), dado que Codelco no efectia anticipos.

+ Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento de la Orden de
Compra” y “Calidad y Funcionamiento”.

Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se
detallan a continuacion:

i Individualizacion del proponente ANTO1, A-B
ii. Precalificaciéon Comercial ANT02, A-F
iii. Precalificacion Financiera ANT03, A-C
iv. Precalificacion Técnica ANT04
V. Precalificacion de Seguridad ANT05

En caso de que algin proponente no sea precalificado, sera informado al correo electronico que
haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacién en el proceso de




precalificacion.
Nota: Para los oferentes que cuenten con prec alificacion previa de la Direccién de

Inteligencia de Negocios de CODELCO, no seran exigibles los puntos 4.1, 4.2y 4.4.

4.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i Boletin comercial, con antigiiedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Listado de litigios en pendientes (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspeccion del Trabajo (ANT-02D)
V. Listado de 6rdenes de compra en ejecucion (ANT-02E)
Vi. Listado de 6rdenes de compra ejecutadas (ANT-02F)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:
i. Morosidades en el Boletin Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

4.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los Ultimos tres (3) afios
y firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberdn completar con la informaciéon de sus respectivos Estados Financieros el
archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automatica
algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i indice de endeudamiento sobre Patrimonio Gltimos afios (E) E<=24

ii. Utilidades ultimos 2 afios tributarios (U) u=>0
iii. Capital de Trabajo ultimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio Ultimo afio (P) P>0.85 monto del negocio

4.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Los proponentes deberan completar la informacién sefialada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04
y presentar la siguiente documentacién de respaldo: (dejar sélo lo que aplique)

i La Empresa debera contar con las siguientes certificaciones: Certificacion en Calidad y
Proceso de Fabricacion 1ISO 9001 - 2008.
ii. Los suministros objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes normas:
Normas Chilenas
a. NCh427 referente a construcciones en estructuras metalicas
b. NCh-2369 Disefio Sismico Instalaciones Industriales
c. NCC40 Norma de Seguridad contra Incendio (Norma Corporativa Codelco)
d. S.E.C. Elec. Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Normas Internacionales
e. NFPA National Fire Protection Association
f.  ANSI American National Standards Institute
g. ASTM American Society for Testing Materials




Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

APl American Petroleum Institute RP-500

AWS American Welding Society

ICEA Insulated Cable Engineers Association

IEC International Electrotechnical Commissions

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

NEC National Electric Code (NFPA 70 latest edition)

NEMA (ANSI C2 latest edition)

OSHA Occupational Safety and Health Administration

HSE Health and Safety Executive

Electricity at Work Regulations

. UL Underwriters Laboratories.

Como minimo los sellados deben ser probados bajo las normas ISO 834, NT Fire 005, UL
1479, DIN N4102/9 y 5/1990, ASTM u otras equivalentes

Experiencia comprobada, en los Ultimos 5 afios, en fabricacion de Salas Eléctricas
panelizadas y/o soldadas, estructuralmente autosuficiente, de dimensiones mayores a 100
m2, en operaciones geograficas sobre los 2.500 m.s.n.m.

Experiencia comprobada en los ultimos 10 (diez) afios de suministro de equipamiento
eléctrico para la Gran Mineria o industrias similares, demostrando capacidad de
fabricacion e integracién. Se requiere que el proveedor haya suministrado equipos
reconocidos por la industria nacional presentando el listado de salas suministradas en los
ltimos 5 afos.

Acreditar representacion en Chile de las marcas de los equipos principales, los cuales
deben ser reconocidos internacionalmente para: Switchgear Media Tension, Centro Control
de Motores de Media y Baja Tensién y Variadores de Frecuencia de Media y Baja Tension.
Acreditar que cuenta con personal electricista calificado para la ejecucién de actividades
con energia eléctrica en calidad de “energizado” mediante la aplicacion y uso de
“procedimientos de trabajo seguro” de acuerdo a normativa NFPA 70E

El proveedor debera entregar certificaciones de resistencia al fuego como minimo para
clase F60, para las diferentes partes de las salas eléctricas

Las vigas estructurales deben ser de acero estructural del tipo H 6 |, de dimensiones
adecuadas para dar solidez necesaria para una carga minima de 1000 kg/m2

Garantia por falla de productos de al menos 18 meses de operacion o 24 meses desde su
salida de Fabrica, segun lo que ocurra primero.

Efectuar servicios post venta de: Asistencia Técnica calificada y de experiencia para
apoyar el montaje e instalaciones de los equipos en terreno, Asistencia técnica para puesta
en operacion de los equipos en terreno, Servicios de capacitacion en terreno, Servicios de
mantenimiento y reparaciones de equipos en terreno, Call Center 24 Horas.

El proveedor debera contar en su organizaciéon con el personal especialista necesario para
garantizar la correcta elaboracion de los entregables de ingenieria y toda la gestion
necesaria con relacién a la coordinaciéon e integracion de entregables de ingenieria
tercerizados (sub-vendors)

TeTvoSs3zTXRTTS

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con la
totalidad de los requerimientos sefialados previamente.

4.4 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los proponentes deberan presentar sus resultados en prevencion de riesgos de los Ultimos 24
(veinticuatro) meses anteriores al mes en el cual se realiza la precalificaciéon y completar la
informacién sefialada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 05, adjuntando los respectivos
certificados emitidos por la entidad a la cual esté suscrita la empresa (ACHS / Mutual de
Seguridad).

Para aprobar la precalificacion de los aspectos de seguridad, los proponentes deberan cumplir con
el minimo establecido en el siguiente polinomio:

GR = (0,35*TF + 0,35*TG + 0,3*AFT)

Donde:
GR = Gestién de riesgos ponderado, ultimos 24 meses.
TF = Tasa de frecuencia ponderado, Ultimos 24 meses.




TG = Tasa de gravedad ponderado, ultimos 24 meses.
AFT = Accidentes fatales ponderados, Ultimos 24 meses.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos de seguridad, los proponentes deberan cumplir con
un GR mayor o igual a 50 puntos en los Ultimos 24 meses, considerando que el periodo de 12

meses previos al mes anterior en el cual se realiza la precalificacion tiene una ponderacion de 70%
y los 12 meses restantes tienen una ponderacion del 30%.

5. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion facultard al proveedor a participar de un potencial proceso de licitacion
que la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro préximo.

Seran llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los
siguientes requerimientos:

» Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

» Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

» Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.
Adicionalmente, CODELCO exigird el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias

internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a
un proceso de licitacion determinado.
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6. CALENDARIO DE PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Fecha Fecha Hora
inicio final

Publicar llamado a Pagina web de Codelco 15/11/17 | 15/1/17 | Durane
Precalificacion el dia
Comun[cgr intencion Via correo _electromco 15/11/17 2211117 | 12:00 hrs
de Participar precalificacion.Pcaren@codelco.cl
Publicacion en SRM
de proceso de
precalificacion a Portal de Compras N° 1700001585 23/11/17 23/11/17 Durapte
empresas que el dia
confirman su
participacion
Recepcion de
Antecedentes de Portal de Compras N° 1700001585 23/11/17 30/11/17 15:00 hrs
Precalificacion
Resultado de Via correo electrénico a correo de Hasta dia
Precalificacion contacto proveedor 30/12/17

11




7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:
Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:
i Registro de Proveedores REGIC.

Para realizar su registro en REGIC, las empresas deben ingresar a:
https://www.reqic.cl/registracioncodelco/

En caso de consultas o dudas sobre el registro y uso de REGIC, la empresa debera
comunicarse de lunes a viernes entre 09:00 y 18:30 hrs, directamente a través de la pagina
web www.achilles.com/chile, al correo: chile@achilles.com o al teléfono (+562) 2585 9600.

Una vez iniciado el proceso de inscripcion en REGIC, la empresa debera solicitar en su
correo de confirmacion de participacion en esta precalificacion, una inscripcion provisoria
por 30 dias para la plataforma del Portal de Compras de CODELCO.

ii. Portal de Compras de CODELCO.
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compras, la empresa
debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:30 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

8. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participacion la empresa deberd enviar un correo  a:
precalificacion.Pcaren@codelco.cl, adjuntando:
i Copia del presente Resumen de proceso de Precalificacion, firmado por su Representante
Legal, en sefial de aceptacion de los términos y condiciones expuestos en este documento.

ii. El siguiente cuadro informativo completo:

Rut empresa
Razén social
Direccion
Comuna
Ciudad

Pais

Fono

Nombre contacto
Cargo contacto
Email contacto
Fono contacto

12




INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, dd de mmm, 2017

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion N° SRM 1700001585

Estimados Sefiores:

Por la presente carta, yo ,
RUT: - , en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razén
Social y RUT -,
confirmo que la empresa representada participara en el proceso de precalificacion de la
referencia .

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

+  Que esta precalificacion no garantiza de ninguna manera la adjudicaciéon de una compra o
servicio.

*  Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificaciéon
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo
faculte su normativa interna y la ley.

+  Que la direccién de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa
ha destinado para este propodsito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna la Corporacion Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informacién cuando
sea necesario.

*  Que la Unica via de comunicacion con CODELCO para:

o Informar nuestra intencién de participar, es el correo:
precalificacion.Pcaren@codelco.cl

o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el Portal
de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el nimero:
SRM 1700001585.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
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