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SUMINISTRO SISTEMA CONTROL DE CONTROL PLANTA ERASO
PROYECTO:  REPOSICION OPERACIONAL PLANTA ERASO  – DIV. CHUQUICAMATA

RESUMEN EJECUTIVO

1.  ALCANCE DEL SERVICIO 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de Licitación para el Suministro del Sistema Control de la Planta Eraso para el proyecto: Reposición Operacional de la Planta Eraso, División Chuquicamata,  del área Compras para Proyecto de la Dirección Abastecimiento de Div. Chuquicamata. 

2.  OBJETIVO 

Seleccionar a las empresas que cumplan con los parámetros de preselección indicados más adelante para el suministro del Sistema Control de la Planta Eraso.

3.  ALCANCE 

     Los materiales y servicios para el presente suministro son los siguientes:
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4.  PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega máximo es de 90 días corridos para la totalidad de los equipos. Plazo contado desde la adjudicación.


5.  RECEPCION ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION 

Para la presente licitación, se establecen las siguientes etapas:

- Etapa I:   Precalificación.
- Etapa II:  Calificación Oferta Técnica y Económica


5. 1  PRECALIFICACION

La Etapa I de Precalificación  tiene como objetivo calificar las empresas que den cumplimiento a la totalidad de las condiciones establecidas en los formularios de precalificación, preseleccionándose aquellas que cumplan con el Criterio de Calificación.

Serán invitadas todas aquellas empresas que pertenecen al Registro de Proveedores y que son proveedores que suministran el Sistema de Control para la Planta de Eraso, Div. Chuquicamata.

Aquella empresas que están en el Registro de Codelco y tienen interés  en participar, serán incluidas siempre y cuando estén vigentes en los Registros y que además suministren los bienes y servicios requeridos en la presente precalificación y deberán enviar antecedentes que demuestren ser proveedores del Sistema de Control y además serán sometidas a una precalificación  y serán evaluados.

Las empresas que tienen interés en participar y que NO están inscritas en ningún registro de Codelco, ya sea en el Registro de Proveedores de la Comara de Comercio ó la que lo reemplace,  éstas también serán sometidas a una precalificación.

La evaluación de los antecedentes preliminares considera los siguientes aspectos:


	Experiencia-Calidad
	Calificación

	· Experiencia del proveedor en soluciones similares en la minería:3 referencias de negocios en los últimos 3 años.
Se evaluará experiencia expecífica en relación al suministro de fabricación del Sistema de Control para la Planta Eraso.
	Cumple/No cumple

	· Certificación de Calidad: se evaluará Certificado de calidad actualizado.
	Cumple/No cumple

	· Carpeta tributaria los últimos 2 años. Se evaluará si la empresa ha tenido actividades tributarias en este período. 
	Cumple/No cumple




6.  PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PRECALIFICACION 


[bookmark: _GoBack]Para participar en este proceso de precalificación, los oferentes deberán enviar correo dirigido al gestor (a) Nancy Cortés  Castillo., E-mail: ncort001@codelco.cl con copia a dcast027@codelco.cl;  indicar en asunto: el número de la Licitación 1600001530 correspondiente a la Precalificación por el suministro del Sistema de control de la Planta de Eraso, además indicar razón social , RUT de empresa, nombre de contacto y fono.

Una vez recibido el correo,  Codelco procederá a invitar a los oferentes para que presenten los formularios de precalificación a través del Portal de Compras de Codelco, SRM,  la plataforma de licitaciones electrónicas de Codelco.




7.   CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION


	ACTIVIDAD 
	LUGAR
	FECHA
	HORA

	
Publicación en  la Página WEB de Codelco de Informe Ejecutivo Y además de la Invitación por el Portal de Compras

	
WEB CODELCO 
y
PORTAL DE COMPRAS 
	

28.01.2019
	

	
Recepción de Antecedentes de Precalificación
	
PORTAL DE COMPRAS
	
Hasta el 04-02-2018
	
Hasta las 16:00 Hrs.



Cualquier alteración de este cronograma será comunicado oportunamente vía Portal de Compras a todos los Proponentes.


Para continuar con el proceso del suministro del Sistema de Control de la Planta Eraso y después de evaluar a los oferentes que presentaron los antecedentes en la etapa I de la precalificación,  los proveedores que calificaron y cumplieron con los criterios de calificación serán invitados a participar para  presentar Oferta Técnica y Económica a través del  Portal de Compras.



Atentamente,

Nancy Cortés Castillo
Compras para Proyectos
Dirección Abastecimiento
Codelco Chile, Div.Chuquicamata
Fono: 55-2327233
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