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Anexo 1: Experiencia en Construccion de Desarrollos Mineros multifrente mineria
Block/Panel Caving y Chimeneas Blind Hole, Raise Borer en los Ultimos quince afios.

Anexo 2: Registro de desempeiio e indicadores en la construccion de tuneles y chimeneas
Raise Borer ejecutados en los ultimos cinco afios.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso Precalificacion para una Licitacion Abierta con
Precalificacion. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el
derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican
para ser posteriormente invitadas a la Licitacion. Todo lo anterior sin necesidad de
CODELCO de expresar la causa 0 motivo de su decision y sin derechos del participante a
solicitar indemnizacion alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso las empresas con sancion vigente en CODELCO.

Los Postulantes deben tener en consideracion que el presente documento sera utilizado
para la precalificacion de dos contratos de construccion:

e CC-110 DESARROLLOS, PREPARACION Y HABILITACION MINA, NIVEL 1
NORTE

e CC-111 DESARROLLOS, PREPARACION Y HABILITACION MINA, NIVEL 1 SUR

Estos contratos son similares en su alcance y cantidad de obras; no obstante esto, las
cantidades informadas en las tablas del presente resumen ejecutivo son valores
aproximados para cada contrato.

Por otro lado, las licitaciones se realizaran en paralelo y las empresas podran participar en
ambas licitaciones, pero sélo se asignara un contrato por empresa.

2. ENCARGO A LICITAR

CODELCO através de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular a los Encargos
denominados “DESARROLLOS, PREPARACION Y HABILITACION MINA, NIVEL 1
NORTE” y “DESARROLLOS, PREPARACION Y HABILITACION MINA, NIVEL 1 SUR”-
Proyecto Mina Chuquicamata Subterranea.

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El alcance comprende del presente Contrato de Construccidon en términos generales
considera Contrato de Construccién MB’s Sector Norte y Sur para la continuidad 1er nivel,
en especifico:

1) Desarrollos horizontales, verticales y desquinches, ademas de obras de preparacion
minera, en subniveles de hundimiento y produccion.

2) Desarrollos horizontales, verticales y excavaciones mayores, en subniveles de
ventilacién secundaria, de chancado y de transporte con correas.

3) Construccion, montaje y habilitacion de la Infraestructura para Servicios en MB'’s Sector
Norte y Sur.
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Se debe disponer de profesionales, operadores y técnicos, en cantidad y calidad
necesaria de acuerdo al programa de avance de la ejecucion del servicio.

Para la ejecucion del presente contrato se utilizara un contrato sobre la base de Precios
Unitarios, mas Utilidades y Gastos Generales a suma alzada.

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO

2.2.1. ALCANCE DE OBRAS DE MINERIA

El alcance desde el punto de vista de los desarrollos mineros de estos contratos
consideran lo siguiente:

Subniveles de Hundimiento, Produccidn:

Desarrollos Horizontales, en secciones entre 3,6 x 3,6 m, hasta 5,2 x 5,5 m, y
Verticales en didmetros de 1,5 m hasta 6,0 m, en subniveles de Hundimiento y de
Produccion, incluyendo la construccion de obras civiles mineras, puntos de
extraccion, carpeta de rodado / pavimento, excavaciones mayores en sector tolva
de vaciado, instalacion de parrilla clasificadora de mineral, Obras Civiles descarga
a pique de traspaso, blindaje pique de traspaso.

Subnivel de Ventilacion secundaria, Chancado y de Transporte de correas

Desarrollos Horizontales, en secciones entre 3,6 x 3,6, hasta 7,0 x 7,0, Verticales,
en diametros de 1,5 m hasta 6,0 m, y Excavaciones Mayores (Salas de Chancado
y estaciones de transferencia entre correas transportadoras), de 1.500 m?® hasta
15.000 m®, en subniveles de ventilacién secundaria, de chancado y de transporte
de correas.

2.2.2. ALCANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

El alcance desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura de estos contratos
consideran lo siguiente:

Construccion de Salas Eléctricas en areas de mineria subterranea, considerando
el montaje, interconexionado y precomisionamiento de los equipos eléctricos, de
control/telecomunicaciones, del sistema contra incendio, del sistema
HVAC/Presurizacion, el suministro de todos los materiales de construccion,
puertas/portones de acceso, cables de baja tension, cables de
control/telecomunicaciones deben ser aportados por el Contratista. Codelco sélo
suministrara equipos eléctricos (SSEE Unitarias, Tableros), equipos de
control/telecomunicaciones, sistema contra incendio (cafierias, sensores y agente
extintores) y sistema HVAC/Presurizacion

Construccion de la Red de Distribucion Eléctrica en Media Tension en 13,8 y 34,5
kV, considerando la conexién con el sistema eléctrico existente de la mina. El
suministro de todos los materiales de construccién y cables de baja tensién deben
ser aportados por el Contratista. SoOlo los cables de media tensién seran
suministrados por Codelco.

Construccion del Sistema de Alumbrado, considerando el montaje,
interconexionado y precomisionamiento. El suministro de todos los materiales de
construccion, cables de baja tension y luminarias tipo cinta LED deben ser
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aportados por el Contratista. Sélo los tableros de alumbrado seran suministrados
por Codelco.

Construccion de la Ventilacion Secundaria (ventiladores 60 hp a 100 hp y puertas
metalicas), considerando el montaje, interconexionado y precomisionamiento (el
suministro de todos los materiales de construccion, cables de baja tension y de
control son parte del encargo del Contratista).

Construccion de Sistema Control de Polvo con aspersores en el subnivel de
produccién, considerando el montaje, interconexionado y precomisionamiento (el
suministro de todos los materiales de construccion, caferias, aspersores, valvulas
y cables de baja tension son parte del encargo del Contratista).

Construccion del Sistema de Radiocomunicaciones, considerando el montaje,
interconexionado y precomisionamiento (el suministro de todos los materiales de
construccién, cables de baja tensién y de telecomunicaciones son parte del
encargo del Contratista).

3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACION

Las obras para los Contratos CC-110 y CC-111 que se requiere construir y sus
pardmetros principales se detallan a continuacion, las cantidades estimadas mostradas en
esta tabla son aproximadas para cada contrato:

Tabla 3-1: Resumen de Obras

DESARROLLOS . .
HORIZONTALES m 31.117 36.071 Desarrollos horizontales de los subniveles
DESARROLLOS VERTICALES m 1.412 1337 Dc?sarrollos verticales: chimeneas blind holes y
raise borer
EXCAVACIONES MAYORES ~ m3 35224 35224  CXcavaciones de las Salas de
Estaciones de Transferencia
PAVIMENTOS m?2 15.540 1.562 Carpetas de rodado del nivel de produccion
CARPETA GRANULAR m 798 17.842 Galerias transporte intermedio.
CABLES m 126.018 139.800  Cables de fortificacidn
PUNTOS DE EXTRACCION un 602 664 Puntos de extraccidn en nivel de produccién
BLINDAJE PIQUE DE .
TRASPASO un 68 68 Pigue de traspaso chancado
HORMIGON H50 ) 9 o
(PAVIMENTOS) m3 10.256 10.106 Galerias de Produccidn y Losas de Aproximacion
HORMIGON H30 m3 960 895 Muros, Columnas, Fundaciones y Radieres
ANCLAJES A ROCA un 16.141 14.800 Anclajes de estructuras.
ESTRUCTURA .
EXTRAPESADA t 630 575 Vigas y Consolas.
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CANERIA HDPE m
VALVULA DE BOLA un
SALAS ELECTRICAS un
CINTA LED m
MARTILLO PICADOR DE un
ROCAS

PUENTE GRUA un
PUERTA DE VENTILACION un

VENTILADOR SECUNDARIO un
FIBRA OPTICA m
CABLE RADIANTE m

* Suministro x Codelco

16.487

299

11.000
2(%)
2(%)
13 (%)
16 (*)
3.900

4.730

3.1. PLAZO DE EJECUCION

14.660
277
4
11.000
2 (%)
2(%)
11 (%)
12 (%)
9.390

10.010

Sistema Control de Polvo
Valvulas Solenoides

Salas y Recinto Eléctricos
Alumbrado de Galerias
Sistema de Clasificacion
Sistema de Clasificacion
Ventilacion Secundaria
Ventilacion Secundaria
Sistema Radiocomunicaciones

Sistema Radiocomunicaciones

El plazo de ejecucion del servicio para cada contrato es de 55 meses.

Se estima el inicio de los servicios en Marzo de 2020.

4. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificacién es una instancia previa a la de Licitacion, en la que
se evaluara a los Postulantes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales y

de seguridad definidos en este documento.

En este proceso, los Postulantes deberan declarar su aceptacion a las condiciones de

precalificacion establecidas por CODELCO.

Sélo podran participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos
minimos requeridos. Sera motivo de descalificacién, si la empresa no cumple con las

exigencias minimas indicadas.

En caso de presentarse como consorcio 0 consorcio prometido, deberan presentarse los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.
Ademas, deben indicar el porcentaje de participacion de las empresas en el Consorcio.
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4.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Capacidad de
Contratacion
Disponible

(CCD)

Venta anual

Endeudamiento

Capital de Trabajo

Resultados
Contables de la
empresa (pérdida o
ganancia)

Corresponde a 6,67 veces el Patrimonio de la empresa, menos la venta
comprometida para los proximos doce meses (Backlog 12 meses). Se exigira
gue la capacidad de contratacion disponible sea mayor a la venta anualizada
del contrato.

La venta anualizada del presente Contrato no debe superar un tercio de la

venta anual promedio de la empresa en los afios 2016, 2017 y 2018.

Definido como el cociente entre el endeudamiento total y el patrimonio. Se
exige endeudamiento < 4.

Representado por la diferencia entre el activo circulante y el pasivo
circulante, exigiéndose como minimo el equivalente a 2 meses de cobertura
para el Contrato. Puede ser complementado con lineas de crédito vigentes.

Se prestara especial atencién en caso que la empresa presente pérdidas
significativas en los dos ultimos ejercicios anuales.

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantias adicionales y/o informacion

complementaria si

el postulante no precalifica de manera directa.

4.2. REQUISITOS TECNICOS

Experienciay
aspectos
técnicos

Experiencia en desarrollo y construccion de obras en mineria subterrdnea en
los dltimos quince afios. Demostrar el grado de experiencia, tamafo y
complejidad de obras de la Entidad o los participantes del Consorcio en
tineles de roca de seccién transversal entre 11 m? y 45 m?, con al menos
5.000 m de desarrollo horizontal en los dultimos quince afios. Deben
enumerarse todos los proyectos de tuneles de roca, especialmente los
excavados con los métodos de Perforacion y Tronadura.

Experiencia y proyectos de chimeneas con excavacidbn mecanizada, de
diametros entre 1,5 my 6,0 m.

Experiencia en excavaciones mayores de, al menos, 10.000 m?, para
habilitacién de infraestructura subterranea.

Para el caso de un consorcio, el rol de cada participante debe mostrarse
claramente y por separado. En la evaluacion soélo se considerara la
experiencia relacionada con el rol que desempefiara cada socio.

o Se evaluara la informacion de los proyectos realizados, solicitada,
de acuerdo con las siguientes pautas:

o Tipo predominante de roca: con un esfuerzo de compresiéon no
limitado (UCS) entre 50 y 250 MPa.
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o Tipos de soporte/fortificacion: marco de hormigon, pernos y
hormigon proyectado, conjuntos de acero, malla de acero y cualquier
otro tipo de soporte utilizado.

Forma de contrato - experiencia con diferentes tipos de contratos.

o Rendimiento y performance alcanzados, indicadores diarios,
mensuales obtenidos tanto para el caso de taneles en multifrente
(malla tipo Teniente) y frente aisladas (largos sobre 500 m).

o Los comentarios adicionales sobre proyectos especificos que
pueden ser importantes para este proyecto se pueden adjuntar en un
apéndice.

4.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

Los postulantes deben calificar cumpliendo los pardmetros definidos

Seguridad internamente por Codelco.

5. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

El Proponente deberd completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberan presentarse
todos los antecedentes para cada una de las empresas matrices y del consorcio en caso
de que éste ya exista. Ademas, deben indicar el porcentaje de participacion de las
empresas en el Consorcio.

5.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

5.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados)
correspondiente a los afios 2016, 2017 y 2018 (*).

(*)Respecto al Estado Financiero del afio 2018, el Proponente podra
presentarlo “No Auditado”, indicando tal circunstancia de manera expresa y
comprometiéndose en todo caso en presentarlo debidamente auditado dentro
del proceso de licitacion (cuando sea solicitado por Codelco) en el caso de
resultar invitado al proceso.

5.1.2 Listado de contratos en ejecucion.

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora
debera concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudor solidario de todas y cada
de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, debera presentar toda la documentacion
que corresponda, para ser igualmente evaluado en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar
otros antecedentes necesarios para concluir la evaluacion.
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5.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificacion de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigiiedad no mayor a 30 dias.

5.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TECNICOS

Para acreditar la experiencia declarada deberan completar todos los formularios
entregados para tal efecto.

5.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD

El Proponente deberd presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al
cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de
su personal. Este debe contar con la informacién por separado para los Gltimos 36 meses.

a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Abril 2016 a Marzo 2017
e Periodo 2: Abril 2017 a Marzo 2018
e Periodo 3: Abril 2018 a Marzo 2019

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Abril 2016 a Marzo 2017
e Periodo 2: Abril 2017 a Marzo 2018
e Periodo 3: Abril 2018 a Marzo 2019

c. Numero de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Abril 2016 a Marzo 2017
e Periodo 2: Abril 2017 a Marzo 2018
e Periodo 3: Abril 2018 a Marzo 2019

d. Cotizacion Adicional diferenciada vigente de la empresa segun DS 110.

e. En el caso que aplique a algun Proponente, este debe entregar el Certificado
vigente del Sistema de Gestion (CSG), de:

Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
Calidad (ISO 9001)

Medio Ambiente (ISO 14001)

Otros homologables

f. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitidos por la Inspeccion
del Trabajo Vigente al momento de ser presentados.

Se deja constancia que, para efectos de andlisis de precalificacion, se consideraran los
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de
accidentabilidad, gravedad y frecuencia mas altos.
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5.5. ANTECEDENTES LEGALES

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberan presentar una declaracion
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolucién. Se debe indicar la
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos
involucrados.

Informar sélo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.

6. POSTULACION AL PROCESO DE LICITACION

Este proceso de Precalificacion y su Licitacion serdn realizadas a través del Portal de
Compras de CODELCO, por lo que para participar las empresas deberan estar inscritas
en el Portal de Compras de CODELCO; de otra forma no podran acceder a las bases y
antecedentes que seran publicadas en dicha plataforma.

Las empresas interesadas en participar deberdn indicar y manifestar su interés,
manifestando _expresamente su __aceptacion _de las condiciones del proceso de
precalificacion establecidas por CODELCO, enviando un correo electronico (email)
dirigido a la Jefa de Contratos y con copia al Especialista de Contratos a cargo de este
proceso:

Joanna Romero C. JRome034@codelco.cl
Juan Edo. Fuenzalida Jfuen007 @codelco.cl

En caso de no tener actualizado su registro en el Portal de Compras de CODELCO, debe
contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00
horas o al correo portaldecompras@codelco.cl.

Empresas que aun no se han registrado en el Portal de Compras de CODELCO y deseen
participar de este proceso, podran solicitar inscripcion provisoria dentro del plazo definido
en el calendario del proceso de precalificacion en la actividad Intencién de Participar, una
inscripcion provisoria por 30 dias, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos
del proceso los siguientes antecedentes:

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS.
POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO, SEGUN
CORRESPONDA.

RUT

RAZON SOCIAL
DIRECCION
COMUNA
CIUDAD
CONTACTO
TELEFONO
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https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
mailto:JRome034@codelco.cl
mailto:RHern028@codelco.cl
mailto:portaldecompras@codelco.cl

EMAIL
IVA Indicar SI o NO
RETENCION 10% Indicar SI o NO
ORGANIZACION DE COMPRA PD02

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitacion, también sera obligatorio
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO, ubicado en el Registro Electrénico de Proveedores de la Camara de
Comercio de Santiago A.G. (CCS), (www.rednegociosccs.cl).

Se podré presentar oferta en Consorcio o Asociacion de Empresas, en cuyo caso la
propuesta debera ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o
Asociacién, las que deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la
adjudicacion, se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO vy sus
obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

Publicacién llamado

e Pagina web de CODELCO 16-04-2019 Durante el dia
a Precalificaciéon
Publicacion de Se entrega con
Antecedentes de Portal de Compras N°8000000490 16-04-2019 9 .
o, Resumen Ejecutivo
Precalificacion
Término de
publicacién llamado Pagina web de CODELCO 24-04-2019 12 horas
a Precalificacion
_ Via correo electrénico
Intencion de JRome034@codelco.cl 24-04-2019 18 horas
Participar
JFuen007@codelco.cl
Recepcion Desde el
antecedentes de Portal de Compras N°8000000480 25-04-2019 H_aSta las
Precalificacion al 12:00horas
13-05-2019
Resultado de Via Carta enviada por email 10-06-2019 Durante el dia

Precalificaciéon

Cualquier alteracion de este itinerario serd comunicado oportunamente a todos los

Postulantes.
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https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:JRome034@codelco.cl
mailto:JVeas001@codelco.cl

Anexo 1: Experiencia en Construccion de Desarrollos Mineros multifrente mineria
Block/Panel Caving y Chimeneas Blind Hole, Raise Borer en los ultimos quince aios

Provecto . Ubicacion Cliente Fecha de Contrato dgg;?:o?lis dg;);erlrlocljlis Tipo de Roca = Tipo de Fortificacion Condiciones de Socio de Roles de
Y inicio Término horizontales verticales predominante’ Predominante® agua subterranea® = Consorcio * Socio ®
Notas:

1. Tipo de Roca y UCS promedio in MPa
2. Pernos, malla de acero, hormigon proyectado, etc.
3. Indica el maximo en lt/s

4. Nombre cada socio y porcentaje de participacion financiera en el Consorcio.
5. En el Consorcio para cada trabajo, indique: (CPS) - Constructor principal en el sitio;
(CMS) - Constructor minoritario en el sitio (indicar responsabilidad laboral); o (SE) - Socio externo
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ANEXO 2

Registro de desempeiio e indicadores en la construccion
de tuneles y chimeneas Raise Borer ejecutados en los
ultimos cinco afos

Indicadores de Desempefio en los Proyectos Desarrollos Mineros multifrente mineria
Block/Panel Caving de Construccion y Chimeneas Blind Hole/Raise Borer en los
altimos cinco afios

PROYECTO Y NOMBRE DEL CLIENTE

GERENTE PROYECTO (REPRESENTANTE DEL
CLIENTE)

CONTACTO DEL GERENTE DE PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACION

FECHA DE INICIO Y TERMINO

LONGITUD, DIAMETRO Y SECCIONES

CURVA DE RENDIMIENTO

RENDIMIENTO PROMEDIO Y MAXIMO

RENDIMIENTO DEL CLICLO MAS SIGNIFICATIVO
POR AVANCE (MARINA, PERFORACION Y
TRONADURA, REVESTIMIENTO)

ACCIDENTES OCURRIDOS

TIPO DE EQUIPOS UTILIZADOS (MECANIZACION,
AUTOMATIZACION) PARA PERFORACION,
EXTRACCION DE MARINA
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