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1. DISPOSICIONES GENERALES 

Este documento regula el presente proceso Precalificación para una Licitación Abierta con 

Precalificación. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el 

derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican 

para ser posteriormente invitadas a la Licitación. Todo lo anterior sin necesidad de 

CODELCO de expresar la causa o motivo de su decisión y sin derechos del participante a 

solicitar indemnización alguna por esta razón.  

No podrán participar en este proceso las empresas con sanción vigente en CODELCO. 

Los Postulantes deben tener en consideración que el presente documento será utilizado 
para la precalificación de dos contratos de construcción: 

 CC-110  DESARROLLOS, PREPARACIÓN Y HABILITACIÓN MINA, NIVEL 1 
NORTE 

 CC-111 DESARROLLOS, PREPARACIÓN Y HABILITACIÓN MINA, NIVEL 1 SUR 

 

Estos contratos son similares en su alcance y cantidad de obras; no obstante esto, las 
cantidades informadas en las tablas del presente resumen ejecutivo son valores 
aproximados para cada contrato. 

Por otro lado, las licitaciones se realizarán en paralelo y las empresas podrán participar en 
ambas licitaciones, pero sólo se asignará un contrato por empresa.  

2. ENCARGO A LICITAR 

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida 

experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular a los Encargos 

denominados “DESARROLLOS, PREPARACIÓN Y HABILITACIÓN MINA, NIVEL 1 

NORTE” y “DESARROLLOS, PREPARACIÓN Y HABILITACIÓN MINA, NIVEL 1 SUR”- 

Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea. 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El alcance comprende del presente Contrato de Construcción en términos generales 

considera Contrato de Construcción MB’s Sector Norte y Sur para la continuidad 1er nivel, 

en específico:  

1) Desarrollos horizontales, verticales y desquinches, además de obras de preparación 

minera, en subniveles de hundimiento y producción.  

2) Desarrollos horizontales, verticales y excavaciones mayores, en subniveles de 

ventilación secundaria, de chancado y de transporte con correas.  

3) Construcción, montaje y habilitación de la Infraestructura para Servicios en MB’s Sector 

Norte y Sur. 
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Se debe disponer de profesionales, operadores y técnicos, en cantidad y calidad 

necesaria de acuerdo al programa de avance de la ejecución del servicio. 

Para la ejecución del presente contrato se utilizará un contrato sobre la base de Precios 

Unitarios, más Utilidades y Gastos Generales a suma alzada. 

2.2. ALCANCE DEL ENCARGO 

2.2.1. ALCANCE DE OBRAS DE MINERÍA 

El alcance desde el punto de vista de los desarrollos mineros de estos contratos 
consideran lo siguiente:  

 Subniveles de Hundimiento, Producción: 

Desarrollos Horizontales, en secciones entre 3,6 x 3,6 m, hasta 5,2 x 5,5 m, y 
Verticales  en diámetros de 1,5 m hasta 6,0 m, en subniveles de Hundimiento y de 
Producción, incluyendo la construcción de obras civiles mineras, puntos de 
extracción, carpeta de rodado / pavimento, excavaciones mayores en sector tolva 
de vaciado, instalación de parrilla clasificadora de mineral, Obras Civiles descarga 
a pique de traspaso, blindaje pique de traspaso.  

 Subnivel de Ventilación secundaria, Chancado y de Transporte de correas 

Desarrollos Horizontales, en secciones entre 3,6 x 3,6, hasta 7,0 x 7,0, Verticales, 
en diámetros de 1,5 m hasta 6,0 m, y Excavaciones Mayores (Salas de Chancado 
y estaciones de transferencia entre correas transportadoras), de 1.500 m3 hasta 
15.000 m3, en subniveles de ventilación secundaria, de chancado y de transporte 
de correas.  

2.2.2. ALCANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

El alcance desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura de estos contratos 
consideran lo siguiente: 

 Construcción de Salas Eléctricas en áreas de minería subterránea, considerando 
el montaje, interconexionado y precomisionamiento de los equipos eléctricos, de 
control/telecomunicaciones, del sistema contra incendio, del sistema 
HVAC/Presurización, el suministro de todos los materiales de construcción, 
puertas/portones de acceso, cables de baja tensión, cables de 
control/telecomunicaciones deben ser aportados por el Contratista. Codelco sólo 
suministrará equipos eléctricos (SSEE Unitarias, Tableros), equipos de 
control/telecomunicaciones, sistema contra incendio (cañerías, sensores y agente 
extintores) y sistema HVAC/Presurización 

 Construcción de la Red de Distribución Eléctrica en Media Tensión en 13,8 y 34,5 
kV, considerando la conexión con el sistema eléctrico existente de la mina.  El 
suministro de todos los materiales de construcción y cables de baja tensión deben 
ser aportados por el Contratista. Sólo los cables de media tensión serán 
suministrados por Codelco. 

 Construcción del Sistema de Alumbrado, considerando el montaje, 
interconexionado y precomisionamiento. El suministro de todos los materiales de 
construcción, cables de baja tensión y luminarias tipo cinta LED deben ser 
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aportados por el Contratista. Sólo los tableros de alumbrado serán suministrados 
por Codelco. 

 Construcción de la Ventilación Secundaria (ventiladores 60 hp a 100 hp y puertas 
metálicas), considerando el montaje, interconexionado y precomisionamiento (el 
suministro de todos los materiales de construcción, cables de baja tensión y de 
control son parte del encargo del Contratista). 

 Construcción de Sistema Control de Polvo con aspersores en el subnivel de 
producción, considerando el montaje, interconexionado y precomisionamiento (el 
suministro de todos los materiales de construcción, cañerías, aspersores, válvulas 
y cables de baja tensión son parte del encargo del Contratista). 

 Construcción del Sistema de Radiocomunicaciones, considerando el montaje, 
interconexionado y precomisionamiento (el suministro de todos los materiales de 
construcción, cables de baja tensión y de telecomunicaciones son parte del 
encargo del Contratista). 

3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACIÓN 

Las obras para los Contratos CC-110 y CC-111 que se requiere construir y sus 
parámetros principales se detallan a continuación, las cantidades estimadas mostradas en 
esta tabla son aproximadas para cada contrato: 

Tabla 3-1: Resumen de Obras 

DESARROLLO Unidad 
CC-110 

Cantidad 
CC-111 

Cantidad 
Descripción  

DESARROLLOS 
HORIZONTALES 

m 31.117 36.071 Desarrollos horizontales de los subniveles 

DESARROLLOS VERTICALES m 1.412 1.337 
Desarrollos verticales: chimeneas blind holes y 
raise borer 

EXCAVACIONES MAYORES m3 35.224 35.224 
Excavaciones de las Salas de Chancado, 
Estaciones de Transferencia 

PAVIMENTOS m2 15.540 1.562 Carpetas de rodado del nivel de producción 

CARPETA GRANULAR m 798 17.842 Galerías transporte intermedio. 

CABLES m 126.018 139.800 Cables de fortificación 

PUNTOS DE EXTRACCIÓN un 602 664 Puntos de extracción en nivel de producción 

BLINDAJE PIQUE DE 
TRASPASO 

un 68 68 Pique de traspaso chancado 

HORMIGÓN H50 
(PAVIMENTOS) 

m3 10.256 10.106 Galerías de Producción y Losas de Aproximación 

HORMIGÓN H30  m3 960 895 Muros, Columnas, Fundaciones y Radieres 

ANCLAJES A ROCA un 16.141 14.800 Anclajes de estructuras. 

ESTRUCTURA 
EXTRAPESADA 

t 630 575 Vigas y Consolas. 



Página 6 de 13 

 

DESARROLLO Unidad 
CC-110 

Cantidad 
CC-111 

Cantidad 
Descripción  

CAÑERÍA HDPE m 16.487 14.660 Sistema Control de Polvo 

VALVULA DE BOLA un 299 277 Válvulas Solenoides 

SALAS ELÉCTRICAS un 4 4 Salas y Recinto Eléctricos 

CINTA LED m 11.000 11.000 Alumbrado de Galerías 

MARTILLO PICADOR DE 
ROCAS 

un 2 (*) 2 (*) Sistema de Clasificación 

PUENTE GRÚA un 2 (*) 2 (*) Sistema de Clasificación 

PUERTA DE VENTILACIÓN un 13 (*) 11 (*) Ventilación Secundaria 

VENTILADOR SECUNDARIO un 16 (*) 12 (*) Ventilación Secundaria 

FIBRA ÓPTICA m 3.900 9.390 Sistema Radiocomunicaciones 

CABLE RADIANTE m 4.730 10.010 Sistema Radiocomunicaciones 

* Suministro x Codelco 

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del servicio para cada contrato es de 55 meses. 

Se estima el inicio de los servicios en Marzo de 2020. 

4. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 

El presente proceso de precalificación es una instancia previa a la de Licitación, en la que 
se evaluará a los Postulantes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales y 
de seguridad definidos en este documento. 

En este proceso, los Postulantes deberán declarar su aceptación a las condiciones de 
precalificación establecidas por CODELCO. 

Sólo podrán participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo y 
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos 
mínimos requeridos. Será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con las 
exigencias mínimas indicadas. 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán presentarse los 
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista. 
Además, deben indicar el porcentaje de participación de las empresas en el Consorcio. 
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4.1. REQUISITOS FINANCIEROS 

ASPECTO REQUISITO 

Capacidad de 
Contratación 
Disponible 

(CCD) 

Corresponde a 6,67 veces el Patrimonio de la empresa, menos la venta 
comprometida para los próximos doce meses (Backlog 12 meses). Se exigirá 
que la capacidad de contratación disponible sea mayor a la venta anualizada 
del contrato. 

Venta anual 
La venta anualizada del presente Contrato no debe superar un tercio de la 
venta anual promedio de la empresa en los años 2016, 2017 y 2018. 

Endeudamiento 
Definido como el cociente entre el endeudamiento total y el patrimonio. Se 
exige endeudamiento ≤ 4. 

Capital de Trabajo 
Representado por la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 
circulante, exigiéndose como mínimo el equivalente a 2 meses de cobertura 
para el Contrato. Puede ser complementado con líneas de crédito vigentes. 

Resultados 
Contables de la 
empresa (pérdida o 
ganancia) 

Se prestará especial atención en caso que la empresa presente pérdidas 
significativas en los dos últimos ejercicios anuales. 

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales y/o información 
complementaria si el postulante no precalifica de manera directa. 

4.2. REQUISITOS TÉCNICOS 

ASPECTO REQUISITO (COMPLETAR PLANILLA DE ANEXO 1) 

Experiencia y 
aspectos 
técnicos 

Experiencia en desarrollo y construcción de obras en minería subterránea en 
los últimos quince años. Demostrar el grado de experiencia, tamaño y 
complejidad de obras de la Entidad o los participantes del Consorcio en 
túneles de roca de sección transversal entre 11 m

2
 y 45 m

2
, con al menos 

5.000 m de desarrollo horizontal en los últimos quince años. Deben 
enumerarse todos los proyectos de túneles de roca, especialmente los 
excavados con los métodos de Perforación y Tronadura. 

Experiencia y proyectos de chimeneas con excavación mecanizada, de 
diámetros entre 1,5 m y 6,0 m. 

Experiencia en excavaciones mayores de, al menos, 10.000 m
3
, para 

habilitación de infraestructura subterránea.  

Para el caso de un consorcio, el rol de cada participante debe mostrarse 

claramente y por separado. En la evaluación sólo se considerará la 

experiencia relacionada con el rol que desempeñará cada socio. 

o Se  evaluará la información de los proyectos realizados, solicitada, 

de acuerdo con las siguientes pautas: 

o Tipo predominante de roca: con un esfuerzo de compresión no 

limitado (UCS) entre 50 y 250 MPa. 
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o Tipos de soporte/fortificación: marco de hormigón, pernos y 

hormigón proyectado, conjuntos de acero, malla de acero y cualquier 

otro tipo de soporte utilizado. 

o Forma de contrato - experiencia con diferentes tipos de contratos. 

o Rendimiento y performance alcanzados, indicadores diarios, 

mensuales obtenidos tanto para el caso de túneles en multifrente 

(malla tipo Teniente) y frente aisladas (largos sobre 500 m). 

o Los comentarios adicionales sobre proyectos específicos que 

pueden ser importantes para este proyecto se pueden adjuntar en un 

apéndice. 

 

4.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD 

ASPECTO REQUISITO 

Seguridad 
Los postulantes deben calificar cumpliendo los parámetros definidos 
internamente por Codelco. 

5. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACIÓN 

El Proponente deberá completar y presentar los antecedentes requeridos. 

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberán presentarse 
todos los antecedentes para cada una de las empresas matrices y del consorcio en caso 
de que éste ya exista. Además, deben indicar el porcentaje de participación de las 
empresas en el Consorcio. 

5.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS 

5.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados) 
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018 (*). 

(*)Respecto al Estado Financiero del año 2018, el Proponente podrá 
presentarlo  “No Auditado”, indicando tal circunstancia de manera expresa y 
comprometiéndose en todo caso en presentarlo debidamente auditado dentro 
del proceso de licitación (cuando sea solicitado por Codelco) en el caso de 
resultar invitado al proceso.  

5.1.2 Listado de contratos en ejecución. 

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora 
deberá concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudor solidario de todas y cada 
de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, deberá presentar toda la documentación 
que corresponda, para ser igualmente evaluado en términos financieros.  

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar 
otros antecedentes necesarios para concluir  la evaluación. 
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5.2. ANTECEDENTES COMERCIALES 

Para la precalificación de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el 
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigüedad no mayor a 30 días. 

5.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS 

Para acreditar la experiencia declarada deberán completar todos los formularios 
entregados para tal efecto. 

5.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD 

El Proponente deberá presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador 
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al 
cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de 
su personal. Este debe contar con la información por separado para los últimos 36 meses.  

 
a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes períodos: 

 Período 1: Abril 2016 a Marzo 2017   

 Período 2: Abril 2017 a Marzo 2018 

 Período 3: Abril 2018 a Marzo 2019  

 

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes períodos: 

 Período 1: Abril 2016 a Marzo 2017   

 Período 2: Abril 2017 a Marzo 2018 

 Período 3: Abril 2018 a Marzo 2019  

 

c. Número de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes períodos: 

 Período 1: Abril 2016 a Marzo 2017   

 Período 2: Abril 2017 a Marzo 2018 

 Período 3: Abril 2018 a Marzo 2019  

 

d. Cotización Adicional diferenciada vigente de la empresa según DS 110. 

e. En el caso que aplique a algún Proponente, este debe entregar el Certificado 
vigente del Sistema de Gestión (CSG), de: 

 Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 

 Calidad (ISO 9001) 

 Medio Ambiente (ISO 14001) 

 Otros homologables 

f. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitidos por la Inspección 
del Trabajo Vigente al momento de ser presentados. 

Se deja constancia que, para efectos de análisis de precalificación, se considerarán los 
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de 
accidentabilidad, gravedad y frecuencia más altos. 
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5.5. ANTECEDENTES LEGALES 

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberán presentar una declaración 
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y 
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolución. Se debe indicar la 
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos 
involucrados.  

Informar sólo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos. 

6. POSTULACIÓN AL PROCESO DE LICITACIÓN 

Este proceso de Precalificación y su Licitación serán realizadas a través del Portal de 
Compras de CODELCO, por lo que para participar las empresas deberán estar inscritas 
en el Portal de Compras de CODELCO; de otra forma no podrán acceder a las bases y 
antecedentes que serán publicadas en dicha plataforma. 

Las empresas interesadas en participar deberán indicar y manifestar su interés, 
manifestando expresamente su aceptación de las condiciones del proceso de 
precalificación establecidas por CODELCO, enviando un correo electrónico (email) 
dirigido a la Jefa de Contratos y con copia al Especialista de Contratos a cargo de este 
proceso:  

 

Joanna Romero C.  JRome034@codelco.cl 

Juan Edo. Fuenzalida Jfuen007@codelco.cl   

 

En caso de no tener actualizado su registro en el Portal de Compras de CODELCO, debe 
contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 
horas o al correo portaldecompras@codelco.cl.  

Empresas que aún no se han registrado en el Portal de Compras de CODELCO y deseen  
participar de este proceso, podrán solicitar inscripción provisoria dentro del plazo definido 
en el calendario del proceso de precalificación en la actividad Intención de Participar, una 
inscripción provisoria por 30 días, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos 
del proceso los siguientes antecedentes: 

INSCRIPCIÓN PROVISORIA EN PORTAL DE COMPRAS CODELCO 

DATOS BÁSICOS PARA LA CREACIÓN DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DÍAS. 
POSTERIOR A ESTO DEBERÁ FORMALIZAR SU INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO, SEGÚN 
CORRESPONDA. 

RUT  

RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN  

COMUNA  

CIUDAD  

CONTACTO  

TELÉFONO  

https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
mailto:JRome034@codelco.cl
mailto:RHern028@codelco.cl
mailto:portaldecompras@codelco.cl
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EMAIL  

IVA Indicar SI o NO 

RETENCIÓN 10% Indicar SI o NO 

ORGANIZACIÓN DE COMPRA PD02 

 

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitación, también será obligatorio 
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de 
CODELCO, ubicado en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de 
Comercio de Santiago A.G. (CCS), (www.rednegociosccs.cl). 

Se podrá presentar oferta en Consorcio o Asociación de Empresas, en cuyo caso la 
propuesta deberá ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o 
Asociación, las que deberán obligarse en forma solidaria.  

Podrá adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas 
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la 
adjudicación, se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus 
obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen. 

 

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA 

Publicación llamado 
a Precalificación 

Página web de CODELCO 16-04-2019 Durante el día 

Publicación de 
Antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras N°8000000490 16-04-2019 
Se entrega con 

Resumen Ejecutivo 

Término de 
publicación llamado 

a Precalificación 
Página web de CODELCO 24-04-2019 12 horas 

Intención de 
Participar 

Vía correo electrónico 

JRome034@codelco.cl 

JFuen007@codelco.cl 

24-04-2019 18 horas 

Recepción 
antecedentes de 
Precalificación 

Portal de Compras N°8000000480 

Desde el      
25-04-2019    

al                 
13-05-2019 

Hasta las 
12:00horas 

Resultado de 
Precalificación 

Vía Carta enviada por email 10-06-2019 Durante el día 

Cualquier alteración de este itinerario será comunicado oportunamente a todos los 
Postulantes.  

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
http://www.rednegociosccs.cl/
mailto:JRome034@codelco.cl
mailto:JVeas001@codelco.cl
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Anexo 1: Experiencia en Construcción de Desarrollos Mineros multifrente minería 
Block/Panel Caving y Chimeneas Blind Hole, Raise Borer en los últimos quince años 

 

             

Experiencia en Construcción de Desarrollos Mineros multifrente minería Block/Panel Caving y Chimeneas Blind Hole, Raise Borer en los últimos quince años (enumerados por fechas 
de inicio, ordenados por los más recientes) 

Proyecto Ubicación Cliente 
Fecha de Contrato Total de 

desarrollos 
horizontales 

Total de 
desarrollos 
verticales 

Tipo de Roca 
predominante

1
 

Tipo de Fortificación 
Predominante

2
 

Condiciones de 
agua subterránea

3
 

Socio de 
Consorcio 

4
 

Roles de 
Socio 

5
 inicio Término 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
Notas: 
 

     1. Tipo de Roca y UCS promedio in MPa        
  2. Pernos, malla de acero, hormigón proyectado, etc.        

  3. Indica el máximo en lt/s      

  

4. Nombre cada socio y porcentaje de participación financiera en el Consorcio. 
5. En el Consorcio para cada trabajo, indique: (CPS) - Constructor principal en el sitio; 
   (CMS) - Constructor minoritario en el sitio (indicar responsabilidad laboral); o (SE) - Socio externo      
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ANEXO 2  

Registro de desempeño e indicadores en la construcción 
de túneles y chimeneas Raise Borer ejecutados en los 
últimos cinco años 

 

Indicadores de Desempeño en los Proyectos Desarrollos Mineros multifrente minería 
Block/Panel Caving de Construcción y Chimeneas Blind Hole/Raise Borer en los 
últimos cinco años  
 

      

DESCRIPCIÓN 
PROYECTO  

N° 1 
PROYECTO 

N° 2 
PROYECTO 

N°3 
PROYECTO 

N°4 
PROYECTO 

N°5 

PROYECTO Y NOMBRE DEL CLIENTE           

GERENTE PROYECTO (REPRESENTANTE DEL 
CLIENTE) 

          

CONTACTO DEL GERENTE DE PROYECTO           

TIPO DE CONTRATO           

FECHA DE ADJUDICACIÓN            

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO       

LONGITUD, DIÁMETRO Y SECCIONES       

CURVA DE RENDIMIENTO      

RENDIMIENTO PROMEDIO Y MÁXIMO            

RENDIMIENTO DEL CLICLO MÁS SIGNIFICATIVO 
POR AVANCE (MARINA, PERFORACIÓN Y 
TRONADURA, REVESTIMIENTO) 

          

ACCIDENTES OCURRIDOS      

TIPO DE EQUIPOS UTILIZADOS (MECANIZACIÓN, 
AUTOMATIZACIÓN) PARA PERFORACIÓN, 
EXTRACCIÓN DE MARINA 

     

 

 

 

 


