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1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso Precalificacion para una Licitacion Abierta con
Precalificacion. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el
derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican
para ser posteriormente invitadas a la Licitacion. Todo lo anterior sin necesidad de
CODELCO de expresar la causa o motivo de su decision y sin derechos del participante a
solicitar indemnizacion alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso las empresas con sancién vigente en CODELCO.

2. ENCARGO A LICITAR

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado
Construccion Plataformas para Il.FF. y Taller de Camiones — Proyecto Rajo Inca.

2.1. DESCRIPCION DEL SITIO DEL PROYECTO

El Proyecto Rajo Inca se ubica en el yacimiento El Salvador (DSAL) y se emplaza en
distintas zonas de la Tercera Region de Chile. En la Figura N° 2.1 se muestra los sectores
de interés del Proyecto.
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Figura N° 2.1: Ubicacion General del Proyecto

Las faenas de DSAL estan ubicadas en la Region de Atacama, a 110 kms al Noreste del
puerto de Chafaral, provincia de Chafaral. La altura promedio en el sitio de la mina es de
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2.600 m.s.n.m. Las elevaciones del proyecto se enmarca este proyecto, varian entre 0
(Puerto Barquitos) a 3.100 m.s.n.m. (yacimiento)

Para acceder a las instalaciones del proyecto existen diferentes rutas de acceso, via
terrestre y combinaciones entre via aérea y terrestre. El acceso aéreo desde Santiago se
realiza hasta Copiap6. Desde Copiap6 se transita por la Ruta C-13 para acceder a La Planta
Concentradora.

2.2. DESCRIPCION GENERAL

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar la construccion de las siguientes
plataformas para recibir las futuras edificaciones de Instalacion de Faenas y Taller de
Camiones:

e Construccion plataforma Il.FF. en sector industrial minero.

e Construccion plataforma del Taller de Camiones.
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Figura N° 2.2: Disposicion general de las plataformas

2.3. ALCANCE DEL ENCARGO
El limite de baterias de las obras corresponde al poligono de excavacion y relleno de las
plataformas, alcance del Contrato.

Las obras incluyen para las dos plataformas con sus respectivos saneamientos para el
escurrimiento de aguas lluvias y el camino de acceso a la plataforma Instalacion de Faenas
Mina.
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Se excluye del alcance del Contratista, el camino de acceso a la plataforma Taller de
Camiones, sin embargo deberd considerar la construccion de un camino temporal de
construccion para acceder a la plataforma del Taller de Camiones.

El Contratista debera considerar las interferencias sobre infraestructura y operaciones del
sector, las que principalmente corresponden a:

e Transito camino de operaciones mina.

e Linea eléctrica de media tensién y caferia de agua enterrada que sigue el mismo
trazado.

Dado que la excavacion de las plataformas requerird para la remocion de roca la utilizacién
de explosivos, el Contratista deberd considerar en esta actividad la coordinacién con
Operaciones DSAL y la proteccidén de infraestructura, tal como la postacién de la linea
eléctrica, con el objeto de prevenir dafios por proyeccién de rocas en el sector.

El Contratista debera considerar la humectacién y mantencion de los caminos necesarios
para la construccion.

CAMING DE
SERVICIG

Figura N° 2.3: Layout de las plataformas

El Contratista debe considerar en su oferta jornadas laborales en dias corridos con la
utilizacion de los siguientes sistemas de turnos:

e Personal Clave 5 x 2.
e Personal directo 9 x 5.

El Contratista podra proponer un sistema turno diferente debidamente aprobado por la
Inspeccion del Trabajo.

La instalacion de faenas temporal del Contratista podréa realizarse en sector de la misma
plataforma de instalacion de faenas Mina o en sector sur de la plataforma Taller de
Camiones, seleccionando un emplazamiento que minimice el movimiento de tierra.

Para el la ejecucion se deberé de disponer de toda la mano de obra directa, indirecta y
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de supervisiéon (incluida la de los Proveedores) requerida para la completa y total
ejecucion de los trabajos en todas las especialidades o disciplinas involucradas y en la
cantidad necesaria para el cumplimiento de los plazos programados y calidad esperada.

3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACION

3.1. CUBICACIONES ESTIMADAS DEL ENCARGO

Plataforma Instalacidn de Faenas Mina

Escarpe e=30 cm ma 11.7749
Excavacion Material Comun ma3 198.813
Excavacion Roca m3 144 244
Excavacion Roca Ripable ma 251.612
Relleno Terraplén m3 374.652

Flataforma Taller de Camiones

Escarpe e=30 cm ma 7.190

Excavacion Material Comun m3 121.360
Excavacion Roca m3 88.050
Excavacion Roca Ripable ma 153.590
Relleno Terraplén m3 38.290
Fellena Estructural Masivo ma 45510

Humectacion de Caminos
Camion aljibe mes A
Agua para humectacidn ma 40.000

3.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién estimado del Encargo es de 420 dias corridos, incluyendo
movilizacién y desmovilizacion. La fecha estimada de inicio de la ejecucion es enero de
2020.

4. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificacién es una instancia previa a la de Licitacion, en la que
se evaluara a los Proponentes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales
y de seguridad definidos en este documento.

En este proceso, los Proponentes deberan declarar su aceptacion a las condiciones de
precalificacion establecidas por CODELCO.

Sélo podran participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo vy
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos
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minimos requeridos. Serd motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con las
exigencias minimas indicadas.

En caso de presentarse como consorcio 0 consorcio prometido, deberan presentarse los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.

Ademas, deben indicar el porcentaje de participacion de las empresas en el Consorcio.

4.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Capacidad de
Contratacion

Corresponde a 6,67 veces el Patrimonio de la empresa, menos la venta
comprometida para los proximos doce meses (Backlog 12 meses). Se exigira

Disponible que la capacidad de contratacion disponible sea mayor a la venta anualizada
(CCD) del contrato.
La venta anualizada del presente Contrato no debe superar un tercio de la
Venta anual

Endeudamiento

venta total de la empresa del afio 2018.

Definido como el cociente entre el endeudamiento (pasivo) total y el
patrimonio. Se exige endeudamiento < 4.

Representado por la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante,

Capital de L . ;
. exigiéndose como minimo el equivalente a 2 meses de cobertura para el
Trabajo . TN
Contrato. Puede ser complementado con lineas de crédito vigentes.
Resultados
Contables de la . . . .
empresa Se prestara especial atencién en caso que la empresa presente pérdidas
Lo significativas en los dos Ultimos ejercicios anuales.
(pérdida o 9 J
ganancia)

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantias adicionales y/o informacién
complementaria si el postulante no precalifica de manera directa.

4.2. REQUISITOS TECNICOS

Experienciay
aspectos
técnicos

Con experiencia en movimiento de tierra (excavacion y relleno), construccion
de plataformas y caminos con voliumenes superiores a los 2.000.000 m3,
especificamente en el area minera

4.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

Seguridad

Los postulantes deben calificar cumpliendo los requisitos internos de
CODELCO.
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5. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

El Proponente deberd completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio 0 consorcio prometido, deberan presentarse los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.
Ademas, deben indicar el porcentaje de participacion de las empresas en el Consorcio.

5.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

5.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados)
correspondiente a los afios 2016, 2017 y 2018.

5.1.2 Listado de contratos en ejecucion.

Los Proponentes con inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO, cuya informacion financiera esté actualizada, no necesitan entregar los estados
financieros.

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora
debera concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudor solidario de todas y cada
de las obligaciones del Contratista. Por lo tanto, deber& presentar toda la documentacion
que corresponda, para ser igualmente evaluado en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros
antecedentes necesarios para concluir la evaluacion.

5.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificacion de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigiiedad no mayor a 30 dias.

5.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TECNICOS

Para acreditar la experiencia declarada deberan completar los formularios entregados para
tal efecto, sefialando nombre, ubicacion, mandante, fecha de inicio y término, ademés del
monto total de cada Contrato que se indique en la lista, junto con especificar nombre y
namero de contacto del responsable por parte del mandante.

Como respaldo, se debera incluir la lista de contratos ejecutados (certificados de trabajo o,
en su defecto, la presentacion del contrato que acredita la realizacion del encargo
encomendado), de similares caracteristicas a lo descrito en el numeral 4.2 del presente
documento.

5.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD

El Proponente deberd presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual
se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su
personal. Este debe contar con la informacién por separado para los Ultimos 36 meses.
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a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Mayo 2016 a Abril 2017

o Periodo 2: Mayo 2017 a Abril 2018
e Periodo 3: Mayo 2018 a Abril 2019

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Mayo 2016 a Abril 2017

e Periodo 2: Mayo 2017 a Abril 2018
o Periodo 3: Mayo 2018 a Abril 2019

c. Numero de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes periodos:
o Periodo 1: Mayo 2016 a Abril 2017

o Periodo 2: Mayo 2017 a Abril 2018
e Periodo 3: Mayo 2018 a Abril 2019

d. Cotizacion Adicional diferenciada vigente de la empresa segun DS 110.

e. En el caso que aplique a algun Proponente, este debe entregar el Certificado
vigente del Sistema de Gestion (CSG), de:

e Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
e Calidad (ISO 9001)

e Medio Ambiente (ISO 14001)

e Otros homologables

Se deja constancia que, para efectos de andlisis de precalificacidn, se consideraran los
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de
accidentabilidad, gravedad y frecuencia mas altos.

5.5. ANTECEDENTES LEGALES

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberan presentar una declaracion
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolucion. Se debe indicar la
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.

Informar sélo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.

6. POSTULACION AL PROCESO DE LICITACION

Este proceso de Precalificacion y su Licitacion serdn realizadas a través del Portal de
Compras de CODELCO, por lo que para participar las empresas deberan estar inscritas en
el Portal de Compras de CODELCO; de otra forma no podrdn acceder a las bases y
antecedentes que seran publicadas en dicha plataforma.
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https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html
https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus_codelco/2016-03-31/193236.html

Las empresas interesadas en participar deberan indicar y manifestar su interés, enviando
un correo electrénico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso,
indicando expresamente su aceptacion de las condiciones del proceso de precalificacion
establecidas por CODELCO:

e Pablo Allendes palle003@codelco.cl
e Julio Bernstein jbern0Oll@codelco.cl

En caso de no tener actualizado su registro en el Portal de Compras de CODELCO, debe
contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00
horas o al correo portaldecompras@codelco.cl.

Empresas que aun no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO o en el Portal de Compras de CODELCO y deseen patrticipar de este proceso
podran solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha,
CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripcidn) una inscripcion provisoria por 30
dias, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes
antecedentes:

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS.
POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO, SEGUN
CORRESPONDA.

RUT
RAZON SOCIAL
DIRECCION
COMUNA
CIUDAD
CONTACTO
TELEFONO
EMAIL

IVA

Indicar SI o NO

RETENCION 10%

Indicar SI o NO

ORGANIZACION DE COMPRA

PDO02

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitacion, también serd obligatorio
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO, dicha inscripcion no sera requisito para presentar ofertas y participar en las
actividades del proceso de Licitacion previas a la adjudicacion del Contrato.

Se podra presentar oferta en Consorcio o Asociacion de Empresas, en cuyo caso la
propuesta debera ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o
Asociacion, las que deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacion,
se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se
garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.
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https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20110719/asocfile/20110719102746/procedimiento_inscripcion_proveedores0814.pdf

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

Publicacién
llamado a
Precalificacion

Término de
publicacién llamado
a Precalificacion

Intenciéon de
Participar

Publicacién de
Antecedentes de
Precalificacion

Recepcion
antecedentes de
Precalificacion

Resultado de
Precalificacion

Pagina web de CODELCO

Pagina web de CODELCO
Via correo electrénico

palle003@codelco.cl

jbern011@codelco.cl

Portal de Compras N°8000000485

Portal de Compras N°8000000485

Via Carta enviada por email

06-MAY-2019

13-MAY-2019

15-MAY-2019

17-MAY-2019

29-MAY-2019

07-JUN-2019

(fecha estimada)

Durante el dia

18:00 horas

Hasta las
14:00 horas

Durante el dia

Hasta las
18:00 horas

Durante el dia

Cualquier alteracion de este itinerario sera comunicado oportunamente a todos los

Proponentes.
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