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INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta desarrollando
el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo plazo para la
Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion minero desde
subterraneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta concentradora
existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalirgica (LIX-SX-EW), y
exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto de
Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado Proyecto
Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD por
un periodo de casi 50 afios, para ello ha realizado diversos estudios previos (con mdltiples
consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a JRI
Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un analisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de oxidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones del
Puerto Barquito tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacion anterior obliga a considerar en el EF un completo diagndéstico de las instalaciones
existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin riesgos mayores
de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacion de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras, adecuaciones
en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en forma armonica
con el cese de las operaciones de mineria subterranea y con la mantencién de la planta
hidrometallrgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacién futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que tenga
una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el resultado
del esquema global de operacién minero-metallrgico sea 6ptimo.
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2. ALCANCE DEL SUMINISTRO
El suministro debera contar con todos sus equipos asociados, disefiados para operacion y
condiciones de trabajo pesado, y estar listo para su instalacién. Debe incluir pero no limitarse
a los items detallados en la Tabla 2.1, requeridos por el Proyecto Rajo Inca (PRI), a nivel de
Estudio de Factibilidad.
Tabla 2.1: Detalles del suministro
COSTO COSTO
ITEM |CANT.| UNID. TAG DESCRIPCION UNITARIO TOTAL USD
USD
Sitio de Radiocomunicacion
1 1 cu 01000-SRC-580 Troncalizado con 5 repetidores.
2 5 c/U 01000-RPT-581A@E Repetidores del sistema.
3 50 c/U 01000-RP-1001@1050 Equipos de Radiocomunicacién Portatil.
4 76 c/U 01000-RM-2001@2076 Equipos de Radiocomunicacion Mavil.
5 3 c/U 01000-RB-3001@3003 Equipos de Radiocomunicacion Base.
6 1 GL - Software
7 1800 c/U - Licencias (para 1800 usuarios)
06110-SCS-601A
06110-SCS-601B Servidores (2 controladores, 1 Trbonet y
8 4 cu 1 Management)
06110-SMA-610
06110-SGU-620
Integracion con sistema existente (a
9 1 GL - realizar en SAT y PES)
Listado valorizado con el minimo de
10 1 GL - repuestos requeridos para un afio de
operacion.
Listado valorizado de repuestos
11 1 GL -
capitalizables.
Listado de repuestos recomendados
12 1 GL - para la puesta  en marcha,

comisionamiento y operacion.
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COSTO COSTO
ITEM [CANT.| UNID. TAG DESCRIPCION UNITARIO TOTAL USD
uUsD
Herramientas  especiales, si se
13 1 GL - requieren, para puesta en marcha y
mantenimiento.
Supervisién en terreno para el montaje,
Pre-comisionamiento, comisionamiento,
pruebas SAT, PES, integracién con
14 1 GL - sistema existente y “Ramp-up” del
sistema, para certificar que se han
realizado las labores segun las
recomendaciones del Proveedor.
Carguio y transporte del equipo desde
15 1 GL - cualquier parte del mundo (incluido
Chile) hasta la bodega del Comprador
Planos y documentos de acuerdo a la
16 1 GL -
tabla 5.1.
Programa de capacitacion, tanto en
fabrica como en faena, recomendado
or el fabricante aprobado por
17 1 GL - P . _,y P P
Codelco. Capacitacion a personal de
mantencion y operacion en idioma
espafiol.
Notas:

El Proveedor debera entregar la documentacion técnica en idioma espafiol.

El Proveedor incluira, con la propuesta, el Plan de Calidad del equipo, procedimientos y programas de prueba
a seguir para garantizar la calidad de todos los materiales y un control continuo en la fabricacion del equipo.

Todos los equipos contaran con las pruebas e inspecciones estandar del taller del fabricante para asegurar que
el producto esta libre de defectos mecanicos y estructurales, de acuerdo a las especificaciones de disefio.

3.

EXCLUSIONES DEL SUMINISTRO
Los siguientes items no estan incluidos en el suministro:

Recepcibdn en sitio, descarga y almacenamiento del equipo.

Fundaciones y suministro de los pernos de anclaje (proveedor debera entregar
recomendacion).

Montaje y materiales asociados.
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e Instalacion y puesta en marcha.

e Cableado, canalizacion externas al equipo.
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4. DOCUMENTACION TECNICA
Tabla 4.1: Criterios de Disefio
N° CODIGO DESCRIPCION
1 4501751517-00000-CRTCO-0001 Adenda Criterio de Disefio de Telecomunicaciones
Tabla 4.2: Especificaciones Estandar
N° CODIGO DESCRIPCION
1 4501751517-00000-ESPME-00001 Especificacion Técnica Condiciones del Sitio
2 4501757517-00000-ESPCO-00005 Adenda Especificacién Técnica Sistema de Radiocomunicaciones
3 4501751517-00000-INFCO-00001 Informe de Levantamiento de Instalaciones Existentes
(Telecomunicaciones)
Tabla 4.3: Hojas de Datos
N° CODIGO DESCRIPCION
1 | 4501751517-00000-HDDCO-00004 Hoja de Datos Sistema de Radiocomunicaciones
Tabla 4.4: Planos
N° CODIGO DESCRIPCION
1 4501751517-00000-203C0O-00002 Diagrama de Bloques Red Distribucién General (RAG)
2 4501751517-00000-203C0O-00003 Diagrama Ldgico Red Distribucion General (RAG)
3 4501751517-00000-203C0O-00009 Diagrama de Bloque Sistema de Radiocomunicaciones
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5. INFORMACION REQUERIDA POR EL PROVEEDOR

51 LISTADO DE INFORMACION REQUERIDA DEL PROVEEDOR

Tabla 5.1: Listado de informacion requerida del proveedor (LIRP)

Requerimientos de Informacion

Id. Descripcion Etapa de Con Orden de Compra
Cotizacién Etapa de Etapa de
Adjudicacion Finalizacién
1 | Hoja de datos completa v — v
2 | Certificados de Calidad — v v
3 Catélogos generales con caracteristicas técnicas v
4 Planos de gabinetes de control con dimensiones generales v v v
5 Planos Certificados del sistema de Radiocomunicaciones v v
6 Planos de Montaje v v
7 Certifi_cado _qe cymplimiento de requerimientos de la v v
especificacién técnica
8 Diagrama de conexionado sistema de Radiocomunicaciones v v
9 Diagrama de cableado interno del gabinete v v
10 Manual de Mantenimiento v v
11 | Manual de instalacion v v
12 | Manual de operacién v - v
13 | Listado de Planos y Documentos v v v
14 | Listado de partes con TAG-N° y fabricantes v v v
15 Listado valorizado de repuestos para puesta en marcha v v v
16 Listado valorizado de repuestos para 1 afio de operacion v v v
17 Listado de herramientas 'es'peciales para montaje, Puesta en v v v
Marcha (PEM) y mantenimiento
18 | Protocolo de pruebas FAT — v v
19 | Reporte de pruebas FAT — — v
20 | Protocolo de pruebas CAT — v v
21 | Reporte de pruebas CAT — — v
22 | Protocolo de pruebas SAT v v
23 | Reporte de pruebas SAT v
24 | Informe de configuracion — v v
25 Licencias Software / Device descriptor v

Nota: Los planos y documentos deberan presentarse en idioma espafiol, en copia dura y
formato digital, como se indica en la tabla anterior, en un formato nativo editable, Word, Excel,
Autocad y software de célculo estructural.
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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANOS Y DOCUMENTOS

General

Es obligatorio que el Oferente cuando corresponda, entregue un listado de planos y
documentos con su propuesta, indicando el nimero y la fecha de emision de los mismos.

Formato de planos y documentos

El texto de todos los planos y documentos debera ser en espafiol, en cumplimiento con lo
establecido en el Reglamento de Seguridad Minera modificado por DS N° 132 (2002). Las
dimensiones a usar seran las del Sistema Internacional (Sl), considerando una coma (,) como
separacion decimal y un punto (.) para separacion de miles.

Los planos y documentos, incluyendo los planos estandares del Proveedor, seran revisados
en su precision, claridad y totalidad de acuerdo a los codigos y especificaciones antes de
presentar la propuesta. Los planos y manuales serdn enviados al Cliente para su revision de
acuerdo al listado indicado en la seccion 5.1. La revision del Cliente no libera al Proveedor de
ninguna responsabilidad contractual.

Toda informacion en archivo electronico debera ser enviada en formato nativo y “pdf’ (en
formato “pdf” la informacion debera ser enviada debidamente firmada).

Todos los planos deberan ser enviados en formato AutoCAD 2010 compatible con Windows
7. Codelco entregara norma para el desarrollo y entrega de planos en este formato.

Al entregar el plano, el Proveedor debera indicar los items a los que corresponde el plano /
documento respecto al formulario indicado en la secciéon 5.1.

Los numeros de Tag impresos por el Proveedor en planos y documentos deberan
corresponder a los de la orden de compra. Los items idénticos podran ser presentados en un
plano comun, el cual provea los nimeros de Tag de todos los items incluidos, claramente
destacados.

Los documentos deberan ser enviados en formato Carta (8 /2" x 11”) o Doble carta (11" x 177),
fisicos y digitales debidamente firmados (archivos digitales deben ser enviados en nativo y
pdf). El procesador de texto debera ser Word Microsoft Office 2007 o superior y las Planillas
Electrénicas deberan ser Excel Microsoft Office 2007 o superior. En el caso de Memorias de
Célculo y Simulaciones, se enviara ademas la data en el formato del software original utilizado.
Los programas seran entregados en formato mpp.

En todos los planos y documentos emitidos por el proveedor deberd observarse claramente
la siguiente leyenda:

Nombre del Proyecto : ESTUDIO FACTIBILIDAD PROYECTO RAJO INCA (PRI)
Orden de compra/ Correlativo : O. C./ XX

Fecha de Emisién

No (s) de Equipo (TAG) : Ver Seccién 2.

Cada plano y documento debera ser identificado por la siguiente informacion (para planos
usar el sello del Proyecto):
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¢ Titulo mencionando la descripcién de los contenidos

e NUmero de Orden de Compra

e item de la Orden de Compra / Nimero de Equipo (si es aplicable)
¢ Nombre oficial de la compafiia del Proveedor

¢ Numero de Plano del Proveedor (si es aplicable)

¢ Numero de Plano Cliente (si es aplicable)

¢ La ultima revision deberd ser indicada por un ndmero o letra y un triangulo con una letra
0 numero cerca de la parte modificada. Debe incluirse la fecha de emisidon de la revision.

¢ Una breve descripcion de cada revision en forma tabulada.

e Estandar de materiales para todas las partes identificadas en la lista de materiales.

Procedimientos de revision

El Proveedor debera emitir copias certificadas (timbradas y firmadas por el representante
autorizado del proveedor tal que garantice que el sistema o equipo serd concordante con el
disefio) de todos los planos y documentos listados en la seccién 5.1 estampados con la
informacion listada en el timbre de certificacion que debe contener:

¢ Firma del representante debidamente autorizado por el proveedor.

e Nombre de la Compaifiia.

e Fecha de Certificacion.

Importante: Los Planos No Enviados como “CERTIFICADO” deberan ser marcados como
“PRELIMINAR”. Estos permiten dar avance a la ingenieria solamente y no cumplen con el
requerimiento de la fecha de vencimiento. Por consiguiente, no seran emitidos para revision.

El representante del Cliente revisara suficiente y adecuadamente los planos y retornara una
copia marcada con una de las siguientes instrucciones detalladas en el timbre que proporcione
CODELCO para calificacién de documentos, para planos certificados del proyecto:

Para proveedores nacionales e internacionales:

e Cadigo 1 - Proceder , Sin Comentarios

e Cadigo 2 - Proceder, Considerando Comentarios y Reemitir

e Cadigo 3 - No Proceder, Modificar segin lo Comentado y Reemitir

e Cadigo 4 - Solo Informacioén / Final, no requiere nueva emision

Las implicancias de cada cddigo se indican a continuacion:

¢ Planos para Proceder: Ante la recepcion de un plano o documento devuelto marcado como
“Proceder, Sin Comentarios”, el Proveedor procedera con la fabricacién. Estos planos o

documentos no requieren ser reemitidos si inicialmente estaban marcados como
“CERTIFICADO”.

e Proceder, Considerando Comentarios: Dentro de siete dias calendario después de recibir
un plano u otro documento devuelto como “Proceder, Considerando Comentarios y
Reemitir’, el proveedor deberé realizar los cambios o correcciones necesarias y transmitir
tres copias en papel estandar marcado “CERTIFICADQO” y un archivo electrénico al Cliente.

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.
Se prohibe su reproduccion, y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados




REQUISICION TECNICA PARA

COTIZACION - SISTEMA DE Pagina
RADIOCOMUNICACIONES 4501751517-00000-SOL CO-00004

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 11 de 17

53

El Proveedor procedera con la fabricacibn una vez completados los cambios o
correcciones necesarias a los planos o documentos.

¢ No Proceder, Modificar segun lo Comentado y Reemitir: Dentro de siete dias calendario
después de recibir un plano u otro documento devuelto con este cddigo, el Proveedor
debera realizar los cambios o correcciones necesarias y reemitir para revision. Cuando los
comentarios en un plano particular requieran cambios en otro(s) documento(s) o plano(s),
el Proveedor debera realizar los cambios necesarios en todos los documentos
relacionados (involucrados), reemitir todos los documentos revisados y relacionados al
mismo tiempo. No se autoriza a fabricacion si hay documentos marcados como “No
Proceder, Modificar seguin lo Comentado y Reemitir”.

e Solo informacion o emision final, no requiere una nueva emision por parte del Proveedor.

INSTRUCCIONES DE ENVIO POR CORREO

Toda la informacién entregada por el Proveedor, deberd ser entregado en dispositivo
electronico (pendrive).

Los planos y documentos enviados por el Proveedor deberan estar acompafiados por una
carta que contenga:

e Nombre del Proveedor.

e Numero de Orden de Compra.

e Namero de item / Tag.

e Lista de documentos y planos entregados.

Todos los planos y documentos deberan ser dirigidos segun se indique en la orden de compra
y ser emitidos en espafiol.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Proveedor debera documentar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de
calidad (AC), segun los requerimientos de esta especificacion y el estandar de aseguramiento
de calidad ISO 9001, “Quality Systems-Model for Quality Assurance in Design — development,
Production, Installation and Servicing Systems”.

El proveedor deberd documentar detalladamente cualquier sistema de AC alternativo e indicar
claramente cualquier desviacién de los requerimientos de los estandares mencionados.

En el siguiente cuadro, se establece el nivel de verificacion de la calidad (llenar solo un
campo).
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Tabla 6.1: Cuadro de Aseguramiento de Calidad
NIVEL
NIVEL DE REQUERIDO
VERIFICACION DETALLE PARA ESTABLECER CADA NIVEL PARA ESTE
PLAN (MARCAR
UNA “X”)
NIVEL O: Este Nivel no requiere de verificacion o inspeccion, el proveedor presentara
Verificacion de la certificacion y documentacion de calidad, para luego ingresarlos a control
calidad no de documentos de proyecto. El proveedor o contratista debe efectuar y
requerida. desarrollar las acciones de autocontrol que su producto requiere. NIVEL 0
NIVEL 1: Este nivel requiere una visita inicial y una verificacion de la calidad final
Verificacion de previa a la liberacién de materiales o equipos, presenciar sus pruebas
calidad con visita finales e inspecciéon final previo al embarque: La asignacion debe ir
inicial y final acompafiada de instrucciones especificas que definan las certificaciones NIVEL 1 X
gue deben ser obtenidas o las pruebas a ser presenciadas por el verificador.
Adicionalmente el verificador / inspector efectuara una verificacion de las
caracteristicas relevantes de los equipos y la documentacion de embarque.
NIVEL 2: Este nivel requiere visitas programadas. El verificador de la calidad debera
Verificacion de la | visitar al proveedor en forma regular para controlar el trabajo en proceso y
calidad con verificar la aplicacién del plan de verificacion de la calidad definido en la NIVEL 2
alcance seccion 0. La frecuencia de estas visitas estara relacionada con el programa
determinado por el | de ejecucion de la ordeny la cantidad de puntos de observacion y detencién
Plan. previstos para el plan.
NIVEL 3: Este nivel de verificacion de la calidad se lleva a cabo cuando existe un
Verificador de la proceso continuo de fabricacién de equipo(s) o materiales critico(s) para el
calidad residente. | Cliente. El verificador de la calidad inspeccionara en forma permanente las NIVEL 3
operaciones de fabricacion, también inspeccionard y presenciara las

PLAN DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

Codelco Chile Division El Salvador, considera como plan de inspeccion en general, la
realizacién de a lo menos dos (2) visitas a las instalaciones del fabricante en los suministros
nacionales, las cuales tendran una calendarizacién como se sefala:

e Una reunién de inicio, donde se valide la totalidad de la informacion técnica relacionada
con la fabricacién del bien adquirido. Entre estos resultan exigibles los procedimientos de
fabricacidn, certificacion de materiales, plan de calidad a emplear, que permitan establecer
la trazabilidad de los trabajos desarrollados para dar cumplimiento al suministro ofertado.

e Una segunda inspecciéon, que considere el 100% del suministro terminado, con los
protocolos de pruebas desarrollados y los dossiers de calidad completos. En esta reunion
se realizaran las pruebas, para emitir el acta de entrega provisional requerida, para el
despacho del suministro desde las instalaciones del fabricante.
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e Como plan de inspeccion en aquellos suministros que provengan del exterior, se solicitaran
las certificaciones de su sistema de gestion de calidad, que garanticen que se encuentran
certificados los procedimientos de trabajo y que los dossier de calidad entregados se
encuentran en acuerdo a los estandares de la corporacioén, los cuales seran adjuntados a
la presente especificacion.

Se debe destacar que todos los materiales, secuencia de fabricaciéon, ensamble, armado de
componentes o0 unidades y pruebas en vacio en fabrica del equipo, podran estar sujetas a
inspeccion y verificacion por parte del comprador en las instalaciones propias del fabricante.

El Proveedor debera dar las facilidades necesarias para que tales labores de supervision sean
ejecutadas.

El proceso de inspeccidn se realizara de acuerdo con los procedimientos normales del
fabricante. Dichos procedimientos podran sufrir modificaciones segun expresa peticion del
comprador.

Salvo indicacion contraria en la Orden de Compra, cualquier cambio respecto a materiales o
componentes del equipo debera ser notificado mediante formulario de solicitud de
autorizacion por desviacién a lo comprometido, el cual sera revisado y en caso de aceptacion
serd aprobado por la Division.
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8. PLAN DEL CLIENTE PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD DEL PROVEEDOR
El siguiente Plan de Verificacion de la Calidad debera ser incorporado en el Plan de Calidad del Proveedor:

Tabla 8.1; Tabla de Verificacién de Calidad del Proveedor

PLAN DE VERIFICACION DE CALIDAD

INSPECCION DE CALIDAD A LOS PROVEEDORES

PROYECTO RAJO INCA (PRI)

PROYECTO: ESTUDIO FACTIBILIDAD RAJO INCA,

4501751517-00000-

REQ. No: SOLCO-00004

SISTEMA DE CALIDAD ESTANDAR:

DESCRIPCION SUMINISTRO: SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

PROGRAMA DE CALIDAD A USAR l:l Empresa de Ingenieria. Proveedor REVISADO Y APROBADO POR : FECHA
ITEM ~ INSP. | WIT- | HOLD | CERT | DOCS INSP. INICIAL
N°. ITEM VIST. | NESS | POINT [ REQ’D | FINAL FECHA ACEPT. OBSERVACIONES
GENERAL

1 Certificado de materiales X

2 Inspeccidn visual X

3 Dimensiones de acuerdo al plano X

4 Inspeccion del embalaje X

5 TAG del tablero y marcas de embalaje

X

6 Liberacién para embarque

X

GABINETES DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

7 Planos dimensionales aprobados

X

montaje

Certificado de derrateo por altura de

X

9 Grado de proteccion IP / NEMA

X

Certificado de cumplimiento de

10 o n
especificaciones

X

11 Certificado de pruebas FAT, CAT y SAT

X

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER ENVIADOS PARA REVISION CON LOS PLANES DE CALIDAD Y DOCUMENTACION ASOCIADA
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9. REQUERIMIENTO DE CALIDAD PARA INSPECCION

El Cliente, mediante su Representante de Calidad o Empresa de Inspeccion que se designe,
tendra todas la facilidades que el caso requiera, sin costo adicional, para proceder con
inspecciones técnicas en fabrica previamente al embalaje de los equipos, materiales,
suministros o ante cualquiera de las fases de fabricacion, montaje y/o pruebas y formularan
las observaciones al desarrollo del trabajo y solicitara las modificaciones que sean necesarias
mediante un documento formal.

De acuerdo con las condiciones generales, los productos y equipos cubiertos por la requisicién
y posterior orden de compra estaran sujetos a lo menos a un Plan de Inspecciones y Ensayos
preparado por el proveedor.

La inspeccion en fabrica se realizara a través de una revision para el aseguramiento de calidad
en las etapas de ingenieria, procesos y fabricacion, para determinar el cumplimiento de los
requerimientos de calidad contractuales por parte del Proveedor. Esto no libera de
responsabilidad al fabricante, con respecto a la funcionalidad y garantias propias de los
equipos y/o materiales.

Antes del inicio de fabricacion, el Representante de Calidad del Cliente designado, efectuara
una visita inicial, para revisar con el responsable de la Gerencia del proveedor, el programa
de fabricacion y los requerimientos técnicos y de calidad de la Orden de Compra incluyendo
las especificaciones, planos y hojas de datos.

La fabricacion no podra comenzar hasta que se realice la reunion de arranque, en donde la
siguiente documentacion sera revisada en conformidad con los requisitos establecidos:

¢ Revision de los requisitos técnicos y de calidad de los documentos contractuales.

e Los procedimientos, cédigos y normas aplicables.

¢ |dentificacion de los subcontratistas y el alcance de los trabajos respectivos.

e Capacitacion de personal y certificaciones, incluidos los subcontratistas.

¢ Alcance de los puntos de Verificacion y Espera.

¢ Requisitos para la liberacién y embarque.

Durante el proceso de fabricacion, de acuerdo al nivel de inspeccién establecido, se debera
utilizar como base la Tabla 8.1.

Es esencial que el proveedor entienda que es su responsabilidad la fabricacién apropiada y
la inspeccidén acuciosa del equipo o producto antes de su presentacion para inspeccion final
del Cliente. Todos los equipos o productos estaran sujetos a la liberacion por parte del
Representante de Calidad del Cliente.

La aceptacion final de los equipos y productos debera realizarse en el local de fabricacion, a
menos que se estipule de otra forma en la Orden de Compra. El embalaje y envio
correspondera a un punto de espera.
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10.

11.

GARANTIAS TECNICAS

El cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en esta especificacion, no libera al
proveedor de la obligacion de entregar garantia del sistema, y de responsabilizarse por su
disefio y correcto funcionamiento para las condiciones de servicio aqui especificadas.

Todo el equipamiento debera ser disefiado y fabricado de manera que funcione
satisfactoriamente a plena carga como se indica en esta especificacion.

El fabricante debera garantizar el equipo por el periodo que se establezca en la Orden de
Compra o en su defecto, por un (1) afio contado desde la puesta en marcha o dieciocho (18)
meses desde que se proceda con la recepcién provisional de dicho equipo.

Si el equipo o piezas que conforman el sistema vienen con fallas, y necesita ser reparado, o
se debe hacer alguna clase de mantencion para los requerimientos indicados, el oferente
debera garantizar que hara todas las modificaciones y/o adiciones que sean necesarias para
reparar las fallas. Tales modificaciones y/o adiciones seran exclusivamente de cargo del
oferente, incluidos los gastos originados por el transporte, seguros e impuestos. Los mismos
criterios se aplicaran a las garantias de rendimiento y confiabilidad del equipo.

El fabricante debera corregir, a la brevedad, todo defecto o mal funcionamiento encontrado
en el periodo de garantia o aquellos problemas originados por incompletas o deficiente o
inadecuadas instrucciones de mantenimiento. El debera reparar o reemplazar a su costo todas
las partes o sistemas que sean necesarios.

El fabricante debera garantizar que todo el equipamiento y materiales son nuevos y libres de
defectos.

Todos los equipos incluidos en el suministro deberan ser de disefios probados, modernos y
confiables. No se aceptaran prototipos, considerando como prototipo a:

e Primera unidad conceptualizada y/o fabricada sobre la base de un disefio o tecnologia.

e Equipo o flota de equipos que no haya sido mecanicamente probada con éxito, o cuyas
pruebas estén en ejecucion y no han sido evaluadas.

e Modelo conocido que sufre un nimero importante de modificaciones mecanicas y no ha
sido comercializado en el mercado extranjero.

El fabricante debera asumir la misma responsabilidad para los equipos suministrados por
otros e integrados en el suyo.

Se deberd garantizar el rendimiento y la confiabilidad del equipo segun las condiciones
establecidas en esta especificacion, hojas de datos anexas, las que deberan ser llienadas por
el fabricante.

EMBALAJE Y TRANSPORTE

El vendedor seréa responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al lugar de destino.
El embalaje debera ser el adecuado para que el equipo soporte sin dafio las severas
condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El embalaje debera ser

certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a estdndares de calidad de normas
internacionales vigentes.
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Los equipos deberan estar provistos de accesorios adecuados que permitan su levante para
facilitar su manipulacion, transporte y las restricciones de espacio en el interior de la mina.

El nimero de subconjuntos debe ser el minimo. Las unidades que se despachen desarmadas
deben venir marcadas para permitir un facil rearmado, embaladas adecuadamente para
protegerlas de dafios durante el transporte o almacenamiento con marcas para su
identificacion.

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspeccion e instalacién en cada
cajon o contenedor. Elementos o herramientas especiales para el montaje, componentes
pequerios fragiles, piezas sueltas, deben ser embaladas separadamente con su identificacion
e instrucciones incluidas.

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran regulados
internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15)
del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por el Reglamento Especifico NIMF N°15.

Cada bulto debera ser marcado previo a su despacho con la siguiente informacion:

¢ Nombre del proveedor.

e Nombre del consignatario.

¢ Numero de Orden de Compra.
e Numero de item.

¢ Numero de TAG del equipo.

e Peso bruto del bulto.
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