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1. INTRODUCCIÓN 

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) está 
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo 
plazo para la División Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotación 
minero desde subterráneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta 
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalúrgica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y cátodos) por el Puerto 
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado 
Proyecto Rajo Inca (PRI). 

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD 
por un período de casi 50 años, para ello ha realizado diversos estudios previos (con 
múltiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a 
JRI Ingeniería S.A., con el objetivo de realizar un análisis de carácter integral (mina / planta / 
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.  

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de 
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con múltiples operaciones de tipo brownfield 
(concentrador/planta de óxidos/puerto/tranque/infraestructura). 

El rajo propiamente tal es una obra de minería mayor, de gran inversión y alto costo 
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI. 

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 años de vida operacional, presentando 
una expansión de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de 
flotación e instrumentación y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones del 
Puerto Barquito tienen cerca de 90 años, la Planta de Óxidos tiene alrededor de 30 años de 
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por más de 25 años, la 
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 años, y la infraestructura eléctrica tiene vida útil 
entre 40 y 90 años. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas. 

La situación anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnóstico de las 
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 años sin 
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales. 

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificación de 
actividades de ingeniería, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras, 
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operación de Rajo Inca en 
forma armónica con el cese de las operaciones de minería subterránea y con la mantención 
de la planta hidrometalúrgica. 

También deberá considerarse un modelo de gestión que asegure una operación futura 
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los próximos años, que 
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el 
resultado del esquema global de operación minero-metalúrgico sea óptimo. 
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2. ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El suministro deberá contar con todos sus equipos asociados, diseñados para operación y 
condiciones de trabajo pesado, y estar listo para su instalación. Debe incluir pero no 
limitarse a los ítems detallados en la Tabla 2.1, requeridos por el Proyecto Rajo Inca (PRI), a 
nivel de Estudio de Factibilidad. 

Tabla 2.1: Detalles del suministro 

ÍTEM CANT UNID TAG DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

TOTAL 

USD 

1 1 GL - Sistema de Circuito Cerrado de Televisión   

2 77 C.U. 

De acuerdo con 
documento 
4501751517-00000-
LSTCO-00007 - Listado 
de Equipos Sistema 
CCTV 

Cámara IP CCTV – Tipo PTZ para 
exteriores.   

3 56 C.U. --- 
MidSpan PoE (Power Inyector) – Para 
Interiores   

4 21 C.U. --- 

MidSpan PoE (Power Inyector) – Para 
exteriores, grado de protección IP 67 
Incluye módulo de fibra Óptica SM (1300 
nm). 

  

5 30 C.U. 

De acuerdo con 
documento 
4501751517-00000-
LSTCO-00007 - Listado 
de Equipos Sistema 
CCTV 

Cámara IP CCTV – Tipo DOMO para 
interiores.   

6 1 GL --- Plataforma de Gestión de Video   

7 3 C.U. 

- 06110-SMR-0001 

- 06110-SDS-0001 

- 06110-SFO-0001 

Servidores para plataforma de Gestión De 
Video. (Master Record, Data Storage, 
FailOver). 

  

8 1 C.U. - 06110-EOP-003 
Estación de Operación CCTV. 
Incluye 2 monitores.   

9 1 GL - 

Listado valorizado con el mínimo de 

repuestos requeridos para un año de 

operación. 

  

10 1 GL - 
Listado valorizado de repuestos 

capitalizables. 
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ÍTEM CANT UNID TAG DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

TOTAL 

USD 

11 1 GL - 

Listado de repuestos recomendados para 

la puesta en marcha, comisionamiento y 

operación. 

  

12 1 GL - 
Herramientas especiales, si se requieren, 

para puesta en marcha y mantenimiento. 
  

13 1 GL - 

Supervisión en terreno para el montaje, 

Pre-comisionamiento y comisionamiento, 

para certificar que se han realizado las 

labores según las recomendaciones del 

Proveedor. 

  

14 1 GL - 

Carguío y transporte del equipo desde 

cualquier parte del mundo (incluido Chile) 

hasta la bodega del Comprador 

  

15 1 GL - 
Planos y documentos de acuerdo a la 

tabla 5.1. 
  

16 1 GL - 

Programa de capacitación, tanto en 

fábrica como en faena, recomendado por 

el fabricante y aprobado por Codelco. 

Capacitación a personal de mantención y 

operación en idioma español. 

  

Notas: 

 El Proveedor deberá entregar la documentación técnica en idioma español. 

 El Proveedor incluirá, con la propuesta, el Plan de Calidad del equipo, procedimientos y programas 
de prueba a seguir para garantizar la calidad de todos los materiales y un control continuo en la 
fabricación del equipo. 

 Todos los equipos contarán con las pruebas e inspecciones estándar del taller del fabricante para 
asegurar que el producto está libre de defectos mecánicos y estructurales, de acuerdo a las 
especificaciones de diseño. 

3. EXCLUSIONES DEL SUMINISTRO 

Los siguientes ítems no están incluidos en el suministro: 

 Recepción en sitio, descarga y almacenamiento del equipo. 
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 Fundaciones y suministro de los pernos de anclaje (proveedor deberá entregar 
recomendación). 

 Suministro de Cámaras CCTV Tipo DOMO de las Salas de datos 

Por proveedor de Salas de Datos 

o 06110-NT-0210A (Sala de datos Nodo Planta) 

o 06110-NT-0210B (Sala de datos Nodo Planta) 

o 06110-NT-0510A (Sala de datos Nodo Mina) 

o 06110-NT-0510B (Sala de datos Nodo Mina) 

 Suministro de Cámaras CCTV Tipo PTZ de Martillo Pica Rocas, Chancado Primario. 

Por proveedor del sistema de Telecomando Martillo 

o 03110-NT-0001 (Operación Martillo Pica Roca) 

o 03110-NT-0021 (Operación Martillo Pica Roca) 
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4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Tabla 4.1: Criterios de Diseño  

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 4501751517-00000-CRTAT-0001 Adenda Criterio de Diseño de Automatización 

Tabla 4.2: Especificaciones Estándar 

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 4501751517-00000-ESPME-00001 Especificación Técnica Condiciones de Sitio 

2 4501757517-00000-ESPAT-00004 Adenda Especificación Técnica Sistema de Control 

3 4501751517-00000-ESPAT-00001 Adenda Especificación Técnica Instrumentación de Terreno 

 

Tabla 4.3: Hojas de Datos 

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 4501751517-00000-HDDAT-00004 Hoja de Datos Sistema Circuito Cerrado de Televisión 

 

Tabla 4.4: Planos 

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 4501751517-00000-222AT-00001 Diagrama de bloques Circuito Cerrado de Televisión 

2 4501751517-03000-203CO-00001 
Diagrama de Disposición de equipos de telecomunicaciones 
Concentradora - Red de acceso 01 

3 4501751517-03000-203CO-00002 
Diagrama de Disposición de equipos de telecomunicaciones 
Concentradora - Red de acceso 02 

4 4501751517-00000-203CO-00005 
Diagrama de Disposición de equipos de telecomunicaciones 
Concentradora - Red de acceso 03 

5 4501751517-03380-203CO-00001 
Diagrama de Disposición de equipos de telecomunicaciones 
Área Mina 02 

6 4501751517-00000-203CO-00013 
Diagrama de Disposición de Equipos de Telecomunicaciones - 
Sector Mina 

7 4501751517-00000-203CO-00012 
Disposición de Fibra Óptica Red de Distribución RISC y RAG – 
Mina 

8 4501751517-03380-203CO-00002 
Diagrama de Disposición de equipos de telecomunicaciones 
Puerto Barquito 
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5. INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL PROVEEDOR 

5.1 LISTADO DE INFORMACIÓN REQUERIDA DEL PROVEEDOR 

Tabla 5.1: Listado de información requerida del proveedor (LIRP) 

Id. Descripción 

Requerimientos de Información 

Etapa de 
Cotización 

Con Orden de Compra 

Etapa de 
Adjudicación 

Etapa de 
Finalización 

1 Hoja de datos completa  ----  

2 Certificados de Calidad ----   

3 Catálogos generales con características técnicas  ---- ---- 

4 Planos de gabinetes de control con dimensiones generales    

5 Planos Certificados del Sistema Circuito Cerrado de Televisión ----   

6 Planos de Montaje ----   

7 
Certificado de cumplimiento de requerimientos de la 
especificación técnica 

----   

8 
Diagrama de conexionado Sistema Circuito Cerrado de 
Televisión 

---- 
  

9 Diagrama de cableado interno del gabinete ---- 
  

10 Manual de Mantenimiento  
---- 

 

11 Manual de instalación  
---- 

 

12 Manual de operación  
---- 

 

13 Listado de Planos y Documentos    

14 Listado de partes con Tag-N° y fabricantes    

15 Listado valorizado de repuestos para puesta en marcha    

16 Listado valorizado de repuestos para 1 año de operación    

17 
Listado de herramientas especiales para montaje, Puesta en 
Marcha (PEM) y mantenimiento    

18 Protocolo de pruebas FAT ----    

19 Reporte de pruebas FAT ---- ----  

20 Protocolo de pruebas CAT ----    

21 Reporte de pruebas CAT ---- ----  

22 Protocolo de pruebas SAT ----    

23 Reporte de pruebas SAT ---- ----  

24 Informe de Configuración ---- ----  

25 Licencias Software / Device descriptor ---- ----  
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Nota: Los planos y documentos deberán presentarse en idioma español, en copia dura y 
formato digital, como se indica en la tabla anterior, en un formato nativo editable, Word, 
Excel, Autocad y software de cálculo estructural. 

5.2 INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANOS Y DOCUMENTOS 

5.2.1 GENERAL 

Es obligatorio que el Oferente cuando corresponda, entregue un listado de planos y 
documentos con su propuesta, indicando el número y la fecha de emisión de los mismos. 

5.2.2 FORMATO DE PLANOS Y DOCUMENTOS 

El texto de todos los planos y documentos deberá ser en español, en cumplimiento con lo 
establecido en el Reglamento de Seguridad Minera modificado por DS N° 132 (2002). Las 
dimensiones a usar serán las del Sistema Internacional (SI), considerando una coma (,) 
como separación decimal y un punto (.) para separación de miles. 

Los planos y documentos, incluyendo los planos estándares del Proveedor, serán revisados 
en su precisión, claridad y totalidad de acuerdo a los códigos y especificaciones antes de 
presentar la propuesta. Los planos y manuales serán enviados al Cliente para su revisión de 
acuerdo al listado indicado en la sección 5.1. La revisión del Cliente no libera al Proveedor 
de ninguna responsabilidad contractual.  

Toda información en archivo electrónico deberá ser enviada en formato nativo y “pdf” (en 
formato “pdf” la información deberá ser enviada debidamente firmada).  

Todos los planos deberán ser enviados en formato AutoCAD 2010 compatible con Windows 
7. Codelco entregará norma para el desarrollo y entrega de planos en este formato. 

Al entregar el plano, el Proveedor deberá indicar los ítems a los que corresponde el plano / 
documento respecto al formulario indicado en la sección 5.1. 

Los números de Tag impresos por el Proveedor en planos y documentos deberán 
corresponder a los de la orden de compra. Los ítems idénticos podrán ser presentados en 
un plano común, el cual provea los números de Tag de todos los ítems incluidos, claramente 
destacados. 

Los documentos deberán ser enviados en formato Carta (8 ½” x 11”) o Doble carta (11” x 
17”), físicos y digitales debidamente firmados (archivos digitales deben ser enviados en 
nativo y pdf). El procesador de texto deberá ser Word Microsoft Office 2007 o superior y las 
Planillas Electrónicas deberán ser Excel Microsoft Office 2007 o superior. En el caso de 
Memorias de Cálculo y Simulaciones, se enviará además la data en el formato del software 
original utilizado. Los programas serán entregados en formato mpp. 

En todos los planos y documentos emitidos por el proveedor deberá observarse claramente 
la siguiente leyenda: 

Nombre del Proyecto   : ESTUDIO FACTIBILIDAD PROYECTO RAJO INCA (PRI) 

Orden de compra/ Correlativo : O. C. / XX 

Fecha de Emisión    :  
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No (s) de Equipo (TAG)   : Ver Sección 2. 

Cada plano y documento deberá ser identificado por la siguiente información (para planos 
usar el sello del Proyecto): 

 Título mencionando la descripción de los contenidos 

 Número de Orden de Compra 

 Ítem de la Orden de Compra / Número de Equipo (si es aplicable) 

 Nombre oficial de la compañía del Proveedor 

 Número de Plano del Proveedor (si es aplicable) 

 Número de Plano Cliente (si es aplicable) 

 La última revisión deberá ser indicada por un número o letra y un triángulo con una letra 
o número cerca de la parte modificada. Debe incluirse la fecha de emisión de la revisión. 

 Una breve descripción de cada revisión en forma tabulada. 

 Estándar de materiales para todas las partes identificadas en la lista de materiales. 

5.2.3 PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 

El Proveedor deberá emitir copias certificadas (timbradas y firmadas por el representante 
autorizado del proveedor tal que garantice que el sistema o equipo será concordante con el 
diseño) de todos los planos y documentos listados en la sección 5.1 estampados con la 
información listada en el timbre de certificación que debe contener: 

 Firma del representante debidamente autorizado por el proveedor. 

 Nombre de la Compañía. 

 Fecha de Certificación. 

Importante: Los Planos No Enviados como “CERTIFICADO” deberán ser marcados como 
“PRELIMINAR”. Estos permiten dar avance a la ingeniería solamente y no cumplen con el 
requerimiento de la fecha de vencimiento. Por consiguiente, no serán emitidos para revisión. 

El representante del Cliente revisará suficiente y adecuadamente los planos y retornará una 
copia marcada con una de las siguientes instrucciones detalladas en el timbre que 
proporcione CODELCO para calificación de documentos, para planos certificados del 
proyecto: 

Para proveedores nacionales e internacionales: 

 Código 1 - Proceder , Sin Comentarios 

 Código 2 - Proceder, Considerando Comentarios y Reemitir  

 Código 3 - No Proceder, Modificar según lo Comentado y Reemitir  

 Código 4 - Solo Información / Final, no requiere nueva emisión 

Las implicancias de cada código se indican a continuación: 

 Planos para Proceder: Ante la recepción de un plano o documento devuelto marcado 
como “Proceder, Sin Comentarios”, el Proveedor procederá con la fabricación. Estos 
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planos o documentos no requieren ser reemitidos si inicialmente estaban marcados como 
“CERTIFICADO”. 

 Proceder, Considerando Comentarios: Dentro de siete días calendario después de recibir 
un plano u otro documento devuelto como “Proceder, Considerando Comentarios y 
Reemitir”, el proveedor deberá realizar los cambios o correcciones necesarias y transmitir 
tres copias en papel estándar marcado “CERTIFICADO” y un archivo electrónico al 
Cliente. El Proveedor procederá con la fabricación una vez completados los cambios o 
correcciones necesarias a los planos o documentos. 

 No Proceder, Modificar según lo Comentado y Reemitir: Dentro de siete días calendario 
después de recibir un plano u otro documento devuelto con este código, el Proveedor 
deberá realizar los cambios o correcciones necesarias y reemitir para revisión. Cuando 
los comentarios en un plano particular requieran cambios en otro(s) documento(s) o 
plano(s), el Proveedor deberá realizar los cambios necesarios en todos los documentos 
relacionados (involucrados), reemitir todos los documentos revisados y relacionados al 
mismo tiempo. No se autoriza a fabricación si hay documentos marcados como “No 
Proceder, Modificar según lo Comentado y Reemitir”. 

 Sólo información o emisión final, no requiere una nueva emisión por parte del Proveedor. 

5.3 INSTRUCCIONES DE ENVÍO POR CORREO 

Toda la información entregada por el Proveedor, deberá ser entregado en dispositivo 
electrónico (pendrive). 

Los planos y documentos enviados por el Proveedor deberán estar acompañados por una 
carta que contenga: 

 Nombre del Proveedor. 

 Número de Orden de Compra. 

 Número de Ítem / Tag. 

 Lista de documentos y planos entregados. 

Todos los planos y documentos deberán ser dirigidos según se indique en la orden de 
compra y ser emitidos en español. 

6. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

El Proveedor deberá documentar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de 
calidad (AC), según los requerimientos de esta especificación y el estándar de 
aseguramiento de calidad ISO 9001, “Quality Systems-Model for Quality Assurance in 
Design – development, Production, Installation and Servicing Systems”. 

El proveedor deberá documentar detalladamente cualquier sistema de AC alternativo e 
indicar claramente cualquier desviación de los requerimientos de los estándares 
mencionados. 

En el siguiente cuadro, se establece el nivel de verificación de la calidad (llenar solo un 
campo). 
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Tabla 6.1: Cuadro de Aseguramiento de Calidad 

NIVEL DE 
VERIFICACIÓN 

DETALLE PARA ESTABLECER CADA NIVEL 

NIVEL 
REQUERIDO 
PARA ÉSTE 

PLAN  (MARCAR 
UNA “X”) 

NIVEL 0: 

Verificación de 
calidad no 
requerida. 

Este Nivel no requiere de verificación o inspección, el proveedor 
presentará la certificación y documentación de calidad, para luego 
ingresarlos a control de documentos de proyecto. El proveedor o 
contratista debe efectuar y desarrollar las acciones de autocontrol que su 
producto requiere. 

  

NIVEL 0  

  
 

NIVEL 1: 

Verificación de 
calidad con visita 
inicial y final 

Este nivel requiere una visita inicial y una verificación de la calidad final 
previa a la liberación de materiales o equipos, presenciar sus pruebas 
finales e inspección final previo al embarque: La asignación debe ir 
acompañada de instrucciones específicas que definan las certificaciones 
que deben ser obtenidas o las pruebas a ser presenciadas por el 
verificador. Adicionalmente el verificador / inspector efectuará una 
verificación de las características relevantes de los equipos y la 
documentación de embarque. 

  

NIVEL 1 x 

  
 

NIVEL 2:  

 Verificación de la 
calidad con 
alcance 
determinado por el 
Plan. 

Este nivel requiere visitas programadas. El verificador de la calidad deberá 
visitar al proveedor en forma regular para controlar el trabajo en proceso y 
verificar la aplicación del plan de verificación de la calidad definido en la 
sección 0. La frecuencia de estas visitas estará relacionada con el 
programa de ejecución de la orden y la cantidad de puntos de observación 
y detención previstos para el plan. 

  

NIVEL 2  

  
 

NIVEL 3: 

Verificador de la 
calidad residente. 

Este nivel de verificación de la calidad se lleva a cabo cuando existe un 
proceso continuo de fabricación de equipo(s) o materiales crítico(s) para el 
Cliente. El verificador de la calidad inspeccionará en forma permanente las 
operaciones de fabricación, también inspeccionará y presenciará las 
pruebas, ensayos o tomas de muestras que se realicen, de acuerdo al 
plan de calidad y plan de inspección del proveedor o contratista.  

  

NIVEL 3  

  
 

 

7. PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Codelco Chile División El Salvador, considera como plan de inspección en general, la 
realización de a lo menos dos (2) visitas a las instalaciones del fabricante en los suministros 
nacionales, las cuales tendrán una calendarización como se señala: 

 Una reunión de inicio, donde se valide la totalidad de la información técnica relacionada 
con la fabricación del bien adquirido. Entre estos resultan exigibles los procedimientos de 
fabricación, certificación de materiales, plan de calidad a emplear, que permitan 
establecer la trazabilidad de los trabajos desarrollados para dar cumplimiento al 
suministro ofertado. 

 Una segunda inspección, que considere el 100% del suministro terminado, con los 
protocolos de pruebas desarrollados y los dossiers de calidad completos. En esta reunión 
se realizarán las pruebas necesarias, para emitir el acta de entrega provisional requerida, 
para el despacho del suministro desde las instalaciones del fabricante. 
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 Como plan de inspección en aquellos suministros que provengan del exterior, se 
solicitarán las certificaciones de su sistema de gestión de calidad, que garanticen que se 
encuentran certificados los procedimientos de trabajo y que los dossier de calidad 
entregados se encuentran en acuerdo a los estándares de la corporación, los cuales 
serán adjuntados a la presente especificación. 

Se debe destacar que todos los materiales, secuencia de fabricación, ensamble, armado de 
componentes o unidades y pruebas en vacío en fábrica del equipo, podrán estar sujetas a 
inspección y verificación por parte del comprador en las instalaciones propias del fabricante. 

El Proveedor deberá dar las facilidades necesarias para que tales labores de supervisión 
sean ejecutadas. 

El proceso de inspección se realizará de acuerdo con los procedimientos normales del 
fabricante. Dichos procedimientos podrán sufrir modificaciones según expresa petición del 
comprador. 

Salvo indicación contraria en la Orden de Compra, cualquier cambio respecto a materiales o 
componentes del equipo deberá ser notificado mediante formulario de solicitud de 
autorización por desviación a lo comprometido, el cual será revisado y en caso de 
aceptación será aprobado por la División. 
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8. PLAN DEL CLIENTE PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR 

El siguiente Plan de Verificación de la Calidad deberá ser incorporado en el Plan de Calidad del Proveedor:  

Tabla 8.1: Tabla de Verificación de Calidad del Proveedor 

 

  

SISTEMA DE CALIDAD ESTANDAR:

PROGRAMA DE CALIDAD A USAR      Empresa de Ingeniería.                  Proveedor FECHA

ÍTEM INSP. WIT- HOLD CERT DOCS

N°. VIST. NESS POINT REQ’D FINAL

GENERAL

1 Certificado de materiales X

2 Inspección visual X

3 Dimensiones de acuerdo al plano X

4 Inspección del embalaje X

5 TAG del tablero y marcas de embalaje X

6 Liberación para embarque X

7 Planos dimensionales aprobados X

8
Certificado de derrateo por altura de 

montaje
X

9 Grado de protección IP / NEMA X

10
Certificado de cumplimiento de 

especificaciones
X

11 Certificado de pruebas FAT, CAT y SAT X

INSP. INICIAL

COMPONENTES DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO: SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

REVISADO Y APROBADO POR  :

ÍTEM

PLAN DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD                                

INSPECCIÓN DE CALIDAD A LOS PROVEEDORES                              

PROYECTO:  ESTUDIO FACTIBILIDAD RAJO INCA, 

PROYECTO RAJO INCA (PRI)
REQ. No:  

4501751517-00000-

SOLAT-0004

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER ENVIADOS PARA REVISIÓN CON LOS PLANES DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

OBSERVACIONES
FECHA ACEPT.

X
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9. REQUERIMIENTO DE CALIDAD PARA INSPECCIÓN 

El Cliente, mediante su Representante de Calidad o Empresa de Inspección que se designe, 
tendrá todas la facilidades que el caso requiera, sin costo adicional, para proceder con 
inspecciones técnicas en fábrica previamente al embalaje de los equipos, materiales, 
suministros o ante cualquiera de las fases de fabricación, montaje y/o pruebas y formularán 
las observaciones al desarrollo del trabajo y solicitará las modificaciones que sean 
necesarias mediante un documento formal. 

De acuerdo con las condiciones generales, los productos y equipos cubiertos por la 
requisición y posterior orden de compra estarán sujetos a lo menos a un Plan de 
Inspecciones y Ensayos preparado por el proveedor. 

La inspección en fábrica se realizará a través de una revisión para el aseguramiento de 
calidad en las etapas de ingeniería, procesos y fabricación, para determinar el cumplimiento 
de los requerimientos de calidad contractuales por parte del Proveedor. Esto no libera de 
responsabilidad al fabricante, con respecto a la funcionalidad y garantías propias de los 
equipos y/o materiales. 

Antes del inicio de fabricación, el Representante de Calidad del Cliente designado, efectuará 
una visita inicial, para revisar con el responsable de la Gerencia del proveedor, el programa 
de fabricación y los requerimientos técnicos y de calidad  de la Orden de Compra incluyendo 
las especificaciones, planos y hojas de datos. 

La fabricación no podrá comenzar hasta que se realice la reunión de arranque, en donde la 
siguiente documentación será revisada en conformidad con los requisitos establecidos: 

 Revisión de los requisitos técnicos y de calidad de los documentos contractuales. 

 Los procedimientos, códigos y normas aplicables. 

 Identificación de los subcontratistas y el alcance de los trabajos respectivos. 

 Capacitación de personal y certificaciones, incluidos los subcontratistas. 

 Alcance de los puntos de Verificación y Espera. 

 Requisitos para la liberación y embarque. 

Durante el proceso de fabricación, de acuerdo al nivel de inspección establecido, se deberá 
utilizar como base la Tabla 8.1. 

Es esencial que el proveedor entienda que es su responsabilidad la fabricación apropiada y 
la inspección acuciosa del equipo o producto antes de su presentación para inspección final 
del Cliente. Todos los equipos o productos estarán sujetos a la liberación por parte del 
Representante de Calidad del Cliente. 

La aceptación final de los equipos y productos deberá realizarse en el local de fabricación, a 
menos que se estipule de otra forma en la Orden de Compra. El embalaje y envío 
corresponderá a un punto de espera. 
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10. GARANTÍAS TÉCNICAS 

El cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en esta especificación, no libera al 
proveedor de la obligación de entregar garantía del sistema, y de responsabilizarse por su 
diseño y correcto funcionamiento para las condiciones de servicio aquí especificadas.  

Todo el equipamiento deberá ser diseñado y fabricado de manera que funcione 
satisfactoriamente a plena carga como se indica en esta especificación. 

El fabricante deberá garantizar el equipo por el periodo que se establezca en la Orden de 
Compra o en su defecto, por un (1) año contado desde la puesta en marcha o dieciocho (18) 
meses desde que se proceda con la recepción provisional de dicho equipo.  

Si el equipo o piezas que conforman el sistema vienen con fallas, y necesita ser reparado, o 
se debe hacer alguna clase de mantención para los requerimientos indicados, el oferente 
deberá garantizar que hará todas las modificaciones y/o adiciones que sean necesarias para 
reparar las fallas. Tales modificaciones y/o adiciones serán exclusivamente de cargo del 
oferente, incluidos los gastos originados por el transporte, seguros e impuestos. Los mismos 
criterios se aplicarán a las garantías de rendimiento y confiabilidad del equipo.  

El fabricante deberá corregir, a la brevedad, todo defecto o mal funcionamiento encontrado 
en el período de garantía o aquellos problemas originados por incompletas o deficiente o 
inadecuadas instrucciones de mantenimiento. Él deberá reparar o reemplazar a su costo 
todas las partes o sistemas que sean necesarios. 

El fabricante deberá garantizar que todo el equipamiento y materiales son nuevos y libres de 
defectos. 

Todos los equipos incluidos en el suministro deberán ser de diseños probados, modernos y 
confiables. No se aceptarán prototipos, considerando como prototipo a: 

 Primera unidad conceptualizada y/o fabricada sobre la base de un diseño o tecnología. 

 Equipo o flota de equipos que no haya sido mecánicamente probada con éxito, o cuyas 
pruebas estén en ejecución y no han sido evaluadas. 

 Modelo conocido que sufre un número importante de modificaciones mecánicas y no ha 
sido comercializado en el mercado extranjero. 

El fabricante deberá asumir la misma responsabilidad para los equipos suministrados por 
otros e integrados en el suyo. 

Se deberá garantizar el rendimiento y la confiabilidad del equipo según las condiciones 
establecidas en esta especificación, hojas de datos anexas, las que deberán ser llenadas 
por el fabricante. 

11. EMBALAJE Y TRANSPORTE 

El vendedor será responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al lugar de destino.  

El embalaje deberá ser el adecuado para que el equipo soporte sin daño las severas 
condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El embalaje deberá ser 
certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a estándares de calidad de normas 
internacionales vigentes. 
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Los equipos deberán estar provistos de accesorios adecuados que permitan su levante para 
facilitar su manipulación, transporte y las restricciones de espacio en el interior de la mina. 

El número de subconjuntos debe ser el mínimo. Las unidades que se despachen 
desarmadas deben venir marcadas para permitir un fácil rearmado, embaladas 
adecuadamente para protegerlas de daños durante el transporte o almacenamiento con 
marcas para su identificación. 

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspección e instalación en cada 
cajón o contenedor. Elementos o herramientas especiales para el montaje, componentes 
pequeños frágiles, piezas sueltas, deben ser embaladas separadamente con su 
identificación e instrucciones incluidas. 

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran regulados 
internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15) 
del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por el Reglamento Específico NIMF N°15.  

Cada bulto deberá ser marcado previo a su despacho con la siguiente información: 

 Nombre del proveedor. 

 Nombre del consignatario. 

 Número de Orden de Compra. 

 Número de ítem. 

 Número de TAG del equipo. 

 Peso bruto del bulto. 

 


