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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Direccién de
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificaciéon de
proveedores para la futura adquisicion del bien denominado “CLARIFICADOR N°02 - PROYECTO
DLN EXTENDIDO".

2. ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO

La Corporacion Nacional del Cobre (Codelco), en el futuro podra requerir equipos para el Proyecto
Deposito de Lastre Norte (en adelante “DLN”) de la Vicepresidencia de Proyectos para la Division
Andina (DAND) de CODELCO.

Los servicios actuales incluyen la Ingenieria de Detalles para dar viabilidad a la construccion del DLN
(Deposito de Lastre Norte), en su etapa final. El proyecto permitira continuar con las obras iniciadas
con los proyectos TADA Etapa 1 y TADA Barroso, mediante la incorporacién de obras para
interceptar y desviar las aguas de escorrentias superficiales que escurren por las laderas oriente y
poniente que se incorporan al aumentar el tamafo del depdsito de lastres; captar y conducir las
aguas de contacto generadas en el DLN, y una nueva planta HDS para tratamiento de aguas de
contacto con el fin de mantener la calidad del Rio Blanco en el punto de control. El proyecto también
considera las aguas de contacto de la cuenca superior del rio Blanco que no son enviadas a MSA, y
que no se infiltran en la mina subterranea, ademas de la infraestructura afectada con motivo del
crecimiento del DLN.

El proyecto se emplaza en la zona cordillerana de la Regioén de Valparaiso, provincia y comuna de
Los Andes, aproximadamente a 55 km al este de la ciudad de Los Andes y a una altura geografica
entre 2.700 y 4.200 msnm al interior, en su totalidad, del terreno de propiedad de Codelco Division
Andina.




3. ALCANCES

El suministro comprende un (1) Sistema Clarificador completo, listo para instalacién, que debe incluir,
pero sin limitarse, a lo siguiente:

Tabla N°3.1: Equipos del suministro

item | Cant. |Unid. TAG Descripcién

1.0 1 pkg 13232-CDA-21 |Sistema Clarificador, rastra con Sistema Motriz de Levante y
Giro. 2 rastras cortas y 2 largas. Sistema de levante y giro de
rastras hidraulico. Considera feedwell, unidad hidraulica,
puente, y protecciones para elementos a la intemperie

Suministro incluye:

*Rastras, raspadores y soportes, para un estanque de 54 m de
didmetro.

«Sistema de giro rastras, completo (consistente en sistema
motriz, reductor(es), sistemas de lubricacién, etc.).

«Sistema de levante de rastras completo.

«Sistema de alimentacion de agua tratada, consistente en
cafierias o canaletas de ingreso de agua turbia y soportacién en
toda la extension del puente.

+Sistema feedwell.

*Cafieria de floculante diluido con soportacién en toda la
extension del puente, ademas de elementos de inyeccion en el
feedwell.

*Cono de descarga de lodos.

*Estructuras de puente, con plataformas de acceso, pasarelas,
barandas y soportes de cafierias.

«Caseta de proteccion contra viento, nieve y lluvia, para el
sistema motriz, instrumentacion y equipos eléctricos asociados.
«Cafierias y manifold de inyeccién de floculante en feedwell
(desde el perimetro de estanque).

*Viga monorriel para instalar tecle de mantencién (por otros)
desde caseta del sistema motriz hasta el extremo perimetral del
puente.

*Sistema de control para los sistemas mecanicos incluidos.
*Panel de Control y fuerza local con botoneras, PLC, cableado
integral y comunicacion a sistema de control de la planta.
elluminacién de todas las areas de transito y mantencion,
incluyendo cableado hasta panel local.

*Instrumentos de medicidén sensores y transmisores de terreno.
*Proteccidn para bajas temperaturas en elementos expuestos.
*Recomendaciones para disefio del Estanque Clarificador, la
canaleta o caferia de ingreso de agua tratada, canaleta
perimetral de rebose de agua clarificada y descarga de agua
tratada clarificada.

*Placa dentada (V-notch), ajustable, de acero inoxidable.




item | Cant. [Unid. TAG Descripcién
Suministro de placas de identificacion permanentes para todos
los equipos, instrumentos y cada item que sea embarcado por
separado, indicado como sigue:
2.0 . N° de Orden de compra
. N° de item de Orden de Compra
. N° de Equipo (Tag)
3.0 Asesoria en la Instalacién y Montaje, indicando cantidad de HH y
’ numero de especialistas.
4.0 Asesoria en la Puesta en Marcha, indicando cantidad de HH y
’ numero de especialistas.
5.0 Entrenamiento del Personal, indicando cantidad de HH y nimero
de especialistas.
6.0 Repuestos valorizados para la Puesta en Marcha. (A ser
) considerados en evaluacion técnico-econémica)
7.0 Repuestos valorizados para dos (2) afios de operacion. (A ser
) considerados en evaluacion técnico-econémica)
Repuestos Capitalizables (Requerimiento de Mantenibilidad
8.0 Formulario N° VCP-GPMM-BT-001 Rev. 2). (A ser considerados
en evaluacion técnico-econémica)
9.0 Pintura segun Esquema Proteccién Ambiente Corrosivo Medio y
) Alto definido en Especificacion Técnica Clarificador N°2.
10.0 Embalaje y Transporte, dentro y fuera del pais, hasta Division
) Andina Codelco, incluido impuestos.

El alcance de la orden de compra consistira en:

1.
1.1

Ingenieria
Ingenieria certificada del proveedor

Lista Detallada de Planos

Planos de Disposicién General

Modelos 3D de los Equipos y Subcomponentes

Cargas Estaticas, Dinamicas y Sismicas

Disposicion de Pernos de Anclaje

Hojas de Datos Completadas por el Oferente
Especificaciones de Equipos

Registro de Certificados de Materiales

Planos de Fabricacion y Montaje

Planos de Detalle del Equipo

Listado de Instrumentos, Motores y Otras Cargas Eléctricas
Listado de Repuestos Recomendados

Manuales y Planos en espafiol

Manuales de Operacion y Mantencion en espariol
Manuales de Carga, Transporte, Descarga y Almacenamiento en espafol
Registro de Pruebas y Certificados

Planes de Aseguramiento y Control de Calidad

Programa de Disefio, Fabricacion y Entrega

Lista de Embarque

Procedimientos de Soldadura

Listado de Partes

Revision de Salud y Seguridad previa a la Puesta en Marcha — Declaracion de
Cumplimiento

AN NN N N UL N N N N N N Y N N N N N Y N NN




1.2 Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Puesta en
Marcha

1.3 Pruebas de Aceptacion en Fabrica (FAT)

1.4 Verificacion de calidad

Revision de Requerimientos Generales y Control de Calidad
Dimensiones y Ajustes de Soldaduras

Inspeccioén Final y Despacho para Embarque

Inspeccion al Desembarque y Despacho para Faena
Revision General de Dimensions Generales

Verificacién de Marcas, Placas de Identificacion

Verificacion de los Preparativos para el Embarque

Entrega de Documentacion / Planos para Transporte, Manejo y Carguio
Plan de Calidad

Plan de Inspeccién y Ensayos

Pruebas de Equipos en Fabrica

Dossier de la Orden de Compra

AN N N NN Y N N N N NN

2. Adquisiciones

Compra de suministros (Considera el suministro indicado en Tabla N°3.1), servicios de
ingenieria, control de calidad del proveedor, placas de identificacion, asesorias para instalacion
y montaje, puesta en marcha y capacitacion, repuestos recomendados para puesta en marcha,
operaciones y de capital para la completitud del suministro y servicios asociados, transporte y
entrega sobre camion en bodegas o instalaciones del proveedor para ser trasladados al Proyecto
en la Region de Valparaiso , provincia y comuna de Los Andes, a 55 km al este de la ciudad de
Los Andes y a una altura geografica 2.700 y 4.200 m.s.n.m. al interior, en su totalidad, del terreno
de propiedad de CODELCO Division Andina.

3. Servicios de Supervision en Terreno
v' Asesoria para Instalacién y Montaje
v' Asesoria para la Puesta en Marcha

v' Entrenamiento de Personal

4. PLAZO

Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificacion que indiquen plazos de entrega
referenciales. Esto proporcionara informacion valiosa para la toma de decisiones de CODELCO.

Para los documentos Disefios de los Equipos es deseable un plazo maximo de tres (3) semanas a partir
de la fecha de adjudicacion, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia
realidad y experiencia.

Para el suministro de los equipos es deseable un plazo maximo de siete (7) meses a partir de la fecha
de adjudicacion, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia realidad y
experiencia.

5. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este ultimo en caso de requerirse
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servicios en terreno), establecidos por la Corporacion, por lo cual los participantes aceptan desde ya
que sera motivo de descalificacién, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias
minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sélo las empresas que aprueban el
proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

e Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

e Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el
mandante).

e Empresas con capacidad para garantizar con instrumentos financieros respaldos por: “Fiel
Cumplimiento de la Orden de Compra (10%)” y “Calidad y Funcionamiento (10%)” u otras
garantias bancarias que se estimen.

Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se
detallan a continuacion:

i Hoja resumen de antecedentes: “RESUMEN”
ii. Individualizacion del proponente GO0
iii. Precalificacion Comercial C01-C05
iv. Precalificacion Financiera FO1-F03
V. Precalificacion Técnica: “TEC”

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electrénico que
haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participacién en el proceso de
precalificacion.

Nota 1: Para los oferentes que cuenten con precalificacion previa de la Direcciéon de
Inteligencia de Negocios de CODELCO, no seran exigibles los puntos 5.1 y 5.2 (si aplica).

Nota 2: En archivo Excel: “ANT”, segun la hoja correspondiente, los oferentes deberan
insertar como pdf en cada hoja el documento de respaldo solicitado.

Nota 3: En archivo Excel: “ANT”, Hoja: “RESUMEN?”, el oferente debera insertar el pdf de la
misma hoja firmada por el representante legal de la empresa (ocultar comentarios).

5.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i Boletin comercial, con antigiiedad no mayor a 30 dias (C01)
ii. Certificado de deuda fiscal (C02)
iii. Listado de litigios en pendientes (C03)
iv. Certificado de Inspeccién del Trabajo (C04)
V. Listado de 6rdenes de compra ejecutadas (C05)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:
i Morosidades en el Boletin Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias

iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

De contar con anotaciones en estos registros el proponente debera entregar un plan de accién a ser
ejecutado a lo mas en 1 (una) semana de plazo para solucionar dicha situacion.




5.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los ultimos tres (3) afios y
firmados por el Representante Legal de la empresa insertando dichos pdf en Hoja: “F01”.

Adicionalmente, deberan completar con la informacion de sus respectivos Estados Financieros el
archivo Excel denominado ANT, Hojas: FO2 y FO3, en miles de ddlares (KUSD).

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i indice de endeudamiento sobre Patrimonio ultimo afio (E) E<=24

ii. Utilidades ultimos 2 afios tributarios (U) uUu=>0
iii. Capital de Trabajo ultimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio ultimo afio (P) P>0.85 monto del negocio

5.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Los proponentes deberan completar la informacion sefalada en el archivo Excel ANT, hoja “TEC”
y presentar la siguiente documentacion de respaldo (como insertar objeto):

i La Empresa debera contar con las siguientes certificaciones: Certificacion en Calidad y
Proceso de Fabricacion 1ISO 9001 — 2012

ii. Los suministros objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes normas:

a) Normas Chilenas

a. NCH Elec 4/2003 Norma Chilena de Electricidad

b. NSEGS5En71 Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes

c. NCH 4/2003 Instalaciones de Consumo de Baja Tension

d. RSM Reglamento de Seguridad Minera (DS 72/85, modif. por DS N° 132/
02).

e. DS N°594 Decreto Supremo de Condiciones Sanitarias y Ambientales basicas en

los lugares de trabajo.

b) Normas Internacionales

a. AEM Association of Equipment Manufacturers.

b. AFBMA Anti-Friction Bearing Manufacturers Association
c. ANSI American National Standards Institute.

d. ASME American Society of Mechanical Engineers.

e. ASTM American Society for Testing and Materials.

f. AWS American Welding Society.

g. DIN Deutsches Institut fur Normung.

h. ISO International Organization for Standardization.
i. JIC Joint Industry Council.

- MBMB Mounted Breaker Manufacturers Bureau

k. MSHA Mine Safety and Health Administration

.  NEC National Electrical Code.

m. NEMA National Electrical Manufacturers Association.
n. NFPA National Fluid Power Association

0.

OSHA Occupational Safety and Health Administration.




Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

» 70D

SAE Society of Automotive Engineers

SHI Standard of Hydraulic Institute.
SSPC Steel Structures Painting Council.
NFPA National Fire Protection Association

Proveer Sistema Clarificador, incluyendo rastra con Sistema Motriz de Levante y Giro. 2
rastras cortas y 2 largas. Sistema de levante y giro de rastras hidraulico. Las caracteristicas
generales se mencionan en Tabla N°3.1. El proveedor debera adjuntar antecedentes que
validan este requerimiento técnico.

Contar con equipo de Servicio Técnico en Chile.
Poder entregar capacitacién para la operacién y mantencion.

Contar con una sucursal, representante, filial o alianza en Chile que permita entregar los
servicios del proveedor, adecuadamente, en caso de ser adjudicado.

Contar con una experiencia minima de 5 afios de entrega a proyectos de naturaleza similar
(ingenieria, suministro y servicios venta y post venta), ya sea tanto en Chile como en el
extranjero.

Contar con un sistema de gestion de calidad para abordar proyectos de naturaleza similar
(ingenieria, suministro y servicios venta y post venta del proveedor).

Constatar en base a la data de otros proyectos los indicadores de disponibilidad y utilizacién
logrados en equipos equivalentes.

El Sistema Clarificador debe ser parte de la linea de productos habituales del fabricante.

El proveedor debera garantizar disponibilidad de repuestos por un minimo de 5 afos a contar
de la fecha de Entrega y/o Facturacion.

El fabricante debera contar con los derechos de propiedad y/o patentes sin litigios
pendientes.

Garantizar fallas de productos por un minimo de 36 meses a contar de la fecha de Entrega
y/o Facturacion o 24 meses desde la puesta en marcha.

Tener la capacidad para efectuar servicios de venta y post venta de: asistencia técnica
calificada, asistencia técnica para puesta en operacion de los equipos en terreno, servicios
de capacitacién en terreno, servicios de mantenimiento y reparaciones de equipos en
terreno.

Contar con experiencia comprobada en suministros para mineria u otras industrias de similar
exigencia en ambientes altos en polvo, himedos y corrosivos.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con los
requerimientos sefialados previamente.

6. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion tendra validez de 1 (un) afio a contar de la fecha de entrega de resultado,
por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un proceso de
licitacion para los suministros objeto de esta precalificacion dentro del periodo antes sefialado, seran
llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes
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requerimientos:

Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

No contar con alguna sancién vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias
internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a
un proceso de licitacién determinado.

7. CALENDARIO DE PRECALIFICACION PUBLICA
El calendario del proceso sera el siguiente:
Actividad Lugar Fecha inicio | Fecha final Hora
Publicar [lamado a Pagina web de CODELCO 29-01-2020 | 29-01-2020 | Durante el
Precalificacion dia
Comunicar intencion de Via correo electronico Hasta las
. PRECALIFICA3@codelco.cl 29-01-2020 | 03-02-2020 .
Participar 14:00 hrs
Publicacion en SRM de
proceso de precalificacion a Portal de Compras N° ey ey Durante el
empresas que confirman su 8000001291 03-02-2020 | 03-02-2020 dia
participacion
Recepcion de Antecedentes | porta) ge Compras 8000001291 | 03-02-2020 | 12-02-2020 | Hastalas
de Precalificacion 12:00 hrs
Resultado de Precalificacion | ¥.2 COTe0 electronico a correo de | 47,45 5050 | 17.02-2020 | Purante el
contacto proveedor dia

8.

PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y CCS:

Para participar en este proceso de precalificaciéon las empresas deberan estar inscritas en:

Registro Electronico de Proveedores de la Camara de Comercio de Santiago A.G
(CCS), las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripcion, sélo debera seguir los siguientes pasos:

a bk w0 bdh =

Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

Hacer clic en "Inscribase aqui" en la Seccién Proveedor Nuevo.
Seleccionar a su Mandante CODELCO

Seleccionar opcion Informe ICE

Una vez realizado lo anterior, debera acreditar la informacién documental de respaldo que
le sera solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizaran una serie de charlas de capacitacion presencial y
on-line (Webinar) que le seran comunicadas oportunamente a las empresas.
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Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripcidén, podran realizar sus
consultas a través de www.rednegociosccs.cl- seccion "Ayuda en Linea" - Solicitudes a
RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706y un ejecutivo
resolvera su inquietud.

ii. Portal de Compras CODELCO

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la
empresa deberd comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765.

9. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participacion la empresa debera enviar un correo a:
PRECALIFICA3@codelco.cl, asunto: SRM 8000001291, adjuntando:

Anexo |: “Carta confirmacion de participacion y aceptacion de condiciones”, en sefial de
aceptacion de los términos expuestos en este documento.

Anexo |l (si aplica): “Formulario datos de inscripcion en Portal de Compra CODELCO”

En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo
completo:
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ANEXO I: “CARTA CONFIRMACI()N DE PARTICIPACION Y
ACEPTACION DE CONDICIONES”

Santiago, dd de mmm, 2020

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion N° SRM 8000001291
Estimados Sefiores:

Por la presente carta, yo ,
RUT: -__,enmicalidad de Representante Legal de la Empresa, Razén Social
y RUT -

confirmo que la empresa representada participara en el proceso de precalificacion de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

i Que esta precalificacién no garantiza de ninguna manera la adjudicacién de una compra o
servicio.

ii. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacién son
veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo faculte
su normativa interna y la ley.

iii. Que si con posterioridad a la invitacion al proceso de licitacion se detecta inexistencia de los
respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente sera
descalificado del proceso de licitacion asociado.

iv. Que la direccion de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha
destinado para este propoésito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna
la Corporacion Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en esta,
siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informacién cuando sea
necesario.

V. Que la unica via de comunicacién con CODELCO para:

o Informar nuestra intencion de participar, es el correo:

o PRECALIFICA3@codelco.cl,
Asunto: SRM 8000001291

o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el Portal
de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el nUmero:
SRM 8000001291

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:

RUT de la Empresa:

Nombre del Representante de la Empresa:
Correo contacto proceso:
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Observacioén: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato debera ser suscrito
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberan obligarse en forma solidaria.

ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCION EN
PORTAL DE COMPRA CODELCO”

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA
CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

DATOS OBLIGATORIOS

RUT

RAZON SOCIAL

DIRECCION

COMUNA

CODIGO POSTAL

CIUDAD

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS

TELEFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS

IVA (si/no)

RETENCION 10% (si/no)

Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas

ORGANIZACION DE COMPRAS p
categorias

DATOS BANCARIOS

PROVEEDORES NACIONALES

BANCO

N° CUENTA

PROVEEDORES EXTRANJEROS

PAIS

BANCO

N° CUENTA

CODIGO ABA (*)

CODIGO SWIFT (*)

CODIGO IBAN (*)

CODIGO CHIPS (*)

(*) Cuando corresponda
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