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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Direccion de Adquisiciones
de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacion de proveedores
para la futura adquisicién del bien denominado “BOMBAS ESTACION FLOTANTE MINA RAJO”.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), en el futuro podra requerir “BOMBAS
ESTACION FLOTANTE MINA RAJO”, para el Proyecto Depésito de Lastre Norte (en adelante
“DLN”) de la Vicepresidencia de Proyectos para la Division Andina (DAND) de CODELCO.

Los servicios actuales incluyen la Ingenieria de Detalles para dar viabilidad a la construccion del DLN
(Deposito de Lastre Norte), en su etapa final. El proyecto permitira continuar con las obras iniciadas
con los proyectos TADA Etapa 1 y TADA Barroso, mediante la incorporacién de obras para
interceptar y desviar las aguas de escorrentias superficiales que escurren por las laderas oriente y
poniente que se incorporan al aumentar el tamano del depdsito de lastres; captar y conducir las
aguas de contacto generadas en el DLN, y una nueva planta HDS para tratamiento de aguas de
contacto con el fin de mantener la calidad del Rio Blanco en el punto de control. El proyecto también
considera las aguas de contacto de la cuenca superior del rio Blanco que no son enviadas a MSA, y
que no se infiltran en la mina subterranea, ademas de la infraestructura afectada con motivo del
crecimiento del DLN.

El proyecto se emplaza en la zona cordillerana de la Regioén de Valparaiso, provincia y comuna de
Los Andes, aproximadamente a 55 km al este de la ciudad de Los Andes y a una altura geografica
entre 2.700 y 4.200 msnm al interior, en su totalidad, del terreno de propiedad de Codelco Division
Andina.




3. ALCANCES

El suministro comprende cuatro (04) Bombas Verticales para agua de contacto y 03 Balsas Flotantes,
listo para instalacion, que debe incluir, pero sin limitarse, a lo siguiente:

Tabla resumen N°3.1: Equipos del suministro

2.

Ingenieria (E: engineering)
* Ingenieria certificada del vendors

* Ingenieria de integracién de los equipos
* Ingenieria de enlace
* Pruebas FAT / SAT

Adquisiciones (P: procurement)

item | Cant. |Unid. TAG Descripcién
1.0 3 |Und 13124-BVT-01 Bombas Verticales para agua de contacto, con motor
13124-BVT-02 |eléctrico, sistema de transmisidn, equipos auxiliares,
13124-BVT-03 | estructuras asociadas y Protecciones
3 Balsas flotantes, con plataforma para montaje de bombas
3 |und| 13124-BLS-01 |y transito, barandas y accesorios de seguridad necesarios.
13124-BLS-02
13124-BLS-03
2.0 Asesorias Montaje y puesta en marcha.
3.0 Repuestos valorizados para la Puesta en Marcha. (A ser
) considerados en evaluacion técnico-econémica)
4.0 Repuestos
Exclusiones:
v Variadores de Frecuencia
v Partidores de motores
v' Tableros locales
v" Montaje de las bombas
v" Mano de obra para instalacién
v' Caferias de interconexién externas
v' Conexiones eléctricas y alambrados externos
v' Recepcion en terreno, descarga y almacenaje

e Fabricacion/compra de suministros

3. Servicios (S: supervision)
Servicio de Supervisiéon en Terreno

PLAZO

Servicio de supervision del montaje

Servicio de supervision de la Puesta en Marcha
Servicio de capacitacion
Pruebas operacionales




Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificacion que indiquen plazos de
entrega referenciales. Esto proporcionara informacion valiosa para la toma de decisiones de
CODELCO.

Para los documentos Disefios de los Equipos es deseable un plazo maximo de tres (3) semanas a
partir de la fecha de adjudicacion, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con
su propia realidad y experiencia.

Para el suministro de los equipos es deseable un plazo maximo de siete (7) meses a partir de la
fecha de adjudicacion, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia
realidad y experiencia.

5. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este ultimo en caso de requerirse
servicios en terreno), establecidos por la Corporacion, por lo cual los participantes aceptan desde ya
que sera motivo de descalificacién, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias
minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sélo las empresas que aprueban el
proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta recibir el
pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el mandante).

Empresas con capacidad para garantizar con instrumentos financieros respaldos por: “Fiel
Cumplimiento de la Orden de Compra (10%)” y “Calidad y Funcionamiento (10%)” u otras garantias
bancarias que se estimen.

Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se
detallan a continuacion:

i. Identificacion del proponente ANTO1, A-B
ii. Precalificacion Comercial ANT02, A-E

iii. Precalificacion Financiera ANT03, A-C

iv. Precalificacion Técnica ANT04, A

v. Declaraciones Juradas ANTO05, A-E

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electrénico que

haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacién en el proceso de
precalificacion.

Nota 1: En archivo Excel: “ANT”, segun la hoja correspondiente, los oferentes deberan
insertar como pdf en cada hoja el documento de respaldo solicitado.

Nota 2: En archivo Excel: “ANT”, Hoja: “RESUMEN?”, el oferente debera insertar el pdf de la
misma hoja firmada por el representante legal de la empresa (ocultar comentarios).

5.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i Boletin comercial, con antigiedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)




ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)

ii. Litigios (ANT-02C)

iv. Certificado de Inspeccién del Trabajo (ANT-02D)

V. Ordenes de Compra (Ultimos 12 meses) (ANT-02E)

Para aprobar la precalificacién de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:

i Morosidades en el Boletin Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

Si alguno de estos certificados registra informacion negativa, el proponente debera acreditar la
aclaracion o pago de cada uno de ellos, indicando la situaciéon en que se encuentra actualmente y
en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente debera entregar un plan de accién,
considerando a lo mas una (1) semana de plazo para solucionar dicha situacion.

5.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los ultimos tres (3) afios y
firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberan completar con la informacion de sus respectivos Estados Financieros el

archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automatica
algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i indice de endeudamiento sobre Patrimonio Ultimos afios E <= 2.4

ii. Utilidades ultimos 2 afos tributarios (U) u=0
iii.  Capital de Trabajo ultimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
iv.  Patrimonio ultimo afo (P) P> 0.85 monto del negocio

Nota: La informacién ingresada en los archivos ANT-03 B y C debe ser en KUSD, por lo tanto,
es responsabilidad unica y exclusiva de la empresa proporcionar correctamente esta
informacién, a objeto de su correcta evaluacion y asi evitar interpretaciones que puedan
afectar su resultado.

5.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS

Los proponentes deberan completar la informacion sefalada en el archivo Excel ANT, hoja “TEC”
y presentar la siguiente documentacion de respaldo (como insertar objeto):

i La Empresa debera contar con las siguientes certificaciones: Certificacion en Calidad y
Proceso de Fabricacion 1ISO 9001 — 2012

ii. Los suministros objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes normas:
a) Normas Chilenas

a. NCH Elec 4/2003 Norma Chilena de Electricidad
b. NSEG5En71 Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes




C.
d.

e.

NCH 4/2003 Instalaciones de Consumo de Baja Tension

RSM Reglamento de Seguridad Minera (DS 72/85, modif. por DS N° 132 /
02).
DS N°594 Decreto Supremo de Condiciones Sanitarias y Ambientales basicas en

los lugares de trabajo.

b) Normas Internacionales

Vi.

Vii.

viii.

a.

®© 200

ANSI American National Standards Institute.

ASME American Society of Mechanical Engineers.
ASTM American Society for Testing and Materials.
NEMA National Electrical Manufacturers Association.
NFPA National Fire Protection Association

Contar con equipo de Servicio Técnico en Chile.

Contar con una sucursal, representante, filial o alianza en Chile que permita entregar los
servicios del proveedor, adecuadamente, en caso de ser adjudicado.

Contar con una experiencia minima de 5 afios de entrega a proyectos de naturaleza similar
(ingenieria, suministro y servicios venta y post venta), ya sea tanto en Chile como en el
extranjero.

Contar con un sistema de gestion de calidad para abordar proyectos de naturaleza similar
(ingenieria, suministro y servicios venta y post venta del proveedor).

Garantizar fallas de productos por un minimo de 36 meses a contar de la fecha de Entrega
y/o Facturacion o 24 meses desde la puesta en marcha.

Tener la capacidad para efectuar servicios de venta y post venta de: asistencia técnica
calificada, asistencia técnica para puesta en operacion de los equipos en terreno, servicios
de capacitacion en terreno, servicios de mantenimiento y reparaciones de equipos en
terreno.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con los
requerimientos sefialados previamente.

6. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion tendra validez de 1 (un) afio a contar de la fecha de entrega de resultado,
por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un proceso de
licitacion para los suministros objeto de esta precalificacion dentro del periodo antes sefialado, seran
llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes
requerimientos:

Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacidn, establezcan las disposiciones legales vigentes.

Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

No contar con alguna sancién vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias
internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a
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un proceso de licitacién determinado.
7. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Fecha inicio Fecha final Hora
Sitio web de CODELCO
Publicar llamado a https://www.codelco.com/prontu Durante el
Precalificacion s_codelco/site/edic/base/port/lici 10.03.2020 10.03.2020 dia

taciones enproceso.html

Comunicar intencion Via correo electrénico Hasta las
de Participar PRECALIFICA3@codelco.cl 10.03.2020 17.03.2020 10:00 hrs
Publicacion en SRM Portal de Compras

de proceso de N°8000001372

precalificacion a https://www.codelco.com/prontus Durante el
empresas que codelco/site/artic/20110719/asoc 18.03.2020 18.03.2020 dia
confirman su file/20110719102746/manual de

participacion proveedores bienes.pdf

Recepcion de Portal de Compras Hasta las
Antecgdent§§ de N°8000001365 18.03.2020 02.04.2020 14:00 hrs
Precalificacion

Resultg@o de Via correo electrénico a correo 25 04.2020 25 04.2020 Duraljte el
Precalificacion de contacto proveedor dia

8. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO:

Para participar en este proceso de precalificaciéon las empresas deberan estar inscritas en:

i. Registro Electronico de Proveedores de la Camara de Comercio de Santiago A.G
(CCS), las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripcion, solo debera seguir los siguientes pasos:

Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

Hacer clic en "Inscribase aqui" en la Seccién Proveedor Nuevo.
Seleccionar a su Mandante CODELCO

Seleccionar opcion Informe ICE

o M b=

Una vez realizado lo anterior, debera acreditar la informacién documental de respaldo que
le sera solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizaran una serie de charlas de capacitacion presencial y
on-line (Webinar) que le seran comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripcidén, podran realizar sus
consultas a través de www.rednegociosccs.cl- seccion "Ayuda en Linea" - Solicitudes a
RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706y un ejecutivo
resolvera su inquietud.




ii. Portal de Compras CODELCO
iii.
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la
empresa deberd comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

9. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participacion la empresa debera enviar un correo a: PRECALIFICA3@codelco.cl
, asunto: SRM 8000001372, adjuntando:

Anexo |: “Carta confirmacion de participacion y aceptacion de condiciones”, en sefial de aceptacién
de los términos expuestos en este documento.

Anexo Il (si aplica): “Formulario datos de inscripcion en Portal de Compra CODELCO”
En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo completo:




ANEXO A: CARTA INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, dd de mmm, 201X

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificaciéon N° SRM 8000001372

Estimados Senores:

Por la presente carta, Yo ,
RUT: -, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razon
Social y RUT -,

confirmo que la empresa representada participara en el proceso de precalificaciéon de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

¢ Que esta precalificacion no garantiza de ninguna manera la adjudicacién de una compra
y/ 0 servicio.

¢ Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacién
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que
lo faculte su normativa interna y la Ley.

¢ Que la direccion de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa
ha destinado para este propodsito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna la Corporaciéon Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informaciéon cuando
sea necesario.

¢ Que la unica via de comunicaciéon con CODELCO para:
¢ Informar nuestra intencion de participar, es el correo:
PRECALIFICA3@codelco.cl
e Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el
Portal de Compras CODELCO, con el proceso identificado con el niumero SRM
8000001372.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
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Observacioén: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato debera ser suscrito
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberan obligarse en forma solidaria.

ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCION EN
PORTAL DE COMPRA CODELCO”

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA
CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

DATOS OBLIGATORIOS

RUT

RAZON SOCIAL

DIRECCION

COMUNA

CODIGO POSTAL

CIUDAD

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS

TELEFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS

IVA (si/no)

RETENCION 10% (si/no)

Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas

ORGANIZACION DE COMPRAS p
categorias

DATOS BANCARIOS

PROVEEDORES NACIONALES

BANCO

N° CUENTA

PROVEEDORES EXTRANJEROS

PAIS

BANCO

N° CUENTA

CODIGO ABA (*)

CODIGO SWIFT (*)

CODIGO IBAN (*)

CODIGO CHIPS (*)

(*) Cuando corresponda
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