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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacién Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Direccion de Adquisiciones
de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacion de proveedores
para la futura adquisicion del bien denominado “INGENIERIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS DE
SUPERVISION: EQUIPOS PRINCIPALES SISTEMA DE CHANCADO”.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

El Proyecto Nuevo Nivel Mina — Andes Norte (NNM-AN) perteneciente a la Corporacion Nacional del
Cobre (CODELCO) division El Teniente, corresponde a la primera etapa del proceso de profundizacion
bajo el nivel de transporte actual Ferrocarril Teniente 8.

La configuracion de explotacion del Proyecto NNM-AN presenta para su explotacion una infraestructura
y servicios ligada a los niveles de produccion y otra ligada al Sistema de Manejo de Mineral, el cual
consiste en un Sistema de Chancado y un Tunel Correa (TC) que conecta la descarga de los
chancadores (aproximadamente a cota 1.700 m.s.n.m.) con la superficie a cota 1.520 m.s.n.m., en la
Plataforma de Confluencia en Caletones, en donde el mineral es llevado via Correas de Superficie hacia
la Planta de Procesamiento de Colén Alto.

El listado no exhaustivo de los suministros considerados para el Sistema de Chancado se detallan en la
tabla N°1:

TABLA N°1

N TAG | DESCRIPCION EQUIPOS | Unidad | Cant.
AREA 3100: CHANCADO PRIMARIO

Apron Feeder de 120/132" (*) (3150/3.400 mm)
ancho x 30 m de longitud con dribble conveyor.
Velocidad: 0,05 - 0,1 m/s de velocidad
Capacidad Disefio: Equipo Himedo 4.400 tph.
Accionamiento: Hidraulico.
(*) Dimension en base a la medida comercial y revision
de la capacidad de flujo del equipo segin proveedor.
Chancador Tipo giratorio 60" x 89".
Capacidad de disefio: Equipo Himedo 4.120 t/h.
Abertura de descarga (OSS) en el rango de 200
mm a 250 mm y acepta un tamafio maximo de
alimentacion de 1.143 mm (45”).

03111-APC-001/002 un. 2

1 03112-CHP-001 un. 1

Brazo Multipropdsito con tres funciones de
operacion (picado, barrido, manipulacién)
Alcance méximo posicién vertical 7 m, posicion
horizontal 9 m, angulo giro pedestal 265°.
Incluye garra, martillo y balde.

03112-PDR-001 un. 1

Apron Feeder de 72" ancho y 8,3 m de longitud. un. 2
Capacidad Disefio: Equipo Himedo 4.400 tph.
Velocidad: 0,18 - 0,35 m/s.

Accionamiento: Hidraulico

Altura cama 1.300 mm.

03115-APC-001/002

Correa de Limpieza de 84" (2.132 mm) ancho y 33 un. 2
m de longitud (entre CL de polea de cola y motriz)
Capacidad Disefio: Equipo Himedo 4.400.
Velocidad: 0,75 a 1,25 m/s;

Altura cama: 400 mm con polines tipo Picking y
accionamiento empleando VDF.

03115-CTR-001/002




TAG DESCRIPCION EQUIPOS Unidad | Cant.

03115-CTR-03

Correa Transportadora de Chatarra No Magnética
de 30” (762 mm) ancho y 15 m largo

Capacidad de Disefio 1 tph

Velocidad: 0,3 m/s

un. 1

03115-EIM-001/002  |Electroimanes con carro de traslacion e un. 2

inclinaciéon de 60° que incluye marco de soporte y
rodado para apron feeders de 72"

03115-EIM-001/002 |Electroimanes con carro de traslacion e un. 2

inclinacion de 60° que incluye marco de soporte y
rodado para Correas de Limpieza de 84”.

03115-DDM-01/02 Detector de metales para correas de limpieza (tipo un. 2

03115-CTR-001/002) pdrtico con baliza, bocina,
sistema de marcacion y microprocesador, 177-234
VAC - 15% + 10%, Frecuencia 48-62 Hz.

03115-CTR-005/006 [Correa de Traspaso Ancho (o alimentador) de 84" Un. 2

(2131 mm), y 25 m. de longitud.
Velocidad: 0,25 - 0,5 m/s, accionamiento por VDF
Capacidad Disefio: Equipo Himedo 4400 tph.

3115-PES-01/02 Pesdémetro para correas de Traspaso 03115-CTR- Un. 2

005/006 con rango de control de procesos del 0,25%
de error en la medicién.

Adicional al suministro, sera requerido el siguiente listado de antecedentes (entregables):

1. Ingenieria (E: Engineering)

1.1 Ingenieria certificada del proveedor (vendors)

NN NN

AN NN

Hoja de Datos completa

Memorias de célculo de equipos y componentes criticos que lo requieran.

Planos de disposicion general del sistema

Planos de izaje

Planos de montaje

Planos de carga para el disefio de las fundaciones, anclajes y estructuras anexas
(Memorias de calculo de las estructuras de soportacion en el caso de correas y
alimentadores

Planos de circuitos

Diagramas unilineales

Diagramas de alambrado

Diagramas de control

Listado de cargas eléctricas

Conjuntos completo de curvas de operacién (curvas caracteristicas) Manuales de
instruccion, procedimientos e informacion general en idioma espafiol, dentro de los
cuales se encuentran: Manuales de Instalacién, Operacion y/o Mantenimiento
incluyendo: Plan de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y proactivo y Plan
de tareas de lubricacion (si corresponde), Manuales de Partes y piezas y Manuales de
Mantenimiento en Bodega.

1.2 Ingenieria de integracion de los equipos (revision mediante modelacion de los flujos masicos
de transferencias (referencia andlisis DEM o equivalente), revisién de cotas y elevaciones

con

las dimensiones de los equipos propuestos versus el layout actual, propuesta de

fundaciones de los equipos transportadores, modelacion para la recomendacién de
seleccion de supresores y colectores de polvo del proceso, conciliacion de los protocolos
y regletas de comunicacion asociadas al sistema, entre otros).

1.2.1 Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y
Ram-up (PEM).

1.2.2  Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fabrica

1.2.3 Protocolos de comunicaciones del sistema de Chancado.



2. Adquisiciones (P: Procurement)

Fabricacion/compra de suministros (Incluye los equipos indicados en la tabla N°1,
repuestos de capital y herramientas especiales para montaje y mantenimiento, estructuras
de soportacion en correas y alimentadores, plataformas de acceso, escaleras, barandas y
otros necesarios para la completitud del suministro y transporte a Proyecto Nuevo Nivel
Mina — Andes Norte, ubicado en el distrito minero de El Teniente, en la pre-cordillera de los
Andes, Comuna de Machali, Sexta Region de O’Higgins, a aproximadamente 35 km en
linea recta al Noreste de Rancagua y coordenadas centrales 34° de latitud sur y 70° de
longitud oeste, elevacion 2.000 m.

3. Servicios de supervisién asistencia técnicay en terreno (S: supervision)

Y Servicio de supervisién del montaje
Y Servicio de supervisién de Precomisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha
Y Servicio de Capacitacion al personal de Operacién, Mantenimiento y Montaje y PEM.
v Pruebas operacionales
v Coordinacién y participacion en las Pruebas de protocolos comunicacionales del sistema de
control central del Manejo de Mineral (Pago a Gasto efectivo)
3. PLAZO

Los plazos de entrega requerida para el proyecto se dividen en 2 dimensiones:

e Ingenieria Vendor
e  Suministro equipos principales

No se encuentran definidas las fechas requeridas.

4. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes serd realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros y técnicos, establecidos por la Corporacion, por lo cual los
participantes aceptan desde ya que serd motivo de descalificacién, si la empresa no cumple con
cualquiera de las exigencias minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa solo las
empresas que aprueban el proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

+  Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

+ Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el
mandante), dado que Codelco no efectlia anticipos.

+ Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento de la Orden de
Compra” y “Calidad y Funcionamiento de los suministros adquiridos”.

Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente deberd completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se
detallan a continuacién:

i Individualizacion del proponente ANTO1, A-C

ii. Precalificacion Comercial ANT02, A-F

iii. Precalificacion Financiera ANT03, A-C

iv. Precalificacion Técnica ANT04, A-C

V. Declaraciones juradas ANTO5, A-E

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electrénico que
haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacion en el proceso de
precalificacion.
Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificacién previa de la Direccion de
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Inteligencia de Negocios de CODELCO, no seran exigibles los puntos 4.1,4.2y 4.4.

4.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i Boletin comercial, con antigiiedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Listado de litigios en pendientes (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspeccion del Trabajo (ANT-02D)
V. Listado de érdenes de compra en ejecucion (ANT-02E)
Vi. Listado de 6rdenes de compra ejecutadas (ANT-02F)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:
i Morosidades en el Boletin Comercial

ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

4.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los Gltimos tres (3) afios y
firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberan completar con la informacion de sus respectivos Estados Financieros el
archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automatica
algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i indice de endeudamiento sobre Patrimonio ultimos afios (E) E<=24

ii. Utilidades dltimos 2 afios tributarios (U) u=>0

iii. Capital de Trabajo ultimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio ultimo afio (P) P>0.85 monto del negocio

4.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Los proponentes deberan completar la informacion sefialada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04
y presentar la siguiente documentacion de respaldo:

i La Empresa debera contar con las siguientes certificaciones: Certificacion en Calidad y

Proceso de Fabricacion ISO 9001 — 2012

ii.  Los suministros objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes normas:

a) Normas Chilenas

a. NCh 427 referente a construcciones en estructuras metalicas
b. NCh 2369.0f2003 Disefio Sismico de Estructuras e Instalaciones Industriales

b) Normas Internacionales

a. AFBMA Antifriction Bearing Manufacturer's Association
b. AGMA American Gear Manufacturer's Association



c. AISC American Institute of Steel Construction

d. AISI American Iron and Steel Institute

e. ANSI American National Standards Institute

f. AREA American Railways Engineers Association

g. ASCE American Society of Civil Engineers

h. ASME American Society of Mechanical Engineers

i. ASQC American Society for Quality Control

j.  ASTM American Society for Testing Material

k. AWS American Welding Society

. BSI British Standards Institution

m. FEM Fédération Européenne de Manutention

n. IEC International Electrotechnical Commission

o. IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
p. IPCEA Insulated Power Cable Engineering Association
g. ISA Instrument Society of America

r. 1SO International Organization for Standardization
s. 1SO 263

t. MPTA Mechanical Power Transmission Association
u. Mining Safety and Health Administration

v. NACE National Association of Corrosion Engineers
w. NEMA National Electrical Manufacturer's Association
X. NESC National Electric Safety Code

y. NFPA National Fire Protection Association

z. NHS National Health Service

aa. SPI Society of Plastic Industry

Haber suministrado sistemas de chancado con las caracteristicas mencionadas en la tabla N°1,
seccion 2 para la industria de la mineria subterranea nacional/internacional de manera exitosa.

iv. Otorgar servicio técnico necesario para cubrir los servicios del sistema de chancado.
v. Entregar capacitacion para la operacion y mantencion del sistema de chancado.
vi. Contar con una sucursal, representante, filial o alianza en Chile que permita entregar los

servicios vendor adecuadamente en caso de ser adjudicado.

vii. Contar con una experiencia minima de 10 afios de entrega a proyectos de naturaleza similar
(ingenieria, suministro y servicios vendor).

viii. Contar con un sistema de gestion de calidad para abordar proyectos de naturaleza similar
(ingenieria, suministro y servicios vendor).

ix. Constatar en base a la data de otros proyectos los indicadores de disponibilidad y utilizacion
logrados en equipos equivalentes.

X.  Los equipos principales deben ser parte de la linea de productos habitual del fabricante, y que
estos no corresponden a prototipos.

xi. El proveedor debera garantizar disponibilidad de repuestos por un minimo de 10 afios a contar
del inicio en operacion del sistema de chancado.

xii. El fabricante debera contar con los derechos de propiedad y/o patentes sin litigios pendientes.

xiii. Garantizar fallas de productos por un minimo de 18 meses a contar del inicio de la operacion.

xiv. Tener capacidad para efectuar servicios post venta de: Asistencia Técnica calificada, Asistencia
técnica para puesta en operacién de los equipos en terreno, Servicios de capacitacion en
terreno, Servicios de mantenimiento y reparaciones de equipos en terreno.

xv. Tener capacidad para efectuar la ingenieria de proceso.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con
la totalidad de los requerimientos sefialados previamente.
5. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion facultara al proveedor a participar de un potencial proceso de licitacion
gue la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro préximo.

Seran llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los

siguientes requerimientos:
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» Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

* Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de
la licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

* Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.
* No contar con sancion vigente en CODELCO.
Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias

internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a un
proceso de licitacion determinado.

6. CALENDARIO DE PRECALIFICACION PUBLICA

Actividad Lugar Fecha Fecha Hora
inicio final
Publicar llamado a L Durante
Precalificacion Pagina web de Codelco 04/04/18 04/04/18 todo el dia
N L . - Hasta las
Comunicar intencion Via correo electrénico
de Participar precalificacion.dap@codelco.cl 04/04/18 09/04/18 13:00 hrs

Publicacién en SRM
de proceso de
precalificacion a o Durante
empresas que Portal de Compras N° 1700001783 10/04/18 10/04/18 El dia
confirman su
participacion

Recepcion de
Antecedentes de Portal de Compras N° 1700001783 10/04/18 20/04/18 Hasta las
Precalificaciéon 13:00 hrs

Resultado de Via correo electrénico a correo de Hasta dia
Precalificacion contacto proveedor 24/04/18



mailto:precalificacion.dap@codelco.cl

7.

PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:

Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:

Registro de Proveedores REGIC.
Para realizar su registro en REGIC, las empresas deben ingresar a:
https://www.regic.cl/registracioncodelco/

En caso de consultas o dudas sobre el registro y uso de REGIC, la empresa debera
comunicarse de lunes a viernes entre 09:00 y 18:30 hrs, directamente a través de la pagina
web www.achilles.com/chile, al correo: chile@achilles.com o al teléfono (+562) 2585 9600.

Una vez iniciado el proceso de inscripcion en REGIC, la empresa debera solicitar en su
correo de confirmacion de participacion en esta precalificacion, una inscripcion provisoria
por 30 dias para la plataforma del Portal de Compras de CODELCO.

Portal de Compras de CODELCO.

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compras, la empresa
deberd comunicarse de lunes a viernes entre 8:30 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@-codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.



http://www.regic.cl/registracioncodelco/
http://www.achilles.com/chile
mailto:chile@achilles.com
mailto:portalcompras@codelco.cl

8. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para

confrmar  su
precalificacion.dap@codelco.cl, adjuntando:

participacion

la

El siguiente cuadro informativo completo:

empresa

debera

enviar

un

correo

Copia del presente Resumen de proceso de Precalificacion, firmado por su Representante
Legal, en sefial de aceptacion de los términos y condiciones expuestos en este documento.

Rut empresa

Razo6n social

Direccion

Comuna

Ciudad

Pais

Fono

Nombre contacto

Cargo contacto

Email contacto

Fono contacto

a.
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9. INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, ___ de abril, 2018

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion N° SRM 1700001783

Estimados Sefores:

Por la presente carta, yo ,
RUT: - , en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Raz6n
Social y RUT -,

confirmo que la empresa representada participara en el proceso de precalificacion de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

¢ Que esta precalificacion no garantiza de ninguna manera la adjudicaciéon de una compra o
servicio.
¢+ Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacion
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo
faculte su normativa interna y la ley.
¢ Que la direccién de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa
ha destinado para este propdsito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna la Corporacion Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informacién cuando
sea necesario.
¢ Que la Gnica via de comunicacion con CODELCO para:
o Informar nuestra intencién de participar, es el correo:
o precalificacion.dap@codelco.cl
o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el Portal
de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el niUmero:
SRM 1700001783.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
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