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INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalargica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afos, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un andlisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de 6xidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones del
Puerto Barquito tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situaciéon anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnéstico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificaciéon de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armonica con el cese de las operaciones de mineria subterranea y con la mantencion
de la planta hidrometalurgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacién futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operacion minero-metallrgico sea éptimo.
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2. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El suministro debera contar con todos sus equipos asociados, disefiados para operacion y
condiciones de trabajo pesado, y estar listo para su instalacion. Debe incluir pero no
limitarse a los items detallados en la Tabla 2.1, requeridos por el Proyecto Rajo Inca (PRI), a

nivel de Estudio de Factibilidad.

Tabla 2.1: Detalles del suministro
COSTO | COSTO
ITEM | CANT | UNID TAG DESCRIPCION UNITARIO| TOTAL
UsD UsD
1 1 GL - Sistema de Circuito Cerrado de Television
De acuerdo con
documento
4501751517-00000- Camara IP CCTV - Tipo PTZ para
2 s Cc.U. LSTCO-00007 - Listado | exteriores.
de Equipos Sistema
CCTV

MidSpan PoE (Power Inyector) — Para

3 56 cu Interiores
MidSpan PoE (Power Inyector) — Para
exteriores, grado de proteccion IP 67
4 21 cu Incluye médulo de fibra Optica SM (1300
nm).
De acuerdo con
documento
4501751517-00000- Camara IP CCTV - Tipo DOMO para
5 30 | C.U. | LsTCO-00007 - Listado | interiores.
de Equipos Sistema
CCTV
6 1 GL — Plataforma de Gestién de Video

- 06110-SMR-0001
7 3 C.U. - 06110-SDS-0001
- 06110-SFO-0001

Servidores para plataforma de Gestién De
Video. (Master Record, Data Storage,
FailOver).

Estacién de Operacion CCTV.

8 1 c.u. - 06110-EOP-003 Incluye 2 monitores.

Listado valorizado con el minimo de
9 1 GL - repuestos requeridos para un afio de

operacion.

Listado valorizado de repuestos
10 1 GL -

capitalizables.

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.

Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados




REQUISICION TECNICA PARA
COTIZACION - SISTEMA DE

SISTEMA CIRCUITO CERRADO 4501751517-00000-SOLAT-00004 Pagina
DE TELEVISION
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 5de 17
COSTO | COSTO
ITEM | CANT | UNID TAG DESCRIPCION UNITARIO| TOTAL
uUsD uUsD
Listado de repuestos recomendados para
11 1 GL - la puesta en marcha, comisionamiento y
operacion.
Herramientas especiales, si se requieren,
12 1 GL - .
para puesta en marcha y mantenimiento.
Supervision en terreno para el montaje,
Pre-comisionamiento y comisionamiento,
13 1 GL - para certificar que se han realizado las
labores segun las recomendaciones del
Proveedor.
Carguio y transporte del equipo desde
14 1 GL - cualquier parte del mundo (incluido Chile)
hasta la bodega del Comprador
Planos y documentos de acuerdo a la
15 1 GL -
tabla 5.1.
Programa de capacitacion, tanto en
fabrica como en faena, recomendado por
16 1 GL - el fabricante y aprobado por Codelco.
Capacitacion a personal de mantencion y
operacion en idioma espafiol.
Notas:

e El Proveedor deberéa entregar la documentacion técnica en idioma espafiol.

e El Proveedor incluird, con la propuesta, el Plan de Calidad del equipo, procedimientos y programas
de prueba a seguir para garantizar la calidad de todos los materiales y un control continuo en la
fabricacion del equipo.

e Todos los equipos contaran con las pruebas e inspecciones estandar del taller del fabricante para
asegurar que el producto estad libre de defectos mecanicos y estructurales, de acuerdo a las
especificaciones de disefio.

3. EXCLUSIONES DEL SUMINISTRO

Los siguientes items no estan incluidos en el suministro:

e Recepcion en sitio, descarga y almacenamiento del equipo.
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e Fundaciones y suministro de los pernos de anclaje (proveedor debera entregar
recomendacion).

e Suministro de Camaras CCTV Tipo DOMO de las Salas de datos

Por proveedor de Salas de Datos

o

o

o

o

06110-NT-0210A (Sala de datos Nodo Planta)
06110-NT-0210B (Sala de datos Nodo Planta)
06110-NT-0510A (Sala de datos Nodo Mina)
06110-NT-0510B (Sala de datos Nodo Mina)

e Suministro de Camaras CCTV Tipo PTZ de Martillo Pica Rocas, Chancado Primario.

Por proveedor del sistema de Telecomando Martillo

o

o

03110-NT-0001 (Operacion Martillo Pica Roca)
03110-NT-0021 (Operacion Martillo Pica Roca)
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4. DOCUMENTACION TECNICA

Tabla 4.1: Criterios de Disefio

N° CcODIGO

DESCRIPCION

1 4501751517-00000-CRTAT-0001

Adenda Criterio de Disefio de Automatizacion

Tabla 4.2: Especificaciones Estandar

N° CODIGO

DESCRIPCION

1 4501751517-00000-ESPME-00001

Especificacion Técnica Condiciones de Sitio

2 4501757517-00000-ESPAT-00004

Adenda Especificacion Técnica Sistema de Control

3 4501751517-00000-ESPAT-00001

Adenda Especificacion Técnica Instrumentacion de Terreno

Tabla 4.3: Hojas de Datos

N° CODIGO

DESCRIPCION

1 4501751517-00000-HDDAT-00004

Hoja de Datos Sistema Circuito Cerrado de Television

Tabla 4.4: Planos

N° CODIGO

DESCRIPCION

1 4501751517-00000-222AT-00001

Diagrama de bloques Circuito Cerrado de Television

2 4501751517-03000-203C0O-00001

Diagrama de Disposicion de equipos de telecomunicaciones
Concentradora - Red de acceso 01

3 4501751517-03000-203C0O-00002

Diagrama de Disposicion de equipos de telecomunicaciones
Concentradora - Red de acceso 02

4 4501751517-00000-203C0O-00005

Diagrama de Disposicion de equipos de telecomunicaciones
Concentradora - Red de acceso 03

5 4501751517-03380-203C0O-00001

Diagrama de Disposicion de equipos de telecomunicaciones
Area Mina 02

6 4501751517-00000-203C0O-00013

Diagrama de Disposicion de Equipos de Telecomunicaciones -
Sector Mina

7 4501751517-00000-203C0O-00012

Disposicion de Fibra Optica Red de Distribucion RISC y RAG —
Mina

8 4501751517-03380-203C0O-00002

Diagrama de Disposicion de equipos de telecomunicaciones
Puerto Barquito
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5. INFORMACION REQUERIDA POR EL PROVEEDOR

51 LISTADO DE INFORMACION REQUERIDA DEL PROVEEDOR

Tabla 5.1: Listado de informacién requerida del proveedor (LIRP)

Requerimientos de Informacion
Id. Descripcién Etapa de Con Orden de Compra
Cotizacién Etapa de Etapade
Adjudicaciéon | Finalizacion

1 | Hoja de datos completa v v
2 | Certificados de Calidad v v
3 Catalogos generales con caracteristicas técnicas v
4 Planos de gabinetes de control con dimensiones generales v v v
5 Planos Certificados del Sistema Circuito Cerrado de Television v v
6 Planos de Montaje v v
7 Certifipgdo .d,e cymplimiento de requerimientos de la v v

especificacion técnica

Diagrgma de conexionado Sistema Circuito Cerrado de v v

Television
9 | Diagrama de cableado interno del gabinete v v
10 | Manual de Mantenimiento v v
11 | Manual de instalacion v - v
12 | Manual de operacién v - v
13 | Listado de Planos y Documentos v v v
14 Listado de partes con Tag-N° y fabricantes v v v
15 Listado valorizado de repuestos para puesta en marcha v v v
16 Listado valorizado de repuestos para 1 afio de operacion v v v
17 Listado de herramientas 'es'peciales para montaje, Puesta en v v v

Marcha (PEM) y mantenimiento
18 | Protocolo de pruebas FAT — v v
19 Reporte de pruebas FAT v
20 | Protocolo de pruebas CAT v v
21 | Reporte de pruebas CAT v
22 | Protocolo de pruebas SAT v v
23 | Reporte de pruebas SAT v
24 Informe de Configuracion - - v
25 Licencias Software / Device descriptor - -—-- v
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521

522

Nota: Los planos y documentos deberan presentarse en idioma espafiol, en copia dura y
formato digital, como se indica en la tabla anterior, en un formato nativo editable, Word,
Excel, Autocad y software de calculo estructural.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANOS Y DOCUMENTOS

GENERAL

Es obligatorio que el Oferente cuando corresponda, entregue un listado de planos y
documentos con su propuesta, indicando el nimero y la fecha de emision de los mismos.

FORMATO DE PLANOS Y DOCUMENTOS

El texto de todos los planos y documentos debera ser en espafiol, en cumplimiento con lo
establecido en el Reglamento de Seguridad Minera modificado por DS N° 132 (2002). Las
dimensiones a usar seran las del Sistema Internacional (Sl), considerando una coma (,)
como separacion decimal y un punto (.) para separacion de miles.

Los planos y documentos, incluyendo los planos estandares del Proveedor, seran revisados
en su precision, claridad y totalidad de acuerdo a los codigos y especificaciones antes de
presentar la propuesta. Los planos y manuales seran enviados al Cliente para su revision de
acuerdo al listado indicado en la seccion 5.1. La revisién del Cliente no libera al Proveedor
de ninguna responsabilidad contractual.

Toda informacién en archivo electrénico debera ser enviada en formato nativo y “pdf’ (en
formato “pdf” la informacion debera ser enviada debidamente firmada).

Todos los planos deberan ser enviados en formato AutoCAD 2010 compatible con Windows
7. Codelco entregara norma para el desarrollo y entrega de planos en este formato.

Al entregar el plano, el Proveedor debera indicar los items a los que corresponde el plano /
documento respecto al formulario indicado en la seccion 5.1.

Los numeros de Tag impresos por el Proveedor en planos y documentos deberan
corresponder a los de la orden de compra. Los items idénticos podran ser presentados en
un plano comun, el cual provea los nimeros de Tag de todos los items incluidos, claramente
destacados.

Los documentos deberan ser enviados en formato Carta (8 /2" x 11”) o Doble carta (11" x
177), fisicos y digitales debidamente firmados (archivos digitales deben ser enviados en
nativo y pdf). El procesador de texto deberd ser Word Microsoft Office 2007 o superior y las
Planillas Electrénicas deberan ser Excel Microsoft Office 2007 o superior. En el caso de
Memorias de Calculo y Simulaciones, se enviard ademas la data en el formato del software
original utilizado. Los programas seran entregados en formato mpp.

En todos los planos y documentos emitidos por el proveedor deberd observarse claramente
la siguiente leyenda:

Nombre del Proyecto : ESTUDIO FACTIBILIDAD PROYECTO RAJO INCA (PRI)
Orden de compra/ Correlativo : O. C./ XX

Fecha de Emisién
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Cada plano y documento debera ser identificado por la siguiente informacion (para planos
usar el sello del Proyecto):

¢ Titulo mencionando la descripcién de los contenidos

e Numero de Orden de Compra

e item de la Orden de Compra / Nimero de Equipo (si es aplicable)

¢ Nombre oficial de la compafiia del Proveedor

¢ Numero de Plano del Proveedor (si es aplicable)

¢ Numero de Plano Cliente (si es aplicable)

e La Ultima revisién debera ser indicada por un nimero o letra y un triangulo con una letra
0 numero cerca de la parte modificada. Debe incluirse la fecha de emisién de la revision.

¢ Una breve descripcién de cada revision en forma tabulada.
e Estandar de materiales para todas las partes identificadas en la lista de materiales.

PROCEDIMIENTOS DE REVISION

El Proveedor debera emitir copias certificadas (timbradas y firmadas por el representante
autorizado del proveedor tal que garantice que el sistema o0 equipo serd concordante con el
disefio) de todos los planos y documentos listados en la seccion 5.1 estampados con la
informacion listada en el timbre de certificacién que debe contener:

¢ Firma del representante debidamente autorizado por el proveedor.

¢ Nombre de la Compaiiia.

e Fecha de Certificacion.

Importante: Los Planos No Enviados como “CERTIFICADO” deberan ser marcados como
“PRELIMINAR”. Estos permiten dar avance a la ingenieria solamente y no cumplen con el
requerimiento de la fecha de vencimiento. Por consiguiente, no seran emitidos para revision.

El representante del Cliente revisara suficiente y adecuadamente los planos y retornara una
copia marcada con una de las siguientes instrucciones detalladas en el timbre que
proporcione CODELCO para calificacion de documentos, para planos certificados del
proyecto:

Para proveedores nacionales e internacionales:

e Codigo 1 - Proceder , Sin Comentarios

e Cadigo 2 - Proceder, Considerando Comentarios y Reemitir

e Cadigo 3 - No Proceder, Modificar segiin lo Comentado y Reemitir
e Cadigo 4 - Solo Informacioén / Final, no requiere nueva emision
Las implicancias de cada cddigo se indican a continuacion:

e Planos para Proceder: Ante la recepcion de un plano o documento devuelto marcado
como “Proceder, Sin Comentarios”, el Proveedor procedera con la fabricacion. Estos
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planos o documentos no requieren ser reemitidos si inicialmente estaban marcados como
“CERTIFICADO".

e Proceder, Considerando Comentarios: Dentro de siete dias calendario después de recibir
un plano u otro documento devuelto como “Proceder, Considerando Comentarios y
Reemitir”, el proveedor debera realizar los cambios 0 correcciones necesarias y transmitir
tres copias en papel estandar marcado “CERTIFICADO” y un archivo electrénico al
Cliente. El Proveedor procedera con la fabricacion una vez completados los cambios o
correcciones necesarias a los planos o documentos.

¢ No Proceder, Modificar segun lo Comentado y Reemitir: Dentro de siete dias calendario
después de recibir un plano u otro documento devuelto con este cdodigo, el Proveedor
debera realizar los cambios o correcciones necesarias y reemitir para revision. Cuando
los comentarios en un plano particular requieran cambios en otro(s) documento(s) o
plano(s), el Proveedor debera realizar los cambios necesarios en todos los documentos
relacionados (involucrados), reemitir todos los documentos revisados y relacionados al
mismo tiempo. No se autoriza a fabricacidon si hay documentos marcados como “No
Proceder, Modificar segun lo Comentado y Reemitir”.

e Solo informacion o emision final, no requiere una nueva emision por parte del Proveedor.

INSTRUCCIONES DE ENVIO POR CORREO

Toda la informacién entregada por el Proveedor, deberd ser entregado en dispositivo
electronico (pendrive).

Los planos y documentos enviados por el Proveedor deberan estar acompafiados por una
carta que contenga:

e Nombre del Proveedor.

¢ Numero de Orden de Compra.

e Namero de item / Tag.

e Lista de documentos y planos entregados.

Todos los planos y documentos deberan ser dirigidos segun se indique en la orden de
compra y ser emitidos en espafiol.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Proveedor debera documentar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de
calidad (AC), segin los requerimientos de esta especificacion y el estandar de
aseguramiento de calidad ISO 9001, “Quality Systems-Model for Quality Assurance in
Design — development, Production, Installation and Servicing Systems”.

El proveedor deberd documentar detalladamente cualquier sistema de AC alternativo e
indicar claramente cualquier desviacion de los requerimientos de los estandares
mencionados.

En el siguiente cuadro, se establece el nivel de verificacion de la calidad (llenar solo un
campo).
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Tabla 6.1: Cuadro de Aseguramiento de Calidad
NIVEL
NIVEL DE MDD
VERIEICACION DETALLE PARA ESTABLECER CADA NIVEL PARA ESTE
PLAN (MARCAR
UNA “X!!)
NIVEL O: Este Nivel no requiere de verificacion o inspeccién, el proveedor
Verificacion de presentara la certificacion y documentacién de calidad, para luego
calidad no ingresarlos a control de documentos de proyecto. El proveedor o
requerida. contratista debe efectuar y desarrollar las acciones de autocontrol que su NIVEL 0
producto requiere.
NIVEL 1: Este nivel requiere una visita inicial y una verificacion de la calidad final
Verificacion de previa a la liberacion de materiales o equipos, presenciar sus pruebas
calidad con visita finales e inspeccion final previo al embarque: La asignacion debe ir
inicial y final acompafiada de instrucciones especificas que definan las certificaciones NIVEL 1
X . X
gue deben ser obtenidas o las pruebas a ser presenciadas por el
verificador. Adicionalmente el verificador / inspector efectuara una
verificacion de las caracteristicas relevantes de los equipos y la
documentacion de embarque.
NIVEL 2: Este nivel requiere visitas programadas. El verificador de la calidad debera
Verificacion de la | visitar al proveedor en forma regular para controlar el trabajo en proceso y
calidad con verificar la aplicacion del plan de verificacion de la calidad definido en la NIVEL 2
alcance seccion 0. La frecuencia de estas visitas estarq relacionada con el
determinado por el | programa de ejecucion de la orden y la cantidad de puntos de observacion
Plan. y detencién previstos para el plan.
NIVEL 3: Este nivel de verificacion de la calidad se lleva a cabo cuando existe un
Verificador de la proceso continuo de fabricacién de equipo(s) o materiales critico(s) para el
calidad residente. | Cliente. El verificador de la calidad inspeccionara en forma permanente las NIVEL 3
operaciones de fabricacion, también inspeccionara y presenciara las

PLAN DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

Codelco Chile Division El Salvador, considera como plan de inspeccion en general, la
realizacion de a lo menos dos (2) visitas a las instalaciones del fabricante en los suministros
nacionales, las cuales tendran una calendarizacion como se sefiala:

¢ Una reunioén de inicio, donde se valide la totalidad de la informacion técnica relacionada
con la fabricacion del bien adquirido. Entre estos resultan exigibles los procedimientos de
fabricacién, certificacion de materiales, plan de calidad a emplear, que permitan
establecer la trazabilidad de los trabajos desarrollados para dar cumplimiento al
suministro ofertado.

e Una segunda inspeccion, que considere el 100% del suministro terminado, con los
protocolos de pruebas desarrollados y los dossiers de calidad completos. En esta reunién
se realizaran las pruebas necesarias, para emitir el acta de entrega provisional requerida,
para el despacho del suministro desde las instalaciones del fabricante.
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e Como plan de inspecciéon en aquellos suministros que provengan del exterior, se
solicitaran las certificaciones de su sistema de gestién de calidad, que garanticen que se
encuentran certificados los procedimientos de trabajo y que los dossier de calidad
entregados se encuentran en acuerdo a los estandares de la corporacion, los cuales
seran adjuntados a la presente especificacion.

Se debe destacar que todos los materiales, secuencia de fabricacién, ensamble, armado de
componentes o unidades y pruebas en vacio en fabrica del equipo, podran estar sujetas a
inspeccion y verificacién por parte del comprador en las instalaciones propias del fabricante.

El Proveedor debera dar las facilidades necesarias para que tales labores de supervision
sean ejecutadas.

El proceso de inspeccion se realizara de acuerdo con los procedimientos normales del
fabricante. Dichos procedimientos podran sufrir modificaciones segun expresa peticion del
comprador.

Salvo indicacién contraria en la Orden de Compra, cualquier cambio respecto a materiales o
componentes del equipo debera ser notificado mediante formulario de solicitud de
autorizacion por desviacién a lo comprometido, el cual sera revisado y en caso de
aceptacion sera aprobado por la Division.
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8. PLAN DEL CLIENTE PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD DEL PROVEEDOR
El siguiente Plan de Verificacion de la Calidad debera ser incorporado en el Plan de Calidad del Proveedor:

Tabla 8.1: Tabla de Verificacion de Calidad del Proveedor

PLAN DE VERIFICACION DE CALIDAD

INSPECCION DE CALIDAD A LOS PROVEEDORES

PROYECTO: ESTUDIO FACTIBILIDAD RAJO INCA, REO. No: 4501751517-00000-
PROYECTO RAJO INCA (PRI) Q. No: SOLAT-0004

SISTEMA DE CALIDAD ESTANDAR:

DESCRIPCION SUMINISTRO: SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

especificaciones

PROGRAMA DE CALIDAD A USAR l:l Empresa de Ingenieria. Proveedor REVISADO Y APROBADO POR : FECHA
ITEM B INSP. | WIT- | HOLD | CERT | DOCS INSP. INICIAL
Ne ITEM OBSERVACIONES
. VIST. [ NESS | POINT | REQ’D | FINAL FECHA ACEPT.
GENERAL
1 Certificado de materiales X
2 Inspeccion visual X
3 Dimensiones de acuerdo al plano X
4 Inspeccién del embalaje X
5 TAG del tablero y marcas de embalaje X
6 Liberacién para embarque X
COMPONENTES DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
7 Planos dimensionales aprobados X
8 Certificado de derrateo por altura de X
montaje
9 Grado de proteccion IP / NEMA X
10 Certificado de cumplimiento de M

11

Certificado de pruebas FAT, CAT y SAT

X

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER ENVIADOS PARA REVISION CON LOS PLANES DE CALIDAD Y DOCUMENTACION ASOCIADA
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REQUERIMIENTO DE CALIDAD PARA INSPECCION

El Cliente, mediante su Representante de Calidad o Empresa de Inspeccién que se designe,
tendra todas la facilidades que el caso requiera, sin costo adicional, para proceder con
inspecciones técnicas en fabrica previamente al embalaje de los equipos, materiales,
suministros o ante cualquiera de las fases de fabricacion, montaje y/o pruebas y formularan
las observaciones al desarrollo del trabajo y solicitard las modificaciones que sean
necesarias mediante un documento formal.

De acuerdo con las condiciones generales, los productos y equipos cubiertos por la
requisicion y posterior orden de compra estaran sujetos a lo menos a un Plan de
Inspecciones y Ensayos preparado por el proveedor.

La inspeccion en fabrica se realizara a través de una revision para el aseguramiento de
calidad en las etapas de ingenieria, procesos y fabricacion, para determinar el cumplimiento
de los requerimientos de calidad contractuales por parte del Proveedor. Esto no libera de
responsabilidad al fabricante, con respecto a la funcionalidad y garantias propias de los
equipos y/o materiales.

Antes del inicio de fabricacion, el Representante de Calidad del Cliente designado, efectuara
una visita inicial, para revisar con el responsable de la Gerencia del proveedor, el programa
de fabricacion y los requerimientos técnicos y de calidad de la Orden de Compra incluyendo
las especificaciones, planos y hojas de datos.

La fabricacion no podra comenzar hasta que se realice la reunion de arranque, en donde la
siguiente documentacion sera revisada en conformidad con los requisitos establecidos:

¢ Revision de los requisitos técnicos y de calidad de los documentos contractuales.

e Los procedimientos, codigos y normas aplicables.

¢ Identificacidn de los subcontratistas y el alcance de los trabajos respectivos.

e Capacitacion de personal y certificaciones, incluidos los subcontratistas.

¢ Alcance de los puntos de Verificacion y Espera.

¢ Requisitos para la liberacién y embarque.

Durante el proceso de fabricacion, de acuerdo al nivel de inspeccién establecido, se debera
utilizar como base la Tabla 8.1.

Es esencial que el proveedor entienda que es su responsabilidad la fabricacién apropiada y
la inspeccidén acuciosa del equipo o producto antes de su presentacion para inspeccion final
del Cliente. Todos los equipos o productos estaran sujetos a la liberacion por parte del
Representante de Calidad del Cliente.

La aceptacion final de los equipos y productos debera realizarse en el local de fabricacién, a
menos que se estipule de otra forma en la Orden de Compra. El embalaje y envio
correspondera a un punto de espera.
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10. GARANTIAS TECNICAS

11.

El cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en esta especificaciéon, no libera al
proveedor de la obligacion de entregar garantia del sistema, y de responsabilizarse por su
disefio y correcto funcionamiento para las condiciones de servicio aqui especificadas.

Todo el equipamiento deberd ser diseflado y fabricado de manera que funcione
satisfactoriamente a plena carga como se indica en esta especificacion.

El fabricante debera garantizar el equipo por el periodo que se establezca en la Orden de
Compra o en su defecto, por un (1) afio contado desde la puesta en marcha o dieciocho (18)
meses desde que se proceda con la recepcién provisional de dicho equipo.

Si el equipo o piezas que conforman el sistema vienen con fallas, y necesita ser reparado, o
se debe hacer alguna clase de mantencion para los requerimientos indicados, el oferente
debera garantizar que hara todas las modificaciones y/o adiciones que sean necesarias para
reparar las fallas. Tales modificaciones y/o adiciones seran exclusivamente de cargo del
oferente, incluidos los gastos originados por el transporte, seguros e impuestos. Los mismos
criterios se aplicaran a las garantias de rendimiento y confiabilidad del equipo.

El fabricante debera corregir, a la brevedad, todo defecto o mal funcionamiento encontrado
en el periodo de garantia o aquellos problemas originados por incompletas o deficiente o
inadecuadas instrucciones de mantenimiento. El debera reparar o reemplazar a su costo
todas las partes o0 sistemas que sean necesarios.

El fabricante debera garantizar que todo el equipamiento y materiales son nuevos y libres de
defectos.

Todos los equipos incluidos en el suministro deberan ser de disefios probados, modernos y
confiables. No se aceptaran prototipos, considerando como prototipo a:

e Primera unidad conceptualizada y/o fabricada sobre la base de un disefio o tecnologia.

e Equipo o flota de equipos que no haya sido mecanicamente probada con éxito, o cuyas
pruebas estén en ejecucion y no han sido evaluadas.

¢ Modelo conocido que sufre un nimero importante de modificaciones mecanicas y no ha
sido comercializado en el mercado extranjero.

El fabricante debera asumir la misma responsabilidad para los equipos suministrados por
otros e integrados en el suyo.

Se debera garantizar el rendimiento y la confiabilidad del equipo segun las condiciones
establecidas en esta especificacidn, hojas de datos anexas, las que deberan ser llenadas
por el fabricante.

EMBALAJE Y TRANSPORTE

El vendedor sera responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al lugar de destino.
El embalaje deberd ser el adecuado para que el equipo soporte sin dafio las severas
condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El embalaje debera ser

certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a estandares de calidad de normas
internacionales vigentes.
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Los equipos deberan estar provistos de accesorios adecuados que permitan su levante para
facilitar su manipulacion, transporte y las restricciones de espacio en el interior de la mina.

El ndmero de subconjuntos debe ser el minimo. Las unidades que se despachen
desarmadas deben venir marcadas para permitir un facil rearmado, embaladas
adecuadamente para protegerlas de dafios durante el transporte o almacenamiento con
marcas para su identificacion.

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspeccion e instalacién en cada
cajon o contenedor. Elementos o herramientas especiales para el montaje, componentes
pequefios fragiles, piezas sueltas, deben ser embaladas separadamente con su
identificacion e instrucciones incluidas.

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran regulados
internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15)
del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por el Reglamento Especifico NIMF N°15.

Cada bulto debera ser marcado previo a su despacho con la siguiente informacion:

e Nombre del proveedor.

¢ Nombre del consignatario.

e NuUmero de Orden de Compra.
¢ Numero de item.

¢ Numero de TAG del equipo.

e Peso bruto del bulto.
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