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INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta desarrollando
el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo plazo para la
Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion minero desde
subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta concentradora
existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalirgica (LIX-SX-EW), y
exportando los productos convencionales (concentrados y céatodos) por el Puerto de
Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado Proyecto
Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD por
un periodo de casi 50 afios, para ello ha realizado diversos estudios previos (con multiples
consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a JRI
Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un andlisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de 6xidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentaciéon y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones del
Puerto Barquito tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacion anterior obliga a considerar en el EF un completo diagndstico de las instalaciones
existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin riesgos mayores
de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacién de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras, adecuaciones
en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en forma armdnica
con el cese de las operaciones de mineria subterranea y con la mantencion de la planta
hidrometalurgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacién futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que tenga
una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el resultado
del esquema global de operacién minero-metallrgico sea 6ptimo.
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2. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El suministro debera contar con todos sus equipos asociados, disefiados para operacion y
condiciones de trabajo pesado, y estar listo para su instalacién. Debe incluir pero no limitarse
a los items detallados en la Tabla 2.1, requeridos por el Proyecto Rajo Inca (PRI), a nivel de

Estudio de Factibilidad.

Tabla 2.1: Detalles del suministro

ITEM | CANT.| UNID TAG

DESCRIPCION

COSTO
UNITARIO
usD

COSTO
TOTAL
usD

Servidor Rackeable 19”, incluye sistema
operativo Windows Server 2012

Rack de 19”7, 42U (2000x800x800)

Estacion de operacion (Workstation +
monitor)

Modulo de Control Produccion — jMineOps
(instalado en servidores redundantes
suministrados)

Modulo de Reportes — jView (instalado en
servidores redundantes suministrados)

Mdodulo de Monitoreo de Signos Vitales —
jHealt (instalado en servidores redundantes
suministrados)

Modulo de seguridad Anticolision (incluye
Control de Fatiga) - SafeMine CAS (instalado
en servidores redundantes suministrados)

Computador a bordo con moédulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
Camion de Extraccion (CAEX)

Computador a bordo con moédulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
Palas Hidraulicas

10 2 C.U. -

Computador a bordo con médulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
Cargador Frontal

11 8 C.U. -

Computador a bordo con médulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
Perforadoras (5/8”y 6 1%")
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COSTO COSTO
ITEM | CANT. | UNID TAG DESCRIPCION UNITARIO | TOTAL
uUsD uUsD
Computador a bordo con médulo Wifi, GPS,
interfaz con signos vitales y panel HMI en
12 27 C.U. - Equipos de Apoyo a la produccion (Tractores,
Motoniveladoras, Camiones, Retro
excavadoras y Cargadores)
13 1 C.U. Panel informativo en Casa de Cambio
Listado valorizado con el minimo de
14 1 GL - repuestos requeridos para un afio de
operacion.
Listado valorizado de repuestos
15 1 GL - e
capitalizables.
Listado de repuestos recomendados para la
16 1 GL - puesta en marcha, comisionamiento Yy
operacion.
Herramientas especiales, si se requieren,
17 1 GL - .
para puesta en marcha y mantenimiento.
Supervision en terreno para el montaje, Pre-
comisionamiento, comisionamiento, y
18 1 GL - “Ramp-up” del sistema, para certificar que se
han realizado las labores segun las
recomendaciones del Proveedor.
19 1 GL - Servicio de Pruebas FAT / CAT / SAT
Carguio y transporte del equipo desde
20 1 GL - cualquier parte del mundo (incluido Chile)
hasta la bodega del Comprador
Planos y documentos de acuerdo a la tabla
21 1 GL -
5.1.
Programa de capacitacion, tanto en fabrica
como en faena, recomendado por el
22 1 GL - fabricante 'y aprobado por Codelco.
Capacitacion a personal de mantencion y
operacion en idioma espafiol.
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COSTO COSTO

ITEM | CANT.| UNID TAG DESCRIPCION UNITARIO | TOTAL
uUsD usD
Notas:

e El Proveedor debera entregar la documentacion técnica en idioma espafiol.

e El Proveedor incluira, con la propuesta, el Plan de Calidad del equipo, procedimientos y programas de
prueba a seguir para garantizar la calidad de todos los materiales y un control continuo en la fabricacién
del equipo.

e Todos los equipos contaran con las pruebas e inspecciones estandar del taller del fabricante para
asegurar que el producto estad libre de defectos mecanicos y estructurales, de acuerdo a las
especificaciones de disefio.

3. EXCLUSIONES DEL SUMINISTRO

Los siguientes items no estan incluidos en el suministro:

Recepcidn en sitio, descarga y almacenamiento del equipo.

Fundaciones y suministro de los pernos de anclaje (proveedor deberéa entregar
recomendacion).

Cableado y canalizacidn eléctrica, externas al equipo.
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4. DOCUMENTACION TECNICA

Tabla 4.1: Criterios de Disefio

N° CcODIGO DESCRIPCION
1 4501751517-00000-CRTCO-0001 Adenda Criterio de Disefio de Telecomunicaciones
Tabla 4.2: Especificaciones Estandar
N° CODIGO DESCRIPCION
1 4501751517-00000-ESPME-00001 Especificacion Técnica Condiciones de Sitio
9 4501751517-00000-ESPAT-00007 Adenda .Espe(.:ificacién Técnica Sistema de Control
Produccion Mina
Tabla 4.3: Hojas de Datos
Ne CODIGO DESCRIPCION
1 | 4501751517-01200-HDDAT-00003 Hoja de Datos Sistema de Control Produccion Mina

Tabla 4.4: Planos

No

CODIGO

DESCRIPCION

4501751517-01200-221AT-00003

Diagrama de Bloques Sistema de Control Produccion

Mina
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5. INFORMACION REQUERIDA POR EL PROVEEDOR

51 LISTADO DE INFORMACION REQUERIDA DEL PROVEEDOR

Tabla 5.1: Listado de informacién requerida del proveedor (LIRP)

Requerimientos de Informacion

Con Orden de Compra

Descripcién Etapa de
Cotizacién Etapa de Etapade
Adjudicacion Finalizacién
1 | Hoja de datos completa v v
2 | Certificados de Calidad v v
3 Catalogos generales con caracteristicas técnicas v
4 | Planos de gabinetes de control con dimensiones generales v v v
5 | Planos Certificados del SCPMR v v
6 Planos de Montaje v v
7 Certifipgdo .d,e cgmplimiento de requerimientos de la v v
especificacién técnica
8 | Diagrama de conexionado de equipos suministrados v v
9 Diagrama de cableado interno de gabinetes suministrados v v
10 Manual de Mantenimiento v v
11 | Manual de instalacién v v
12 | Manual de operaci6n v v
13 Listado de Planos y Documentos v v v
14 Listado de partes con Tag-N° y fabricantes v v v
15 Listado valorizado de repuestos para puesta en marcha v v v
16 Listado valorizado de repuestos para 1 afio de operacion v v v
17 Listado de herramientas _es_peciales para montaje, Puesta en v v v
Marcha (PEM) y mantenimiento
18 | Protocolo de pruebas FAT v v
19 Reporte de pruebas FAT v
20 | Protocolo de pruebas CAT — v v
21 | Reporte de pruebas CAT —-- — v
22 | Protocolo de pruebas SAT — v v
23 Reporte de pruebas SAT ——- - v
24 | Configuracién — — v
25 Licencias Software / Device descriptor - -—-- v

Nota: Los planos y documentos deberan presentarse en idioma espariol, en copia dura y
formato digital, como se indica en la tabla anterior, en un formato nativo editable, Word, Excel,

Autocad y software de célculo estructural.
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5.2 INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANOS Y DOCUMENTOS
5.2.1 GENERAL
Es obligatorio que el Oferente cuando corresponda, entregue un listado de planos y
documentos con su propuesta, indicando el nimero y la fecha de emision de los mismos.
5.2.2 FORMATO DE PLANOS Y DOCUMENTOS

El texto de todos los planos y documentos debera ser en espariol, en cumplimiento con lo
establecido en el Reglamento de Seguridad Minera modificado por DS N° 132 (2002). Las
dimensiones a usar seran las del Sistema Internacional (Sl), considerando una coma (,) como
separacion decimal y un punto (.) para separacion de miles.

Los planos y documentos, incluyendo los planos estdndares del Proveedor, seran revisados
en su precision, claridad y totalidad de acuerdo a los cddigos y especificaciones antes de
presentar la propuesta. Los planos y manuales seran enviados al Cliente para su revision de
acuerdo al listado indicado en la seccion 5.1. La revision del Cliente no libera al Proveedor de
ninguna responsabilidad contractual.

Toda informacion en archivo electronico debera ser enviada en formato nativo y “pdf’ (en
formato “pdf” la informacidn debera ser enviada debidamente firmada).

Todos los planos deberan ser enviados en formato AutoCAD 2010 compatible con Windows
7. Codelco entregara norma para el desarrollo y entrega de planos en este formato.

Al entregar el plano, el Proveedor debera indicar los items a los que corresponde el plano /
documento respecto al formulario indicado en la seccion 5.1.

Los numeros de Tag impresos por el Proveedor en planos y documentos deberan
corresponder a los de la orden de compra. Los items idénticos podran ser presentados en un
plano comun, el cual provea los nimeros de Tag de todos los items incluidos, claramente
destacados.

Los documentos deberan ser enviados en formato Carta (8 '2” x 11”) o Doble carta (11" x 17”),
fisicos y digitales debidamente firmados (archivos digitales deben ser enviados en nativo y
pdf). El procesador de texto debera ser Word Microsoft Office 2007 o superior y las Planillas
Electrénicas deberan ser Excel Microsoft Office 2007 o superior. En el caso de Memorias de
Célculo y Simulaciones, se enviara ademas la data en el formato del software original utilizado.
Los programas seran entregados en formato mpp.

En todos los planos y documentos emitidos por el proveedor debera observarse claramente
la siguiente leyenda:

Nombre del Proyecto : ESTUDIO FACTIBILIDAD PROYECTO RAJO INCA (PRI)
Orden de compra/ Correlativo : O. C./ XX

Fecha de Emisién

No (s) de Equipo (TAG) : Ver Seccién 2.

Cada plano y documento debera ser identificado por la siguiente informacion (para planos
usar el sello del Proyecto):
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e Titulo mencionando la descripcion de los contenidos

¢ NUmero de Orden de Compra

e item de la Orden de Compra / Nimero de Equipo (si es aplicable)
¢ Nombre oficial de la compafiia del Proveedor

¢ Numero de Plano del Proveedor (si es aplicable)

¢ Numero de Plano Cliente (si es aplicable)

¢ La ultima revision deberd ser indicada por un ndmero o letra y un triangulo con una letra
0 numero cerca de la parte modificada. Debe incluirse la fecha de emisién de la revision.

e Una breve descripcion de cada revisién en forma tabulada.
e Estandar de materiales para todas las partes identificadas en la lista de materiales.

PROCEDIMIENTOS DE REVISION

El Proveedor debera emitir copias certificadas (timbradas y firmadas por el representante
autorizado del proveedor tal que garantice que el sistema o equipo serd concordante con el
disefio) de todos los planos y documentos listados en la seccion 5.1 estampados con la
informacion listada en el timbre de certificacién que debe contener:

¢ Firma del representante debidamente autorizado por el proveedor.

e Nombre de la Compaifiia.

¢ Fecha de Certificacion.

Importante: Los Planos No Enviados como “CERTIFICADO” deberan ser marcados como
“PRELIMINAR”. Estos permiten dar avance a la ingenieria solamente y no cumplen con el
requerimiento de la fecha de vencimiento. Por consiguiente, no seran emitidos para revision.

El representante del Cliente revisara suficiente y adecuadamente los planos y retornara una
copia marcada con una de las siguientes instrucciones detalladas en el timbre que proporcione
CODELCO para calificacién de documentos, para planos certificados del proyecto:

Para proveedores nacionales e internacionales:

e Cadigo 1 - Proceder , Sin Comentarios

e Cadigo 2 - Proceder, Considerando Comentarios y Reemitir

e Cddigo 3 - No Proceder, Modificar segin lo Comentado y Reemitir

e Caodigo 4 - Solo Informacién / Final, no requiere nueva emision

Las implicancias de cada cddigo se indican a continuacion:

e Planos para Proceder: Ante la recepcion de un plano o documento devuelto marcado como
“Proceder, Sin Comentarios”, el Proveedor procedera con la fabricacion. Estos planos o

documentos no requieren ser reemitidos si inicialmente estaban marcados como
“CERTIFICADOQ".

e Proceder, Considerando Comentarios: Dentro de siete dias calendario después de recibir
un plano u otro documento devuelto como “Proceder, Considerando Comentarios y
Reemitir”, el proveedor debera realizar los cambios 0 correcciones necesarias y transmitir
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5.3

tres copias en papel estandar marcado “CERTIFICADO” y un archivo electrénico al Cliente.
El Proveedor procedera con la fabricacibn una vez completados los cambios o
correcciones necesarias a los planos o documentos.

¢ No Proceder, Modificar segun lo Comentado y Reemitir: Dentro de siete dias calendario
después de recibir un plano u otro documento devuelto con este cddigo, el Proveedor
debera realizar los cambios o correcciones necesarias y reemitir para revision. Cuando los
comentarios en un plano particular requieran cambios en otro(s) documento(s) o plano(s),
el Proveedor debera realizar los cambios necesarios en todos los documentos
relacionados (involucrados), reemitir todos los documentos revisados y relacionados al
mismo tiempo. No se autoriza a fabricacion si hay documentos marcados como “No
Proceder, Modificar segun lo Comentado y Reemitir”.

e Sodlo informacion o emision final, no requiere una nueva emision por parte del Proveedor.

INSTRUCCIONES DE ENVIO POR CORREO

Toda la informacién entregada por el Proveedor, deberd ser entregado en dispositivo
electrénico (pendrive).

Los planos y documentos enviados por el Proveedor deberan estar acompafados por una
carta que contenga:

e Nombre del Proveedor.

e Numero de Orden de Compra.

e Numero de item / Tag.

e Lista de documentos y planos entregados.

Todos los planos y documentos deberan ser dirigidos segin se indique en la orden de compra
y ser emitidos en espafiol.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Proveedor debera documentar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de
calidad (AC), segun los requerimientos de esta especificacion y el estandar de aseguramiento
de calidad ISO 9001, “Quality Systems-Model for Quality Assurance in Design — development,
Production, Installation and Servicing Systems”.

El proveedor debera documentar detalladamente cualquier sistema de AC alternativo e indicar
claramente cualquier desviacién de los requerimientos de los estandares mencionados.

En el siguiente cuadro, se establece el nivel de verificacién de la calidad (llenar solo un
campo).
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Tabla 6.1: Cuadro de Aseguramiento de Calidad
NIVEL
NIVEL DE REOHIERIO)
VERIFICACION DETALLE PARA ESTABLECER CADA NIVEL PARA ESTE
PLAN (MARCAR
UNA “X!!)
NIVEL O: Este Nivel no requiere de verificacion o inspeccion, el proveedor presentara
Verificacion de la certificaciéon y documentacion de calidad, para luego ingresarlos a control
calidad no de documentos de proyecto. El proveedor o contratista debe efectuar y
requerida. desarrollar las acciones de autocontrol que su producto requiere. NIVEL 0
NIVEL 1: Este nivel requiere una visita inicial y una verificacion de la calidad final
Verificacion de previa a la liberacién de materiales o equipos, presenciar sus pruebas
calidad con visita finales e inspeccion final previo al embarque: La asignacion debe ir
inicial y final acompafiada de instrucciones especificas que definan las certificaciones NIVEL 1 X
que deben ser obtenidas o las pruebas a ser presenciadas por el verificador.
Adicionalmente el verificador / inspector efectuara una verificacion de las
caracteristicas relevantes de los equipos y la documentacion de embarque.
NIVEL 2: Este nivel requiere visitas programadas. El verificador de la calidad debera
Verificacion de la | visitar al proveedor en forma regular para controlar el trabajo en proceso y
calidad con verificar la aplicacion del plan de verificacion de la calidad definido en la NIVEL 2
alcance seccion 0. La frecuencia de estas visitas estara relacionada con el programa
determinado por el | de ejecucion de la orden y la cantidad de puntos de observacion y detencion
Plan. previstos para el plan.
NIVEL 3: Este nivel de verificacion de la calidad se lleva a cabo cuando existe un
Verificador de la proceso continuo de fabricacién de equipo(s) o materiales critico(s) para el
calidad residente. | Cliente. El verificador de la calidad inspeccionara en forma permanente las NIVEL 3
operaciones de fabricacion, también inspeccionara y presenciara las

PLAN DE INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD

Codelco Chile Division El Salvador, considera como plan de inspeccion en general, la
realizacién de a lo menos dos (2) visitas a las instalaciones del fabricante en los suministros
nacionales, las cuales tendran una calendarizaciéon como se sefiala:

¢ Una reunién de inicio, donde se valide la totalidad de la informacion técnica relacionada
con la fabricacion del bien adquirido. Entre estos resultan exigibles los procedimientos de
fabricacion, certificacién de materiales, plan de calidad a emplear, que permitan establecer
la trazabilidad de los trabajos desarrollados para dar cumplimiento al suministro ofertado.

e Una segunda inspeccion, que considere el 100% del suministro terminado, con los
protocolos de pruebas desarrollados y los dossiers de calidad completos. En esta reunién
se realizaran las pruebas necesarias, para emitir el acta de entrega provisional requerida,
para el despacho del suministro desde las instalaciones del fabricante.
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e Como plan de inspeccidn en aquellos suministros que provengan del exterior, se solicitaran
las certificaciones de su sistema de gestion de calidad, que garanticen que se encuentran
certificados los procedimientos de trabajo y que los dossier de calidad entregados se
encuentran en acuerdo a los estandares de la corporacion, los cuales seran adjuntados a
la presente especificacion.

Se debe destacar que todos los materiales, secuencia de fabricacién, ensamble, armado de
componentes o unidades y pruebas en vacio en fabrica del equipo, podran estar sujetas a
inspeccion y verificacién por parte del comprador en las instalaciones propias del fabricante.

El Proveedor debera dar las facilidades necesarias para que tales labores de supervisién sean
ejecutadas.

El proceso de inspeccion se realizara de acuerdo con los procedimientos normales del
fabricante. Dichos procedimientos podran sufrir modificaciones segun expresa peticion del
comprador.

Salvo indicacién contraria en la Orden de Compra, cualquier cambio respecto a materiales o
componentes del equipo debera ser notificado mediante formulario de solicitud de
autorizacion por desviacién a lo comprometido, el cual sera revisado y en caso de aceptacion
sera aprobado por la Division.
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8. PLAN DEL CLIENTE PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD DEL PROVEEDOR
El siguiente Plan de Verificacion de la Calidad debera ser incorporado en el Plan de Calidad del Proveedor:

Tabla 8.1: Tabla de Verificacion de Calidad del Proveedor

PLAN DE VERIFICACION DE CALIDAD

INSPECCION DE CALIDAD A LOS PROVEEDORES

PROYECTO: ESTUDIO FACTIBILIDAD RAJO INCA, . 4501751517-00000-
PROYECTO RAJO INCA (PRI)

REQ.No: 501 ¢0-00003

SISTEMA DE CALIDAD ESTANDAR:

DESCRIPCION SUMINISTRO: SISTEMA TELEFONIA IP

PROGRAMA DE CALIDAD A USAR

|:| Empresa de Ingenieria. Proveedor

REVISADO Y APROBADO POR : FECHA

ITEM
Ne°.

ITEM

INSP.
VIST.

WIT-
NESS

HOLD
POINT

CERT
REQ’D

DOCS INSP. INICIAL
FINAL FECHA ACEPT.

OBSERVACIONES

GENERAL

Certificado de materiales

Inspeccion visual

Dimensiones de acuerdo al plano

Inspeccion del embalaje

TAG del tablero y marcas de embalaje

X

Liberacién para embarque

X

GABINETES DEL SISTEMA

DE CONTROL P

RODUCCION MINA RAJO

Planos dimensionales aprobados

X

Certificado de derrateo por altura de
montaje

X

9

Grado de proteccioén IP / NEMA

X

10

Certificado de cumplimiento de
especificaciones

X

11

Certificado de pruebas FAT, CAT y SAT

X

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER ENVIADOS PARA REVISION CON LOS PLANES DE CALIDAD Y DOCUMENTACION ASOCIADA
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9. REQUERIMIENTO DE CALIDAD PARA INSPECCION

El Cliente, mediante su Representante de Calidad o Empresa de Inspeccion que se designe,
tendra todas la facilidades que el caso requiera, sin costo adicional, para proceder con
inspecciones técnicas en fabrica previamente al embalaje de los equipos, materiales,
suministros o ante cualquiera de las fases de fabricacion, montaje y/o pruebas y formularan
las observaciones al desarrollo del trabajo y solicitara las modificaciones que sean necesarias
mediante un documento formal.

De acuerdo con las condiciones generales, los productos y equipos cubiertos por la requisicion
y posterior orden de compra estaran sujetos a lo menos a un Plan de Inspecciones y Ensayos
preparado por el proveedor.

La inspeccion en fabrica se realizara a través de una revision para el aseguramiento de calidad
en las etapas de ingenieria, procesos y fabricacion, para determinar el cumplimiento de los
requerimientos de calidad contractuales por parte del Proveedor. Esto no libera de
responsabilidad al fabricante, con respecto a la funcionalidad y garantias propias de los
equipos y/o materiales.

Antes del inicio de fabricacion, el Representante de Calidad del Cliente designado, efectuara
una visita inicial, para revisar con el responsable de la Gerencia del proveedor, el programa
de fabricacion y los requerimientos técnicos y de calidad de la Orden de Compra incluyendo
las especificaciones, planos y hojas de datos.

La fabricacion no podra comenzar hasta que se realice la reunion de arranque, en donde la
siguiente documentacion sera revisada en conformidad con los requisitos establecidos:

¢ Revision de los requisitos técnicos y de calidad de los documentos contractuales.

e Los procedimientos, codigos y normas aplicables.

¢ Identificacidn de los subcontratistas y el alcance de los trabajos respectivos.

e Capacitacion de personal y certificaciones, incluidos los subcontratistas.

¢ Alcance de los puntos de Verificacion y Espera.

¢ Requisitos para la liberacién y embarque.

Durante el proceso de fabricacion, de acuerdo al nivel de inspeccién establecido, se debera
utilizar como base la Tabla 8.1.

Es esencial que el proveedor entienda que es su responsabilidad la fabricacién apropiada y
la inspeccidén acuciosa del equipo o producto antes de su presentacion para inspeccion final
del Cliente. Todos los equipos o productos estaran sujetos a la liberacion por parte del
Representante de Calidad del Cliente.

La aceptacion final de los equipos y productos debera realizarse en el local de fabricacién, a
menos que se estipule de otra forma en la Orden de Compra. El embalaje y envio
correspondera a un punto de espera.
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10. GARANTIAS TECNICAS

11.

El cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en esta especificaciéon, no libera al
proveedor de la obligacion de entregar garantia del sistema, y de responsabilizarse por su
disefio y correcto funcionamiento para las condiciones de servicio aqui especificadas.

Todo el equipamiento deberd ser diseflado y fabricado de manera que funcione
satisfactoriamente a plena carga como se indica en esta especificacion.

El fabricante debera garantizar el equipo por el periodo que se establezca en la Orden de
Compra o en su defecto, por un (1) afio contado desde la puesta en marcha o dieciocho (18)
meses desde que se proceda con la recepcién provisional de dicho equipo.

Si el equipo o piezas que conforman el sistema vienen con fallas, y necesita ser reparado, o
se debe hacer alguna clase de mantencion para los requerimientos indicados, el oferente
debera garantizar que hara todas las modificaciones y/o adiciones que sean necesarias para
reparar las fallas. Tales modificaciones y/o adiciones seran exclusivamente de cargo del
oferente, incluidos los gastos originados por el transporte, seguros e impuestos. Los mismos
criterios se aplicaran a las garantias de rendimiento y confiabilidad del equipo.

El fabricante debera corregir, a la brevedad, todo defecto o mal funcionamiento encontrado
en el periodo de garantia o aquellos problemas originados por incompletas o deficiente o
inadecuadas instrucciones de mantenimiento. El debera reparar o reemplazar a su costo todas
las partes o sistemas que sean necesarios.

El fabricante debera garantizar que todo el equipamiento y materiales son nuevos y libres de
defectos.

Todos los equipos incluidos en el suministro deberan ser de disefios probados, modernos y
confiables. No se aceptaran prototipos, considerando como prototipo a:

e Primera unidad conceptualizada y/o fabricada sobre la base de un disefio o tecnologia.

e Equipo o flota de equipos que no haya sido mecanicamente probada con éxito, o cuyas
pruebas estén en ejecucion y no han sido evaluadas.

¢ Modelo conocido que sufre un nimero importante de modificaciones mecanicas y no ha
sido comercializado en el mercado extranjero.

El fabricante debera asumir la misma responsabilidad para los equipos suministrados por
otros e integrados en el suyo.

Se debera garantizar el rendimiento y la confiabilidad del equipo segun las condiciones
establecidas en esta especificacion, hojas de datos anexas, las que deberan ser llenadas por
el fabricante.

EMBALAJE Y TRANSPORTE

El vendedor sera responsable del embalaje para transporte del equipo(s) al lugar de destino.
El embalaje deberd ser el adecuado para que el equipo soporte sin dafio las severas
condiciones de transporte y almacenamiento prolongado en terreno. El embalaje debera ser

certificado por empresas dedicadas al rubro de acuerdo a estandares de calidad de normas
internacionales vigentes.
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Los equipos deberan estar provistos de accesorios adecuados que permitan su levante para
facilitar su manipulacion, transporte y las restricciones de espacio en el interior de la mina.

El nimero de subconjuntos debe ser el minimo. Las unidades que se despachen desarmadas
deben venir marcadas para permitir un facil rearmado, embaladas adecuadamente para
protegerlas de dafios durante el transporte o almacenamiento con marcas para su
identificacion.

Se deben adjuntar las instrucciones para el desembalaje, inspeccion e instalacién en cada
cajon o contenedor. Elementos o herramientas especiales para el montaje, componentes
pequefios fragiles, piezas sueltas, deben ser embaladas separadamente con su identificacion
e instrucciones incluidas.

Los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional se encuentran regulados
internacionalmente por la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 (NIMF N° 15)
del 28 de abril de 2009 y a nivel nacional por el Reglamento Especifico NIMF N°15.

Cada bulto debera ser marcado previo a su despacho con la siguiente informacion:

¢ Nombre del proveedor.

¢ Nombre del consignatario.

e NuUmero de Orden de Compra.
¢ Numero de item.

¢ Numero de TAG del equipo.

e Peso bruto del bulto.
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