



LICITACION PÚBLICA Nº DAB-L-047-2013

SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MINA DIVISIÓN MINISTRO HALES

RESUMEN EJECUTIVO

1. SERVICIO A LICITAR

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de Chile -en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División Ministro Hales” - invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar ofertas por el **“SERVICIO DE APOYO A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MINA DIVISIÓN MINISTRO HALES”**.

1.1 ALTERNATIVAS DE COTIZACIÓN:

Considera de acuerdo a mejores resultados de cotizaciones de alternativas correspondientes a, adjudicar a 1 o más empresas, según lo siguiente:

- A) **Oferta Gerencia Mina**
- B) **Oferta Gerencia Servicios.**
- C) **Oferta A+B = Gerencia Mina + Gerencia Servicios**

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE:

A) **Servicios Gerencia Mina:** Los servicios a realizar en la ejecución del contrato, son los siguientes:

- Operación sistema de distribución 7,2 KV y 23 KV
- Mantener operativas las protecciones hilo piloto
- Apoyo al movimiento de cables mineros
- Mantenimiento Preventivo
- Mantención Centrada en Confiabilidad
- Inspección técnica
- Mantención Preventiva
- Mantenciones Mayores
- Mantenimiento Correctivo

B) Servicios Gerencia Servicios: Los servicios a realizar en la ejecución del contrato, son los siguientes:

- Los servicios a realizar en la ejecución del contrato, son los siguientes:
- Operación sistema de distribución 23 KV, 13,8 KV, 600 V y 380 V
- Mantenimiento Preventivo.
- Mantención Centrada en Confiabilidad.
- Inspección técnica.
- Mantenimiento Correctivo.

El servicio atenderá transversalmente el suministro eléctrico de las siguientes áreas productivas y apoyo a la producción:

- Planta Concentradora (hasta Subestaciones Unitarias)
- Planta Tostación (hasta Subestaciones Unitarias)
- Chancado / Correa (hasta Subestaciones Unitarias)
- Oxido (hasta Subestaciones Unitarias)
- Mina (hasta Sala Eecol).
- Instalaciones de Barrios Cívicos y Servicios (hasta tableros generales).
- Pampa Puno (sistema completo de distribución)

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Este servicio tendrá una duración de 36 meses base más 12 meses adicionales, sujeto a cumplimiento de KPI, dependiendo de la evaluación y conveniencia de las ofertas.

4. REQUISITOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y COMERCIALES

De acuerdo al Balance Clasificado al mes de diciembre de 2012, se debe cumplir con los siguientes parámetros:

- Capital de Trabajo mínimo : US\$ 700.000
- Patrimonio Mínimo : US\$ 2.385.000
- Razón de Endeudamiento : menor a 0,8 (deuda total / total activos)
- Razón de Liquidez : mayor a 1.
- No registrar anotaciones Comerciales y Laborales negativas.

El capital de trabajo se calcula como la diferencia entre Activo Circulante y Pasivo Circulante, más líneas de créditos vigentes certificadas por bancos nacionales.

5. REQUISITOS TÉCNICOS

Podrán participar las empresas que cumplan con lo siguiente:

- La empresa contratista deberá demostrar una experiencia mínima de 5 (cinco) años.
- Experiencia de profesionales especialistas
- Plan de Riesgo, Medio Ambiente y Calidad.
- Metodología de Trabajo (Organización de recursos, métodos y procedimientos, gestión calidad))
- Lista de Recursos Ofrecidos: (infraestructura, maquinarias y equipos).
- Gestión de Riesgos: puntaje mínimo de 70 puntos según procedimiento GCAB-I-203 para los siguientes periodos:
 - o Mayo 2010 a Abril 2011
 - o Mayo 2011 a Abril 2012
 - o Mayo 2012 a Abril 2013

6. ENTREGA / ENVÍO DE BASES

Las Bases de licitación estarán a disposición desde el Martes 14 de Mayo hasta el Viernes 17 de Mayo 2013, las que serán entregadas vía QMarket, **previa solicitud de los proponentes**, al siguiente email: lnava007@codelco.cl.

Ante cualquier consulta contactar a Lorena Navarro Escutti al fono 09-56484603.

7. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
Entrega de Bases de Licitación	Envío, vía email, según solicitud de los proponentes.	14-05-2013 al 17-05-2013
Reunión Explicativa y Visita a Terreno (Asistencia Obligatoria)	Instalaciones División Ministro Hales, Ruta 24 Km. 4, Calama.	22-05-2013 a las 10:00
Recepción Consultas	Vía Qmarket	27-05-2013 hasta las 18:00

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
Respuestas a Consultas	Vía Qmarket	30-05-2013 Durante el día.
Recepción de: Ofertas Técnicas y Ofertas Económicas	Vía Qmarket	17-06-2013
Inicio Estimado de los Servicios	01-08-2013	

CODELCO MINISTRO HALES, MAYO 2013.