

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE



RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº AB-CDI-DFE-17-848

**“ADQUISICIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
RED RISC PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO
ESCORIAS DE CONVERTIDORES TENIENTE”**

REV. 0

Julio 2017



**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DIVISIÓN EL TENIENTE**

LICITACIÓN N° AB-CDI-DFE-17-848

**“ADQUISICIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN RED RISC
PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO ESCORIAS DE
CONVERTIDORES TENIENTE”**

RESUMEN EJECUTIVO

1. ALCANCE DEL SUMINISTRO

La adquisición de una Plataforma de Gestión y Administración Red Risc Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Escorias de Convertidores Teniente incluye: Estación de Operación, Servidor, Plataforma Virtual - Software y Licencias, Plataforma Virtual – Integración, Repuestos y/o componentes para PEM, Repuestos y/o componentes para 1 año de operación, Herramientas especiales requeridas para el montaje, operación y mantenimiento de los equipos, Ingeniería del Proveedor, Servicios de personal calificado para la implementación del sistema en Terreno (Configuración y programación de cada Aplicación, incluye equipos suministrados por Terceros), Servicios de personal calificado para la supervisión de las Pruebas SAT, Comisionamiento y PEM de los equipos instalados en terreno, Servicio de Capacitación y Entrenamiento para personal de Operaciones y Mantenimiento del comprador para el Proyecto “Construcción Planta de Tratamiento de Escorias de Convertidores Teniente, Requerido por la Dirección de Proyectos Flotación de Escoria, pertenecientes a la Gerencia de Proyectos de la División El Teniente, Codelco Chile.

2. OBJETIVO

Es contratar a la empresa especializada con vasta experiencia en suministro de Plataforma de Gestión y Administración Red Risc para la Planta de Tratamiento Escorias de Convertidores Teniente que CODELCO División El Teniente (DET), construirá para cumplir con la Norma de Emisión (D.S. N° 28/2013) para Fundiciones nacionales, relacionado con un nuevo límite de cumplimiento de emisión y captura de S y As, cuyo objetivo es aportar al cumplimiento normativa ambiental en lo que se refiere a la emisión y captura de arsénico.

3. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

El Plazo de entrega del suministro es de 90 (noventa) días corridos, después de emitida la

Orden de Compra en la condición pactada.

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que estén interesados en participar:

- a. Para que un Proponente sea adjudicado, deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC). No obstante, dicha inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación previas a la adjudicación del contrato.
- b. Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el suministro licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto.
- c. Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación deberán enviar, Razón Social y RUT a Olivia Morales Rojas, mail omora015@contratistas.codelco.cl

5. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	HORA
Publicación Licitación	Página WEB de CODELCO www.codelco.com / Portal de Compras SRM (ID 1400005113)	27 de julio de 2017	Durante el día.
Recepción Consultas.	Vía correo electrónico a: omora015@contratistas.codelco.cl	03 de Agosto de 2017	Hasta las 12:00 hrs.
Respuestas a Consultas	Vía Portal De Compras (1400005113)	10 de Agosto de 2017	Durante el día
Recepción de Ofertas	Vía Portal De Compras (1400005113)	25 de Agosto de 2017	Hasta las 10:00 hrs.