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2.1

RESUMEN EJECUTIVO

DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso de precalificacion publica. Las empresas que
participan en este proceso reconocen y aceptan el derecho de Codelco de seleccionar a
aquellas empresas que, a su juicio, precalifican para ser posteriormente invitadas a la
licitacion. Todo lo anterior sin necesidad de Codelco de expresar la causa o motivo de su

decision y sin derechos del participante a solicitar indemnizacion alguna por esta razoén.

No podran participar en este proceso las empresas con sancién vigente en Codelco.

SERVICIO A LICITAR

La Corporaciéon Nacional del Cobre de Chile en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “la
Corporacion” o la “Vicepresidencia Proyectos”, invita a empresas con reconocida
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al servicio denominado
“SALAS DE CHANCADO Y SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMEDIO, PROYECTO
MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEA, VICE PRESIDENCIA DE PROYECTOS".

Se adjunta presentacion en PowerPoint como antecedente descriptivo de los trabajos a
realizar.

Alcance de las obras

El resumen de las principales obras a ejecutar es el siguiente:

e Construccion y montaje de 2 Salas de Chancado.

¢ Montaje de 2 Apron feeder superior.

e Montaje de 2 Apron feeder inferior.

e Construccion y montaje de 2 correas de sacrificio.

e Construccién y montaje de 2 correas intermedias.

e Construccién y montaje de 1 correa colectora.

e Construccion y montaje de 1 correa reversible.

e Construccion y montaje de 2 salas eléctricas integradas.
e Construccién y montaje de 1 sala eléctrica para correas colectora y reversible.
e Montaje de 2 puentes gria de 63T.

e Montaje de 2 puentes grua de 20T.

e Montaje de 2 martillos pica roca.

e Montaje de 2 sistemas de captacion de polvo.

¢ Montaje de 2 sistemas electroiman.
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e Sistema de proteccion contra incendio en cada sala de Chancado (2).
e Sistemas de agua industrial.
e Sistema de control.

2.2  Paquetes de Construccion

La descripcion de paquetes de construccion es el siguiente:

Macro Blogues MB-S01-NO1

e Sala de chancado TAG 24641-SCH-001
e Correa de sacrificio TAG 21711-CTR-001
e Correa Intermedia TAG 21712-CTR-001
e Sistema de caferias de agua contraincendios
e Sistemas de cafierias de agua industrial

e Sistema de control

e Sistema de captacion de polvo

Macro Bloque MB-N02-N03

e Sala de chancado TAG 22641-SCH-003
e Correa de sacrificio TAG 22711-CTR-003
e Correa intermedia TAG 22712-CTR-003
e Sistema de caferias de agua contraincendios
e Sistemas de cafierias de agua industrial

e Sistema de control

e Sistema de captacion de polvo

Correas Colectora y Reversible

e Correa colectora norte TAG 20211-CTR-057

e Correa reversible TAG 20213-CTR-058

e Plataformas sobre Silos Acopio Norte y Sur TAG 20221-SIL-001N y TAG 20221-
SIL-001S

e Subestacion eléctrica TAG 20251-SEE-001, incluyendo malla tierra

e Sistema de cafierias contraincendios

e Sistema de control

e Sistema de captacion de polvo

e Estructuras y fundaciones sector Polea de Cabeza Correa Colectora Sur TAG
20212-CTR-056

e Estructuras y fundaciones Polea de Cabeza Correa Intermedia TAG 25712-CTR-
002

Los paquetes de construccién han sido organizados desde el punto de vista de
secuencia constructiva, comenzando desde excavaciones estructurales en roca, luego

construccion de las fundaciones correspondientes, incluyendo sus pernos de anclaje,

PRECALIFICACION CC-024B. PMCHS Pagina 3



para montar posteriormente los equipos principales y auxiliares, ademas de las

estructuras relacionadas.

2.3  Antecedentes para valorizacion

Las principales Cantidades de Obra de acuerdo Ingenieria Basica, son las siguientes:

Sala de Chancado Cantidad Total x 2
Salas
Hormigon Losa aproximacion 280 m3 550 m3
Hormigén Sala de Chancado 1500 m 2000 m
Estructuras Tolva Alimentacion 150 t 300t
Estructuras Sala de Chancado 260 t 550 t
Equipos Mecanicos 400t 800t
Canalizaciones eléctricas 8000 m
Cableado eléctrico y de control 25000 m
Correas Total
Hormigon Correas de Sacrificio (incluye obra 1600 m3
descarga Pique)
Hormigon Correas Intermedias 850 m
Hormigén Colectora 500 m
Hormigén Correa Reversible 250 M
Estructuras Total Correas 800 t
Estructura Revestimiento Pique (40 m 150t
inferiores)
Equipos Mecanicos 750 t
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2.4  Plazo de Ejecucion de las Obras

El plazo de ejecucion del servicio es de 577 dias corridos (19 meses).

REQUERIMIENTOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificacion es una instancia previa a la de licitacion, en la que
se evaluara a los postulantes, de acuerdo a requisitos financieros, comerciales, técnicos y

de seguridad definidos en este documento.

En este proceso, los Proponentes deberan declarar su aceptacion a las condiciones de

precalificacion establecidas por Codelco.

Sélo podran participar del proceso, empresas constituidas o consorcios prometidos con
capital de trabajo y patrimonio declarado, los cuales deben cumplir con los requisitos
minimos requeridos. Sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con las

exigencias minimas indicadas.

3.1 FINANCIEROS

ASPECTO Requisito

Situacién Financiera e Venta 2018: Debe considerar como minimo una

venta anual del afio 2018, incluyendo el presente
servicio, < a 6,67 veces su patrimonio.

e Venta anual: La venta anual del presente contrato no
debe superar un tercio de la venta total de la
empresa del ano 2016.

e Liquidez: Definido como el cociente entre el activo
circulante y el pasivo circulante. Se exige liquidez =1

e Endeudamiento: Definido como el cociente entre el
endeudamiento total y el patrimonio. Se exige
endeudamiento < 4.

e Capital de Trabajo: Representado por la diferencia
entre el activo circulante y el pasivo circulante,
exigiéndose como minimo el equivalente a 2 meses
de cobertura para el contrato. Puede ser

complementado con lineas de crédito vigentes.
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3.2 EXPERIENCIA

ASPECTO

Requisitos

Experiencia y aspectos
técnicos

Experiencia comprobada en contratos de montajes
electromecanicos de plantas de procesos y/o equipos
mineros con montos superiores a US$ 40.000.000 en los

ultimos 5 anos.

Experiencia comprobada en montaje de chancadores
giratorios de capacidades superiores a 2.500 Tph en los

ultimos 5 anos.

Experiencia comprobada en montaje electromecanico
de correas y equipos de transporte subterraneo de
minerales con capacidad minima de 5.000 Tph en los
ultimos 5 afos (longitud acumulativa de 20 km cualquier

capacidad superior a 2.000 Tph).

Capacidad comprobada para administrar contratos de
obras con dotaciéon media de mano de obra directa superior

a 1.000 trabajadores.

Experiencia comprobada en colocaciéon de hormigones
de fundaciones (sobre 50.000 m3 acumulados).

Experiencia comprobada en montaje de estructuras

industriales (sobre 10.000 ton acumuladas).

Experiencia comprobada en montaje eléctrico (alta
tension 34,5 kV, 13.8 kV, 4.16 kV).

Experiencia comprobada en montaje eléctrico de GIS
34.kVy CCM 4.16 kV.

Experiencia comprobada en montaje de equipos

mayores (sobre 50 ton).

Experiencia comprobada en actividades de
Precomisionamiento de instalaciones electromecanicas

(Sistemas de transporte sobre 2.500 Tph).
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3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

PREVENCION DE RIESGOS

ASPECTO Requisito

Prevencion de Riesgos Los postulantes deben calificar cumpliendo los
requisitos internos de Codelco.

ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

El postulante debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales

(ANT) con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia.

Las empresas que se presenten en forma de consorcio, presentaran los mismos
antecedentes que una empresa individual, pero de cada una de las empresas que lo
conforman.

ANTECEDENTES FINANCIEROS

Debe presentarse la siguiente informacion de los afios 2014, 2015 y 2016:

e Estados financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados)

e Listado de contratos en ejecucién
ANTECEDENTES COMERCIALES
Para la precalificacion de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigliedad no mayor a 30 dias.
EXPERIENCIA ESPECIFICA

Para acreditar la experiencia declarada en el numeral 3.2 anterior, deberan incluir la lista
de actividades en el ANT-02 para los contratos ejecutados y en el ANT-03 para los
contratos en ejecucion a la fecha, donde debe quedar claramente indicado, el nombre y

numero de contacto del responsable del mandante.

PREVENCION DE RIESGOS

Toda la informacidn que se solicita a continuacién, debe ser incluida como parte del
Formulario ANT-10.
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El postulante debera presentar un certificado acreditado por el organismo de seguridad al
cual se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su

personal. Este debe contar con la informacion por separado para los ultimos 36 meses.
a) Tasa de Frecuencia anual para los siguientes periodos:

Periodo 1: Julio 2014 a Junio 2015

Periodo 2: Julio 2015 a Junio 2016

Periodo 3: Julio 2016 a Junio 2017

b) Cotizacion adicional diferenciada vigente de la empresa.

c) Cotizacion Adicional diferenciada que le corresponde a la empresa segun DS 110.
d) Numero de Accidentes fatales para los siguientes periodos:

Periodo 1: Julio 2014 a Junio 2015

Periodo 2: Julio 2015 a Junio 2016

Periodo 3: Julio 2016 a Junio 2017

e) En el caso que aplique a algun postulante, certificado vigente de sus Sistemas de Gestion
de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente bajo los estandares OHSAS
18001, ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente, entregados por el organismo certificador.

f) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitidos por la Inspeccién del

Trabajo Vigente al momento de ser presentados.

Se deja constancia que, para efectos de analisis de precalificacion, se consideraran los
resultados de seguridad de la empresa o socio (consorcio) con el indicador de

accidentabilidad/gravedad/frecuencia mas altos.

45 ANTECEDENTES DE JUICIOS

el Formulario ANT-16, los postulantes deberan presentar una declaraciéon firmada por el
representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y arbitrales que se
encuentren en desarrollo y pendientes de resolucidon. Se debe indicar la calidad de

demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.
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5 POSTULACION AL PROCESO DE LICITACION

Para participar de este proceso, las empresas deberan enviar un correo electrénico a los

siguientes correos:

e Joanna Romero C, Jefe de Licitaciones PMCHS JRome034@codelco.cl

e Maria Loreto Mercado C, Gestora Licitaciones PMCHS MMerc001@codelco.cl

Indicando expresamente su aceptaciéon de las condiciones del proceso de precalificacion

establecidas por Codelco e indicando los siguientes datos:

Rut

Razén Social
Direccion
Comuna
Ciudad

Fono

Email
Contacto

El proceso de precalificacion sera gestionado a través de la Plataforma Electronica Portal de

Compras de Codelco, cuyo link es: https://portaldecompras.codelco.cl.

Las empresas deberan estar inscritas en Portal de Compras de Codelco, de otra forma no

podran acceder a las bases y antecedentes.

En caso de consultas o dudas debera comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al teléfono
(+56) 228185765.

En caso_de ser adjudicado_en el proceso posterior de licitacién, también sera

obligatorio para el proveedor estar inscrito en el Registro de Proveedores de Codelco

(REGIC).

Se podra presentar oferta en Consorcio o Asociacion de Empresas, en cuyo caso la

propuesta debera ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o

Asociacion, las que deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacion,
se inscriba en el REGIC y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas

que la constituyen
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CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA
Publicacion llamado Durante el
a Precalificacion Pagina web de Codelco 28-07-2017 dia
Término de
publlcaC|o.n_ Ilamgdo Pagina web de Codelco 04-08-2017 18:00 hrs
a precalificacion
Via correo electronico Hasta el dia Hasta las
Intencién de JRome034@codelco.cl .
Participar MMerc001@codelco.cl 04-08-2017 | 18:00 horas
Publicacion de Durante el
Antecedentes de Portal de Compras N°1400005152 05-08-2017 dia
Precalificacion
Recepcion
o Hasta las
antecedentes de Portal de Compras N°1400005152 14-08-2017 .
PO 18:00 horas
Precalificacion
Resultado de , . . (estimada) Durante el
Precalificacion Via Carta enviada por Emai 31-08-2017 dia
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