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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Direccion de
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacion
de proveedores para la futura adquisicion del bien denominado “EQUIPAMIENTO ELECTRICO

MT”.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

Las caracteristicas del suministro incluyen:

ftem Suministros TAG Unidad | Cantidad
1 Equipos Sala eléctrica Relaves, Incluye: 5950-SEL-01 Un. 1
e Switch gear de MT 5950-SWG-01 un. 1
e CCM MT 4,16 Kv, 6 COLUMNAS 5950-CCM-01 un. 1
¢ VDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-01 un. 1
¢ VVDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-02 un. 1
¢ VDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-03 un. 1
¢ VDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-04 un. 1
e CCM MT,4,16 Kv, 6 COLUMNAS 5950-CCM-02 un. 1
¢ VVDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-05 un. 1
¢ VVDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-06 un. 1
¢ VDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-07 un. 1
¢ VVDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-08 un. 1
e CCM MT 4,16 Kv, 6 COLUMNAS 5950-CCM-03 un. 1
¢ VDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-09 un. 1
STAND
¢ VDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-10 un. 1
STAND
¢ VDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-11 un. 1
STAND
¢ VVDF 4,16 KV para motor de 500 HP 5950-VDF-12 un. 1
STAND
¢ CCM BT, 0,4-0,231 Kv, 6 COLUMNAS 5950-CCM-11 un.
e Transformador de servicios auxiliares, 50 5950-TRA-01 un.
KVA,
¢ Banco de Condensadores 50 KVAr 400 V 5950-BCO-01 un. 1




¢ Panel Sistema Deteccion de Incendio 5940-PSI|-03 un. 1
¢ Panel Monitoreo CCTV 5940-GMO-03 un. 1
e Panel Telefonia IP e INTERNET 5940-GAU-03 un. 1
« Gabinete DCS 5940-DCS-03 | Un: 1
e Tablero general de fuerza 5950-TDF-01 un. 1
e Tablero Distribucién de Fuerza 5950-TDF-02 un. 1
e Transformador de Instrumentacién 5950-TRA-02 un. 1
e Unidad ininterrumpida de poder 5940-UPS-01 un. 1
5940-TDI-03 un. 1
¢ Tablero de Instrumentacién (120 Vac) A
¢ Tablero de Instrumentacién (Alimentacion 5940-TDI-03 un. 1
valvulas) B
5950-PRE- un. 1
¢ Equipo de presurizacién 01/02
5950-AAC- un. 1
¢ Equipo de climatizacion 01/2
. 5940-ODF- un. 2
e Cabecera Fibra Optica (Mini panel) 05/08
Equipo Sala Eléctrica Sentina, Incluye: 5950-SEL-02 uUn. 1
e Transformador 75 KVA, 4,16/0,4-0,231 kV | 5950-TRA-04 un. 1
¢ CCM MT,4,16 Kv, 6 COLUMNAS 5950-CCM-05 un. 1
e Banco de Condensadores 600 KVAr, 4,16 5950-BCO- un. 1
Kv 011
¢ Tablero general de Fuerza 5950-TDF-03 un. 1
¢ Transformador seco 50 KVA, 400/400 V 5950-TRA-05 un. 1
e Tablero de Distribucion Servicios Auxiliares | 5950-TDF-04 un. 1
e Transformador de Instrumentacion 15 KVA, un. 1
400/400 v 5950-TRA-06
¢ Unidad ininterrumpida de poder 5940-UPS-02 un. 1
e Tablero de Distribucion Instrumentacion 5940-TDI-01A un. 1
e Tablero de Distribucién Instrumentacion 5940-TDI-01B un. 1
e Gabinete PLC 5940-PLC-01 un. 1
e Equipo de Presurizacion 5950-PRE-03 | un. 1
¢ Equipo de aire acondicionado 5950-AAC-03 un. 1
¢ Panel Sistema Deteccién de Incendio 5940-PSI-01 un. 1
e Panel Monitoreo CCTV 5940-GMO-01| un. 1
e Panel Telefonia IP e INTERNET 5940-GAU-01 un. 1
e Gabinete PLC 5940-PLC-01 | un. 1
e Cabecera Fibra Optica (Mini panel) 5940-ODF-01 | un. 1
5940-TDI-01 un. 1
¢ Tablero de Instrumentacién (120 Vac) A
e Tablero de Instrumentacion (Alimentacion 5940-TDI-01 un. 1
véalvulas) B




Equipos sala Eléctrica aguas recuperadas,

) 5950-SEL-03 uUn. 1
Incluye:
Transformador Seco 75 KVA, 4,16/0,4-0,231 kV 5950-TRA-05 un. 1
CCM MT,4,16 Kv, 6 COLUMNAS 5950-CCM-06 un. 1
Banco de Condensadores 400 KVAr, 4,16 Kv 5950-BCO-13 un. 1
Tablero general de Fuerza 5950-TDF-04 un. 1
Transformador seco 50 KVA, 400/400 v 5950-TRA-06 un. 1
Tablero de Distribucion Servicios Auxiliares 5950-TDF-05 un. 1
Transformador de Instrumentacién 15 KVA, 400/400 v | 5950-TRA-07 un. 1
Unidad ininterrumpida de poder xx KVA 5940-UPS-03 | un 1
Equipo de Presurizacion 5950-PRE-04 | Un- 1
Equipo de aire acondicionado 5950-AAC-04 un. 1
Panel Sistema Deteccion de Incendio 5940-PSI-04 un. 1
Panel Monitoreo CCTV 5940-GMO-04 | un 1
Panel Telefonia IP e INTERNET 5940-GAU-04 | YN 1
Gabinete PLC 5940-PLC-04 | un. 1
Cabecera Fibra Optica (Mini panel) 5940-ODF-04 | un. 1
Tablero de Instrumentacion (120 Vac) 5940-TDI-04 A | Un- 1
Tablero de Instrumentacién (Alimentacién valvulas) 5940-TDI-04 B | Un: 1
Banco de Condensadores 50 KVAr 400 V 5950-BC0O-03 | un 1
CCM BT, 0,4-0,231 Kv, 6 COLUMNAS 5950-CCM-13 un. 1
Subestacion Unitaria, 4 MVA OA, 23/4,16 kV, Z=4.8
%, Dynl, La subestacion unitaria comprendera, al
menos, los
siguientes equipamientos:

5950-SEU-01 un. 1

- Celda de entrada en MT
- Transformador sumergido en aceite
- Caja Bushing.
- Resistencia de puesta a tierra 400 A/ 10 s
Subestacidén Unitaria, 1,5 MVA OA, 23/4,16 kV,
Z=4.8 %,
Dyn1l, La subestacion unitaria comprenderd, al menos,
los
siguientes equipamientos: 5950-SEU-02 un. 1
- Celda de entrada en MT
- Transformador sumergido en aceite
Caja Bushing.
Resistencia de puesta a tierra 400 A/ 10 s
Subestacion Unitaria, 500 KVA %, Dynl, La
subestacion unitaria siguientes equipamientos:
- Celda de entrada en 5050-SEU-03 un. 1

- Transformador sumergido
Caja Bushing.
Soélidamente aterrizado




Listado de repuestos recomendados para la

puesta en marcha Gl 1

Listado de repuestos recomendados para un (1)

~ g’ Gl 1
afio de operacion.

El alcance de la orden de compra consistira en:

2.1. Ingenieria (E: Engineering)

Ingenieria certificada del vendors

Ingenieria de detalle del sistema

Ingenieria de integracién de los equipos

Ingenieria de enlace

Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fabrica

Memoria del Calculo del Disefio Estructural de la Sala.
Memoria de Calculo Sismico de la Sala.

Memoria de Célculo Sismico de la Sala montada sobre sus pilares.
Memoria de Calculo Térmica.

Memoria de Calculo de Sistema Extincion de Incendio.
Memoria de calculo del sistema de presurizacion.
Memoria de calculo del sistema de captacion de polvos

2.2. Adquisiciones (P: Procurement)
e Fabricacion/compra de suministros

2.3. Servicios de supervision en terreno (S: supervision)
Servicio de supervision del montaje

Servicio de supervision de la Puesta en Marcha
Servicio de capacitacion

Pruebas operacionales

3. PLAZO

Las fechas requeridas de los bienes en terreno son el dia 31 agosto del 2018 (Sala Eléctrica
Sentina y Sala Eléctrica aguas recuperadas) y el dia 20 de diciembre de 2018 (Sala Eléctrica
Relaves), para lo cual el proveedor debera efectuar las acciones necesarias que permitan que la
entrega cumpla con dicha fecha.

4. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este uUltimo en caso de requerirse
servicios en terreno), establecidos por la Corporacion, por lo cual los participantes aceptan desde
ya que sera motivo de descalificacién, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias
minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sélo las empresas que aprueban el
proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion;
e Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
e Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el
mandante), dado que Codelco no efectda anticipos.




e Empresas con capacidad financiera para entregar Boletas de Garantia por: (dejar sélo lo
que aplique)

o Fiel cumplimiento de entrega de los bienes adquiridos, por un valor del 10% de la
orden de compra.

o0 Calidad y buen funcionamiento de los bienes adquiridos por un periodo de 18
meses contados desde la recepcion del bien, por un valor del 10% de la orden de
compra.

Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se
detallan a continuacion:

i. Individualizacion del proponente ANTO1, A-B
ii. Precalificacion Comercial ANT02, A-F
iii. Precalificacion Financiera ANTO03, A-C
iv. Precalificacion Técnica ANT04
V. Declaraciones Juradas ANTO5, A-E
Vi. Precalificacién de Seguridad ANT06

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electrénico que
haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacion en el proceso de
precalificacion.

4.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i. Boletin comercial, con antigiedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Listado de litigios en pendientes (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspeccién del Trabajo (ANT-02D)
V. Listado de érdenes de compra en ejecucion (ANT-02E)
Vi. Listado de érdenes de compra ejecutadas (ANT-02F)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:

i. Morosidades en el Boletin Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

Si alguno de estos certificados registra informacion negativa, el proponente debera acreditar la
aclaracion o pago de cada uno de ellos, indicando la situaciéon en que se encuentra actualmente y
en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente deberd entregar un plan de accion,
considerando a lo mas 1 (una) semana de plazo para solucionar dicha situacion.

4.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los Gltimos tres (3) afios
y firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberan completar con la informacién de sus respectivos Estados Financieros el
archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automatica
algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:




indice de endeudamiento sobre Patrimonio Gltimo afio (E) E<=24

Utilidades altimos 2 afios tributarios (U) Uu=>0
Capital de Trabajo tltimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
Patrimonio ultimo afio (P) P>0.85 monto del negocio

4.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Los proponentes deberan completar la informacion sefialada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04
y presentar la siguiente documentacién de respaldo:

La Empresa debera contar con las siguientes certificaciones:

Certificacion de Calidad Proceso de Fabricacion ISO 9001- 2008.

Los suministros objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes normas:

Vil.
viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
XViii.

XiX.
XX.
XXi.
XXil.
XXiil.
XXIV.

XXV.

XXVi.

Normas Chilenas NCh-427/433, NCh-252 y NCh-74 referente a construcciones en
estructuras metalicas,
NFPA National Fire Protection Association
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society for Testing Materials
API American Petroleum Institute RP-500
AWS American Welding Society
ICEA Insulated Cable Engineers Association
IEC International Electrotechnical Commission
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
NEC National Electrical Code (NFPA N°70 latest edition)
NEMA National Electrical Manufacturer’s Association
NESC National Electrical Safety Code (ANSI C2 latest edition)
OSHA Occupational Safety and Health Administration
HSE Health and Safety Executive
Electricity at Work Regulations
UL Underwriter Laboratories
SEC Superintendencia de Electricidad y Combustible
Como minimo los sellados deben ser probados bajo las normas 1SO 834, NT FIRE 005,
UL 1479, DIN N4102/9 y 5/1990, ASTM u otras equivalentes.
Experiencia comprobada en los ultimos 5 afios en proyectos de mineria con la fabricacién
y/o venta de Salas Eléctricas panelizadas y/o soldadas, estructuralmente autosuficiente, de
dimensiones mayores a 150 m2., en operaciones geogréfica sobre los 1.200 m.s.n.m.
Acreditar representacién en Chile de las marcas de los equipos principales: Switchgear
Media Tensién, Centro Control de Motores Baja tensién y Variadores de Frecuencia.
Acreditar que cuenta con personal electricista calificado para la ejecucién de actividades
con energia eléctrica en calidad de “energizado” mediante la aplicacion y uso de
“procedimientos de trabajo seguro” de acuerdo a normativa NFPA 70E.
Todas las partes estructurales, cubiertas, paredes, puertas y ventanas deben ser de
material incombustible, con una resistencia al fuego (llama directa) de 1 hora (F60).
Las vigas estructurales deben ser de acero estructural del tipo H é I, de dimensiones
adecuadas para dar la solidez necesaria para una carga minima de 1000 kg/m2.
Garantia por falla de productos de al menos 18 meses de operacion o 24 meses desde
su salida de Féabrica, segun lo que ocurra primero.
Efectuar servicios post venta de: Asistencia técnica calificada y de experiencia para apoyar
el montaje e instalaciones de los quipos en terreno, Asistencia técnica para puesta en
operacion de los equipos en terreno, Servicios de capacitacion en terreno, Servicios de
mantenimiento y reparaciones de equipos en terreno, Call center 24 horas.
El proveedor debera contar en su organizacién con el personal especialista necesario para
garantizar la correcta elaboracién de los entregables de ingenieria y toda la gestion
necesaria con relacién a la coordinacion e integracion de entregables de ingenieria
tercerizados (sub-vendors).
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Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con los
requerimientos sefialados previamente.

4.4 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los proponentes deberdn presentar sus resultados en prevencion de riesgos de los dltimos 24
(veinticuatro) meses anteriores al mes en el cual se realiza la precalificacion y completar la
informacion sefialada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 05, adjuntando los respectivos
certificados emitidos por la entidad a la cual esté suscrita la empresa (ACHS / Mutual de
Seguridad).

Para aprobar la precalificacién de los aspectos de seguridad, los proponentes deberan cumplir con
el minimo establecido en el siguiente polinomio:

GR = (0,35*TF + 0,35*TG + 0,3*AFT)
Donde:
GR = Gestion de riesgos ponderado, ultimos 24 meses.
TF = Tasa de frecuencia ponderado, ultimos 24 meses.
TG = Tasa de gravedad ponderado, Ultimos 24 meses.
AFT = Accidentes fatales ponderados, Gltimos 24 meses.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos de seguridad, los proponentes deberan cumplir con
un GR mayor o igual a 50 puntos en los Ultimos 24 meses, considerando que el periodo de 12
meses previos al mes anterior en el cual se realiza la precalificacion tienen una ponderacion de
70% y los 12 meses restantes tienen una ponderacion del 30%.

5. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacién facultara al proveedor a participar de un potencial proceso de licitacion
que la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro préximo.

Seran llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los
siguientes requerimientos:

e Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

e Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

e Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.
Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias
internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a
un proceso de licitaciéon determinado.

6. CALENDARIO DE PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Fecha Fecha final Hora
inicio
Publicar llamado a | 1, 0ih5 web de Codelco 17/10/2017 | 17/10/2017 | Purante el
Precalificacion dia




Via correo

comumeal lectrénico precalificacion. TOVE2
intencion de electronico p ) 7102017 | 241102017 | 16:00 hr
Participar @codelco.cl

Publicacion en
SRM de proceso

de precalificacién Durante el

Portal de Compras N°1700001502

a empresas que 25/10/2017 | 25/10/2017 dia

confirman su
participacion

Recepcion de

Antecedentes de Portal de Compras N°1700001502 16:00 hrs

precalificaciéon

25/10/2017 | 09/11/2017

Resultado de Via correo electronico a correo de Haglj[: el Durante el
Precalificacién contacto proveedor 31/11/2017 dia

7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:

Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:

Registro de Proveedores REGIC.
Para realizar su registro en REGIC, las empresas deben ingresar
a: https://www.regic.cl/registracioncodelco/

En caso de consultas o dudas sobre el registro y uso de REGIC, la empresa debera
comunicarse de lunes a viernes entre 09:00 y 18:30 hrs, directamente a través de la pagina
web www.achilles.com/chile, al correo: chile@achilles.com o al teléfono (+562) 2585 9600.

Una vez iniciado el proceso de inscripcion en REGIC, la empresa debera solicitar en su
correo de confirmacion de participacion en esta precalificacion, una inscripcién provisoria
por 30 dias para la plataforma del Portal de Compras de CODELCO.

Portal de Compras de CODELCO.

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compras, la empresa
debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:30 y 19:00 hrs, directamente
a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.
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8. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participacion la empresa debera enviar un correo
a: precalificacion. TOVE2@codelco.cl, adjuntando:
i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificacion, firmado por su Representante
Legal, en sefial de aceptacion de los términos y condiciones expuestos en este documento.

ii. El siguiente cuadro informativo completo:

Rut empresa
Razén social
Direccion
Comuna
Ciudad

Pais

Fono

Nombre contacto
Cargo contacto
Email contacto
Fono contacto

11
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INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, dd de mmm, 2017

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion N° SRM 1700001502

Estimados Seriores:

Por la presente carta, yo ,
RUT: -, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razén
Social y RUT -,

confirmo que la empresa representada participard en el proceso de precalificacién de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

¢ Que esta precalificacién no garantiza de ninguna manera la adjudicacién de una compra o
servicio.

¢ Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacion
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo
faculte su normativa interna y la ley.

e Que la direccion de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa
ha destinado para este propdsito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna la Corporacion Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informacién cuando
sea necesario.

e Que la unica via de comunicacién con CODELCO para:

0 Informar nuestra intencion de participar, es el
correo: precalificacion.TOVE2@codelco.cl,
Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacién, es el Portal
Portal de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el nimero:
SRM 1700001502

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:

12



mailto:precalificacion.TOVE2@codelco.cl

	1. ANTECEDENTES GENERALES
	2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO
	1.
	2.
	2.1. Ingeniería (E: Engineering)
	2.2. Adquisiciones (P: Procurement)
	2.3. Servicios de supervisión en terreno (S: supervisión)
	3. PLAZO
	4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN
	4.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL
	4.2 PRECALIFICACIÓN FINANCIERA
	4.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:
	4.4 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
	5. PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN
	6. CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA
	7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:
	8. CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR

