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RESUMEN EJECUTIVO


1. [bookmark: _TOC_250011]ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Dirección de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de precalificación de proveedores para la futura adquisición del bien denominado “SALAS ELÉCTRICAS”.

2. [bookmark: _TOC_250010]ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

El tranque Talabre perteneciente a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), corresponde al depósito de relaves del Distrito Norte (DN), y en la actualidad recibe los relaves provenientes de las plantas concentradoras de las divisiones Chuquicamata (DCH) y Ministro Hales (DMH).

El tranque actualmente se encuentra operando su VII Etapa, la cual está llegando a su capacidad máxima de almacenamiento. Por esta razón a través de la Vicepresidencia de Proyectos (VP), se está desarrollando el proyecto Ampliación Tranque Talabre VIII Etapa, periodo 2017, División Chuquicamata (DCH)

Las características del suministro incluyen:


	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	








1
	
AREA 03521 ESTACION MOVIL SUR

	
	03521-SEL-001
	Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor,
9.000x3.000x3.000 mm(largo x ancho x alto)
	
Un.
	
1

	
	03521-CCM-001
	Centro de control de motores BT, 400 V, 3 Fases + T, 1200 A, 50 Hz, 65 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	03521-TRA-001
	Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231
kV; 45 kVA; Z: 4 %, TAPS: 0, ±2,5, ± 5 %
	
Un.
	
1

	
	03521-TDA-001
	Tablero de servicios auxiliares 400-231 V
	Un.
	1

	
	03521-UPS-001
	UPS 3 kVA; 400/120 V
	Un.
	1

	
	03521-TDI-001
	Tablero de Instrumentación 120 V
	Un.
	1

	
	03521-PBI-001
	Tablero de Borneras Imagen
	Un.
	1

	
	03521-BCO-001
	Sistema de compensación de reactivos, 200 kVAR
	Un.
	1

	
	03521-AIR-001
	Sistema HVAC Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03521-EPZ-001
	Sistema Presurización Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03521-PSI-001
	Sistema Detección y Extinción (FM-200)
	Un.
	1

	
	
s/tag
	Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos suministrado por otros
	
Gl.
	
1





	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	








2
	
AREA 03527 ESTACION MOVIL NORTE

	
	03527-SEL-001
	Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor,
9.000x3.000x3.000 mm(largo x ancho x alto)
	
Un.
	
1

	
	
03527-CCM-001
	Centro de control de motores BT, 400 V, 3 Fases + T, 1200 A, 50 Hz, 65 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	
03527-TRA-001
	Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231 kV; 45 kVA; Z: 4 %, TAPS: 0, ±2,5, ± 5 %
	
Un.
	
1

	
	03527-TDA-001
	Tablero de servicios auxiliares 400-231 V
	Un.
	1

	
	03527-UPS-001
	UPS 3 kVA; 400/120 V
	Un.
	1

	
	03527-TDI-001
	Tablero de Instrumentación
	Un.
	1

	
	03527-PBI-001
	Tablero de Borneras Imagen
	Un.
	1

	
	03527-BCO-001
	Sistema de Compensación de Reactivos, 200 kVAR
	Un.
	1

	
	03527-AIR-001
	Sistema HVAC Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03527-EPZ-001
	Sistema Presurización Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03527-PSI-001
	Sistema Detección y Extinción (FM-200)
	Un.
	1

	
	
s/tag
	Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos suministrado por otros
	
Gl.
	
1



	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.

	








3
	
AREA 03528 ESTACION MOVIL PRINCIPAL

	
	
03528-SEL-001
	Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor, 9.000x3.000x3.000 mm(largo x ancho x alto)
	
Un.
	
1

	
	
03528-CCM-001
	Centro de control de motores BT, 400 V, 3 Fases + T, 1200 A, 50 Hz, 65 Ka, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	
03528-TRA-001
	Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231 kV; 45 kVA; Z: 4 %, TAPS: 0, ±2,5, ± 5 %
	
Un.
	
1

	
	03528-TDA-001
	Tablero de servicios auxiliares 400-231 V
	Un.
	1

	
	03528-UPS-001
	UPS 3 kVA; 400/120 V
	Un.
	1

	
	03528-TDI-001
	Tablero de Instrumentación
	Un.
	1

	
	03528-PBI-001
	Tablero de Borneras Imagen
	Un.
	1

	
	03528-BCO-001
	Sistema de compensación de reactivos, 200 kVAR
	Un.
	1

	
	03528-AIR-001
	Sistema HVAC Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03528-EPZ-001
	Sistema Presurización Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03528-PSI-001
	Sistema Detección y Extinción (FM-200)
	Un.
	1

	
	
s/tag
	Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos suministrado por otros
	
Gl.
	
1





	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.
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AREA 03524 ESTACION PS2

	
	
03524-SEL-201
	Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor, 20.000x4.500x3.000 mm(largo x ancho x alto)
	
Un.
	
1

	
	
03524-CCM-201
	Centro de control de motores MT, 4160 V, 3 Fases + T, 1200 A, 50 Hz, 250 MVA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	03524-VDF-201
	Variador de frecuencia 4,16 kV, 700 HP
	Un.
	1

	
	03524-VDF-202
	Variador de frecuencia 4,16 kV, 700 HP
	Un.
	1

	
	03524-VDF-203
	Variador de frecuencia 4,16 kV, 700 HP
	Un.
	1

	
	03524-VDF-204
	Variador de frecuencia 4,16 kV, 700 HP
	Un.
	1

	
	
03524-CCM-202
	Centro de control de motores BT, 400 V, 3 Fases + T, 800 A, 50 Hz, 65 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	
03524-TRA-201
	Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231 kV; 45 kVA, Tipo Seco
	
Un.
	
1

	
	
03524-TRA-202
	Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231 kV; 45 kVA Tipo Seco
	
Un.
	
1

	
	
03524-TDA-201
	Tablero de servicios auxiliares 400-231 V, 100A, 10 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	
03524-TDA-202
	Tablero de servicios auxiliares 400-231 V, 100A, 10 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	
03524-CBT-201
	Cargador de baterías 400 Vca-125 Vcc, 40A, 50 Hz, 10 kVA
	
Un.
	
1

	
	
03524-CBT-202
	Cargador de baterías 400 Vca-125 Vcc, 40A, 50 Hz, 10 kVA
	
Un.
	
1

	
	03524-BAT-201
	Banco de baterías 125 Vcc, 120 Ah
	Un.
	1

	
	
03524-TDD-201
	Tablero de corriente continua 125 Vcc, P+/P-, 40A, 20 kA, NEMA 12
	
	

	
	03524-UPS-201
	UPS 5 kVA; 400/120 V
	Un.
	1

	
	03524-TDI-201
	Tablero de instrumentación 120 V
	Un.
	1

	
	03524-PBI-201
	Tablero de Borneras Imagen
	Un.
	1

	
	03524-AIR-201
	Sistema HVAC Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03524-EPZ-201
	Sistema Presurización Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03524-PSI-201
	Sistema Detección y Extinción (FM-200)
	Un.
	1

	
	
s/tag
	Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos suministrado por otros
	
Gl.
	
1





	N°
	TAG
	DESCRIPCIÓN EQUIPOS
	Unidad
	Cant.
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AREA 03525 ESTACION PS3

	
	
03525-SEL-301
	Sala Eléctrica Prefabricada tipo contenedor, 20.000x4.500x3.000 mm(largo x ancho x alto)
	
Un.
	
1

	
	
03525-CCM-301
	Centro de control de motores MT, 4160 V, 3 Fases + T, 1200 A, 50 Hz, 250 MVA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	03525-VDF-301
	Variador de frecuencia 4,16 kV, 1100 HP
	Un.
	1

	
	03525-VDF-302
	Variador de frecuencia 4,16 kV, 1100 HP
	Un.
	1

	
	03525-VDF-303
	Variador de frecuencia 4,16 kV, 1100 HP
	Un.
	1

	
	03525-VDF-304
	Variador de frecuencia 4,16 kV, 1100 HP
	Un.
	1

	
	
03525-CCM-302
	Centro de control de motores BT, 400 V, 3 Fases + T, 800 A, 50 Hz, 65 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	
03525-TRA-301
	Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231 kV; 45 kVA, Tipo Seco
	
Un.
	
1

	
	
03525-TRA-302
	Transformador de servicios auxiliares 0,4/0,4-0,231 kV; 45 kVA, Tipo Seco
	
Un.
	
1

	
	
03525-TDA-301
	Tablero de servicios auxiliares 400-231 V, 100A, 10 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	
03525-TDA-302
	Tablero de servicios auxiliares 400-231 V, 100A, 10 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	
03525-CBT-301
	Cargador de baterías 400 Vca-125 Vcc, 40A, 50 Hz, 10 kVA
	
Un.
	
1

	
	
03525-CBT-302
	Cargador de baterías 400 Vca-125 Vcc, 40A, 50 Hz, 10 kVA
	
Un.
	
1

	
	03525-BAT-301
	Banco de baterías 125 Vcc, 120 Ah
	Un.
	1

	
	
03525-TDD-301
	Tablero de corriente continua 125 Vcc, P+/P-, 40A, 20 kA, NEMA 12
	
Un.
	
1

	
	03525-UPS-301
	UPS 5 kVA; 400/120 V
	Un.
	1

	
	03525-TDI-301
	Tablero de instrumentación 120 V
	Un.
	1

	
	03525-PBI-301
	Tablero de Borneras Imagen
	Un.
	1

	
	03525-AIR-301
	Sistema HVAC Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03525-EPZ-301
	Sistema Presurización Sala Eléctrica
	Un.
	1

	
	03525-PSI-301
	Sistema Detección y Extinción (FM-200)
	Un.
	1

	
	
s/tag
	Montaje y Cableado Interior Sala Eléctrica, de equipos suministrado por otros
	
Gl.
	
1



El alcance de la orden de compra consistirá en:

1.1. Ingeniería (E: Engineering)
· Ingeniería certificada del proveedor (vendors)
· Ingeniería de integración de los equipos eléctricos
· Memoria  de  Cálculo  del  Diseño  Estructural  de  la  Sala  (Incluye  revisor  sísmico)  y solicitación de fundaciones
· Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fábrica
· Memoria de Cálculo de Sistema Extinción de Incendio.
· Memoria de cálculo del sistema de HVAC y presurización.
· Memoria de cálculo del sistema de captación de polvos.
· Estudio de Coordinación y Ajustes de Protecciones (Gasto a costo efectivo)


1.2. Adquisiciones (P: Procurement)
· Fabricación/compra de suministros (Incluye sala eléctrica, equipos eléctricos interiores, equipos eléctricos auxiliares, plataformas de acceso, escaleras, barandas y otros necesarios para la completitud del suministro y transporte a Proyecto Talabre, ubicado aproximadamente a 12 km al sureste de Chuquicamata)

1.3. Servicios de supervisión y asistencia técnica en terreno (S: supervisión)
· Servicio de supervisión del montaje
· Servicio de supervisión de Precomisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha
· Servicio de capacitación
· Pruebas operacionales


3. [bookmark: _TOC_250009]PLAZO

El plazo de entrega de los bienes en terreno es el señalado en el programa tentativo de entrega, por lo que el proveedor de los equipos deberá efectuar las acciones necesarias que permitan que la entrega cumpla con dicha fecha.











4. [bookmark: _TOC_250008]PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración los requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este último  en caso de requerirse servicios en terreno), establecidos por la Corporación, por lo cual los participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos.

Podrán participar en el proceso de precalificación:
· Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
· Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recepcionado el bien por el mandante), dado que Codelco no efectúa anticipos.
· Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra” y “Calidad y Funcionamiento”.

Para iniciar su participación, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se detallan a continuación:

i. Individualización del proponente ANT01, A-B
ii. Precalificación Comercial ANT02, A-F
iii. Precalificación Financiera ANT03, A-C
iv. Precalificación Técnica ANT04
v. Precalificación de Seguridad ANT05

En caso de que algún proponente no sea precalificado, será informado al correo electrónico que haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso de


precalificación.

Nota:  Para  los  oferentes  que  cuenten  con  precalificación  previa  de  la  Dirección  de Inteligencia de Negocios de CODELCO, no serán exigibles los puntos 4.1, 4.2 y 4.4.


4.1 [bookmark: _TOC_250007]PRECALIFICACIÓN COMERCIAL

Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación:

i. Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Listado de litigios en pendientes (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspección del Trabajo (ANT-02D)
v. Listado de órdenes de compra en ejecución (ANT-02E)
vi. Listado de órdenes de compra ejecutadas (ANT-02F)

Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar:

i. Morosidades en el Boletín Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

4.2 [bookmark: _TOC_250006]PRECALIFICACIÓN FINANCIERA

Los proponentes deberán entregar sus Estados Financieros Auditados de los últimos tres (3) años y firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberán completar con la información de sus respectivos Estados Financieros el archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automática algunos índices financieros.

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

	i.
	Índice de endeudamiento sobre Patrimonio últimos años (E)
	E <= 2.4

	ii.
iii. iv.
	Utilidades últimos 2 años tributarios (U)
Capital de Trabajo último año (CT) Patrimonio último año (P)
	U > 0
CT>0.15 monto del negocio P>0.85 monto del negocio



4.3 [bookmark: _TOC_250005]PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

Los proponentes deberán completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04 y presentar la siguiente documentación de respaldo: (dejar sólo lo que aplique)

i. La Empresa deberá contar con las siguientes certificaciones: Certificación en Calidad y Proceso de Fabricación ISO 9001 - 2008.
ii. Los suministros objeto de esta precalificación deben cumplir con las siguientes normas:
Normas Chilenas
a. NCh427 referente a construcciones en estructuras metálicas
b. NCh-2369 Diseño Sísmico Instalaciones Industriales
c. NCC40 Norma de Seguridad contra Incendio (Norma Corporativa Codelco)
d. S.E.C. Elec. Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Normas Internacionales
e. NFPA National Fire Protection Association
f. ANSI American National Standards Institute
g. ASTM American Society for Testing Materials
8



h. API American Petroleum Institute RP-500
i. AWS American Welding Society
j. ICEA Insulated Cable Engineers Association
k. IEC International Electrotechnical Commissions
l. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
m. NEC National Electric Code (NFPA 70 latest edition)
n. NEMA (ANSI C2 latest edition)
o. OSHA Occupational Safety and Health Administration
p. HSE Health and Safety Executive
q. Electricity at Work Regulations
r. UL Underwriters Laboratories.
iii. Como mínimo los sellados deben ser probados bajo las normas ISO 834, NT Fire 005, UL 1479, DIN N4102/9 y 5/1990, ASTM u otras equivalentes
iv. Experiencia comprobada, en los últimos 5 años, en fabricación de Salas Eléctricas panelizadas y/o soldadas, estructuralmente autosuficiente, de dimensiones mayores a 100 m2, en operaciones geográficas sobre los 2.500 m.s.n.m.
v. Experiencia comprobada en los últimos 10 (diez) años de suministro de equipamiento
eléctrico para la Gran Minería o industrias similares, demostrando capacidad de fabricación e integración. Se requiere que el proveedor haya suministrado equipos reconocidos por la industria nacional presentando el listado de salas suministradas en los últimos 5 años.
vi. Acreditar representación en Chile de las marcas  de los equipos  principales, los cuales
deben ser reconocidos internacionalmente para: Switchgear Media Tensión, Centro Control de Motores de Media y Baja Tensión y Variadores de Frecuencia de Media y Baja Tensión.
vii. Acreditar que cuenta con personal electricista calificado para la ejecución de actividades con energía eléctrica en calidad de “energizado” mediante la aplicación y uso de “procedimientos de trabajo seguro” de acuerdo a normativa NFPA 70E
viii. El proveedor deberá entregar certificaciones de resistencia al fuego como mínimo para
clase F60, para las diferentes partes de las salas eléctricas
ix. Las vigas estructurales deben ser de acero estructural del tipo H  ó I, de dimensiones adecuadas para dar solidez necesaria para una carga mínima de 1000 kg/m2
x. Garantía por falla de productos de al menos 18 meses de operación o 24 meses desde su salida de Fábrica, según lo que ocurra primero.
xi. Efectuar servicios post venta de: Asistencia Técnica calificada y de experiencia para apoyar el montaje e instalaciones de los equipos en terreno, Asistencia técnica para puesta en operación de los equipos en terreno, Servicios de capacitación en terreno, Servicios de mantenimiento y reparaciones de equipos en terreno, Call Center 24 Horas.
xii. El proveedor deberá contar en su organización con el personal especialista necesario para garantizar la correcta elaboración de los entregables de ingeniería y toda la gestión necesaria con relación a la coordinación e integración de entregables de ingeniería tercerizados (sub-vendors)

Para aprobar la precalificación de los aspectos técnicos, los proponentes deberán cumplir con la totalidad de los requerimientos  señalados previamente.

4.4 [bookmark: _TOC_250004]PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Los proponentes deberán presentar sus resultados en prevención de riesgos de los últimos 24 (veinticuatro) meses anteriores al mes en el cual se realiza la precalificación y completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 05, adjuntando los respectivos certificados emitidos por la entidad a la cual esté suscrita la empresa (ACHS / Mutual de Seguridad).
Para aprobar la precalificación de los aspectos de seguridad, los proponentes deberán cumplir con
el mínimo establecido en el siguiente polinomio:

GR = (0,35*TF + 0,35*TG + 0,3*AFT)

Donde:
GR = Gestión de riesgos ponderado, últimos 24 meses. TF = Tasa de frecuencia ponderado, últimos 24 meses.
9



TG = Tasa de gravedad ponderado, últimos 24 meses. AFT = Accidentes fatales ponderados, últimos 24 meses.

Para aprobar la precalificación de los aspectos de seguridad, los proponentes deberán cumplir con un GR mayor o igual a 50 puntos en los últimos 24 meses, considerando que el periodo de 12 meses previos al mes anterior en el cual se realiza la precalificación tiene una ponderación de 70% y los 12 meses restantes tienen una ponderación del 30%.



5. [bookmark: _TOC_250003]PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN

La presente precalificación facultará al proveedor a participar de un potencial proceso de licitación que la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro próximo.

Serán llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes requerimientos:

· Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

· Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes.

· Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a un proceso de licitación determinado.

11



6. [bookmark: _TOC_250002]CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA

El calendario del proceso será el siguiente:

	Actividad
	Lugar
	Fecha
inicio
	Fecha
final
	Hora

	
Publicar llamado a Precalificación
	

Página web de Codelco
	

15/11/17
	

15/11/17
	
Durante el día

	
Comunicar intención de Participar
	
Vía correo electrónico
precalificacion.Pcaren@codelco.cl
	

15/11/17
	

22/11/17
	

12:00 hrs

	
Publicación en SRM de proceso de precalificación a empresas que confirman su participación
	



Portal de Compras N° 1700001585
	



23/11/17
	



23/11/17
	


Durante el día

	
[bookmark: _GoBack]Recepción de Antecedentes de Precalificación
	

Portal de Compras N° 1700001585
	

23/11/17
	

30/11/17
	

15:00 hrs

	
Resultado de Precalificación
	
Vía correo electrónico a correo de contacto proveedor
	
	
Hasta día 30/12/17
	





7. [bookmark: _TOC_250001]PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGIC:

Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en:

i. Registro de Proveedores REGIC.
Para	realizar	su	registro	en	REGIC,	las	empresas	deben	ingresar	a:
https://www.regic.cl/registracioncodelco/

En caso de consultas o dudas sobre el registro y uso de REGIC,  la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 09:00 y 18:30 hrs, directamente a través de la página web www.achilles.com/chile, al correo:  chile@achilles.com o al teléfono (+562) 2585 9600.

Una vez iniciado el proceso de inscripción en REGIC, la empresa deberá solicitar en su correo de confirmación de participación en esta precalificación, una inscripción provisoria por 30 días para la plataforma del Portal de Compras de CODELCO.

ii. Portal de Compras de CODELCO.
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compras, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:30 y 19:00 hrs, directamente a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.




8. [bookmark: _TOC_250000]CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR

Para	confirmar	su	participación	la	empresa	deberá	enviar	un	correo	a:
precalificacion.Pcaren@codelco.cl, adjuntando:
i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificación, firmado por su Representante Legal, en señal de aceptación de los términos y condiciones expuestos en este documento.

ii. El siguiente cuadro informativo completo:

	Rut empresa
	

	Razón social
	

	Dirección
	

	Comuna
	

	Ciudad
	

	País
	

	Fono
	

	Nombre contacto
	

	Cargo contacto
	

	Email contacto
	

	Fono contacto
	




INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN


Santiago, dd de mmm, 2017

Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO Ref.: Proceso de Precalificación N° SRM 1700001585

Estimados Señores:

Por la presente carta, yo			_	_	_, RUT:	-	, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón

Social

_	_	y RUT

_	_-	,

confirmo que la empresa representada participará en el proceso de precalificación de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

· Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra o servicio.
· Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificación son verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo faculte su normativa interna y la ley.
· Que la dirección de correo indicada en el formulario ANT01-A es la que nuestra empresa ha destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna la Corporación Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando sea necesario.
· Que la única vía de comunicación con CODELCO para:
· Informar nuestra intención de participar, es el correo:
precalificacion.Pcaren@codelco.cl
· Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el número:
SRM 1700001585.

Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo.
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