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2.1

RESUMEN EJECUTIVO

DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso de precalificacion publica. Las empresas que
participan en este proceso reconocen y aceptan el derecho de CODELCO de seleccionar a
aquellas empresas que, a su juicio, precalifican para ser posteriormente invitadas a la
licitacion VP-TOVE2-LIC-CE-001 “INGENIERIA DE DETALLES E INTEGRACION”. Todo
lo anterior sin necesidad de CODELCO de expresar la causa o motivo de su decision y sin

derechos del participante a solicitar indemnizacion alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso las empresas con sancion vigente en CODELCO.

ENCARGO A LICITAR

La Corporacién Nacional del Cobre de Chile en adelante “CODELCQO”, “CODELCO-Chile”,
‘la Corporacion” o la “Vicepresidencia Proyectos”, invita a empresas con reconocida
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado
“INGENIERIA DE DETALLES E INTEGRACION”, para el PROYECTO OBRAS SOBRE
COTA 640 MSNM TRANQUE OVEJERIA ETAPA 2, VICEPRESIDENCIA DE
PROYECTOS.

ALCANCE DE LAS OBRAS

El objetivo principal de esta Ingenieria de Detalles, es conseguir la informacion técnica en
cantidad y calidad necesaria en las diferentes disciplinas, tales como sustentabilidad,
geotecnia, relaves, obras civiles, estructurales, mecdnica, piping, electricidad, control

instrumentacion y costos.

El proyecto debe ser capaz de desarrollar un estudio a nivel de ingenieria de detalles,
integrar las verificaciones de ingenieria efectuadas hasta la fecha y entregar la totalidad de
la documentacién técnica y econdmica que se requiere para materializar el proyecto en una

etapa que considera la construccién, montaje y puesta en marcha.

Para el correcto desarrollo de la Ingenieria de Detalles, el Contratista deberd cumplir, sin

estar restringido a ello, los siguientes aspectos técnicos y administrativos:

- Revisar y validar la Ingenieria Basica para la etapa 2 del Tranque Ovejeria, continuidad

de su operacioén sobre la cota 640 msnm.
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- Especificaciones para la solucion planteada en base al estudio de factibilidad, el
consultor debera determinar lo necesarios en las especialidades geotecnia, relaves,
mecanicas, piping, civiles, estructurales, eléctricas, instrumentacion y control, y otras,
sefialando los costos asociados a cada una de las disciplinas.

- Desarrollar los productos entregables (planos y documentos) necesarios para la
materializacion del estudio, incluyendo mejoras que sean necesarias. Debera
actualizar las hojas de dato de los equipos principales si procede o las hojas de

especializacion de los elementos necesarios para la materializacion del proyecto.

- Debera revisar, validar e integrar las Ingenierias de validacion efectuadas por otros

para la etapa 2 del Tranque Ovejeria.

- Debera validar e integrar las Ingenierias vendor efectuadas en los contratos de compra

de equipos requeridos por la etapa 2 del Tranque Ovejeria.
- Determinar costos de inversién con una precisién de acorde al SIC-P-005.

- Aplicar los permisos sectoriales en fiel cumplimiento de lo aprobado, a los planos y

obras del proyecto.

El resultado final de la Ingenieria de Detalles debera ser completo, concluyente, profundo,
cumplir con el desarrollo y precision requerido para el nivel de detalles de acuerdo al SIC vy
abarcar todos los aspectos relacionados con las soluciones recomendadas en el estudio de
Ingenieria Basica y las mejoras que resulten del desarrollo del presente estudio de

Ingenieria de Detalles.

Este Contrato tiene como propdsito mantener la continuidad operacional del Tranque de

Relaves Ovejeria de DAND, mediante la implementacién de las siguientes obras:

a) Descarga de relaves Norte

Se modifica el trazado de la conduccion existente, evitando los puntos bajos dentro del
sistema (sifones) y reemplaza la conduccion existente. Esta obra contempla una
configuracion de tuberia de 450mm de 9.000m, emplazada en una plataforma excavada en

ladera.
b) Conduccién de relaves por el muro

Se proyecta un sistema de transporte de relaves que considera una estacion de bombeo
de relaves en el sector oriente del muro. El sistema contempla dos tuberias de HDPE de

500mm de 12.000m en total, que recorren el largo total del muro, con descarga final en el
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cajon de relaves proyectado en la ladera poniente a cota 660msnm. Ademas se contempla

descargas en todo el trayecto de la conduccion sobre el muro.

c) Estacién de bombeo de relaves

Se proyecta una estacion de bombeo de relaves. El sistema de impulsién de relaves se
ubicara en la ladera oriente a cota 712 msnm y estara compuesto por: 1 Cajon de carga de
relaves, 2 trenes de 3 bombas de 350 HP cada uno, 6 bombas de sello de desplazamiento

positivo.
d) Conduccién de relaves por el costado poniente

Se proyecta un sistema de conduccion de relaves de HDPE de 710mm de diametro, 1,6 km
de largo y pendiente de 1,5%. La conduccién se emplaza sobre una plataforma excavada
en la ladera poniente del tranque iniciandose en un cajon de descarga.

e) Infraestructura para el control de emision de material particulado

El sistema considera obtener el agua desde la nueva piscina de dilucion proyectada a cota
710msnm mediante 2 bombas de 300HP e impulsarla mediante un sistema de

conducciones hasta el muro de arenas, mas aspersores para el riego del muro.

2.2  ANTECEDENTES PARA VALORIZACION

Las principales Cantidades de Obra, son las siguientes:

ITEM UNIDAD CANTIDAD
Documentos un 209
Informes un 36
Memorias de calculo un 33
Criterios de disefio un 4
Especificaciones Técnicas un 43
Requisiciones un 17
Listado de suministros un 26
Otros un 50
Planos un 300
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2.3 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion del servicio es de 210 dias corridos (7 meses)

REQUERIMIENTOS PARA PRECALIFICAR

El presente proceso de precalificacion es una instancia previa a la de licitacién, en la que
se evaluara a los postulantes, de acuerdo a requisitos financieros, comerciales, técnicos y

de seguridad definidos en este documento.

En este proceso, los Proponentes deberan declarar su aceptacion a las condiciones de

precalificacion establecidas por CODELCO.

Sélo podran participar del proceso, empresas constituidas o consorcios prometidos con
capital de trabajo y patrimonio declarado, los cuales deben cumplir con los requisitos
minimos requeridos. Sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con las

exigencias minimas indicadas.

3.1 FINANCIEROS

ASPECTO Requisito
Situacion e Venta anual: La venta anual del presente contrato no debe
Financiera

superar un tercio de la venta anual promedio de la empresa
durante los ultimos 3 afios.

e Capital de trabajo: Representado por la diferencia entre el
activo circulante y el pasivo circulante, exigiéndose como
minimo el equivalente a 2 meses de cobertura para el
contrato. Puede ser complementado con lineas de crédito
vigentes.

e Resultado del Ejercicio: se prestara especial atencién en
caso que la empresa presente pérdidas significativas en los
dos ultimos ejercicios anuales.

e Endeudamiento: Definido como el cociente entre el
endeudamiento total y el patrimonio. Se exige
endeudamiento < 4.

e Liquidez: Definido como el cociente entre el activo

circulante y el pasivo circulante. Se exige liquidez >1.
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3.2 EXPERIENCIA

ASPECTO Requisitos

1. Acreditar Experiencia en contratos de Ingenieria de Detalles

multidisciplinarios que incluyan sistemas electromecanicos

para mineria. La empresa debe entregar los antecedentes

especificos de haber realizado el disefio de Plantas o sistemas
de impulsién de agua de proceso, relaves y/o fluidos similares,
indicando:

e Capacidad y Tipos de fluido

e Potencia instalada

e Especialidades involucradas en el Proyecto.

e Nombre del Proyecto.

2. Acreditar experiencia general de al menos 8 afios y haber
disefado durante los ultimos 5 afios, en faenas mineras, como
minimo sistemas que incluyan lo siguiente:

e Obras de hormigonado de al menos 10.000 m3
Experiencia y (acumulado)
aspectos técnicos ¢ Obras de montaje de equipos electromecanicos, al menos

4 sistemas de impulsién con bombas superiores a 100hp.
e Obras de montaje de Salas Eléctricas, al menos 4 salas

superiores 5x20m (acumulado)

e Obras de montaje de Subestaciones Unitarias, al menos 4
superiores a 1 MVA de potencia. (acumulado), incluyendo
sus obras de montaje de Sistemas de Control y
Comunicaciones

e Obras de Montaje y tendido de lineas eléctricas de 23 kV,
mas equipamiento eléctrico asociado.

e Obras de montaje de cables de Fibra Optica en postes
energizados de 23 kV

e Obras de instalacion de tuberias de diametro 200mm y/o
superior, con al menos 1 sistema de mas de 15.000 de

longitud y de al menos 40.000m (acumulado)

3.3 PREVENCION DE RIESGOS
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4.1

4.2

4.3

ASPECTO Requisito

Prevencion de | Los postulantes deben calificar cumpliendo los requisitos internos
Riesgos de CODELCO.

ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

Las empresas participantes deberan completar y presentar los formularios de Antecedentes
Generales con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia. Estos seran publicados

conforme a lo establecido en el calendario detallado en el punto 6 del presente documento.

Podran participar del proceso empresas constituidas o consorcios prometidos, con capital de
trabajo y patrimonio declarado, quienes entregaran los mismos antecedentes que una
empresa individual pero de cada una de las empresas que lo conforman. En caso de ser
adjudicado, el Contrato debera suscribirse por el consorcio y por todas las empresas que lo

conforman, las que deberan obligarse en forma solidaria.

ANTECEDENTES FINANCIEROS

Deben presentarse los Estados Financieros auditados de los afios tributarios 2016, 2017 y
2018, es decir:
e Balance Clasificado y Estado de Resultados del periodo entre el 01-Ene-2015 y 31-
Dic-2015.
e Balance Clasificado y Estado de Resultados del periodo entre el 01-Ene-2016 y 31-
Dic-2016.
e Balance Clasificado y Estado de Resultados preliminares del periodo entre el 01-
Ene-2017 y 31-Dic-2017.

e Listado de Contratos en ejecucion.

ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificacién de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el
Informe DICOM (DICOM Full Empresas) con antigiiedad no mayor a 30 dias.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Se debera incluir la lista de los contratos ejecutados y en ejecuciéon, con el respaldo
correspondiente (Los comprobantes deben ser certificados de obra; en su defecto, pueden
presentar el contrato que acredite el encargo encomendado.), de similares caracteristicas a
lo descrito en el numeral 3.2 del presente documento, ocurridos en al menos los ultimos 8

anos.
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4.4

4.5

En este formulario se debera sefalar el nombre, la ubicaciéon, el mandante, las fechas de
inicio, fecha de término y monto total, de cada contrato que se indique en la lista, junto con
especificar el nombre y numero de contacto del responsable por parte del mandante.

PREVENCION DE RIESGOS

Las empresas participantes, deberan presentar un Certificado del Organismo Administrador
de Seguros de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual se encuentre
afiliada la empresa. Este debe contar con la informacién por separado para los ultimos 36
meses, para los periodos Enero 2015 a Diciembre 2015, Enero 2016 a Diciembre 2016, y
Enero 2017 a Diciembre 2017.

La informacién minima que deben contener los Certificados es:
a) indice de Accidentabilidad
b) indice de Frecuencia
c) Accidentes Fatales
d) Tasa de Gravedad
e) Tasa de Frecuencia anual
f) Masa Promedio
g) Numero de Accidentes
h) Horas Hombre
i) Numero de enfermos profesionales pensionados por primera vez
j) Cotizacion adicional diferenciada vigente de la empresa.
k) Cotizacion Adicional diferenciada que le corresponde a la empresa segun DS 110.

Se deja constancia que, para efectos de andlisis de precalificacion, se consideraran los
resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de

accidentabilidad/gravedad/frecuencia mas altos.

CERTIFICACIONES

Se debe presentar las certificaciones vigentes de sus Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente bajo los estandares OHSAS 18001, 1ISO 9001
e ISO 14001 respectivamente, entregados por el organismo certificador. De no tener
certificaciones asociadas a estas normas, la empresa debera contar con un sistema de

gestion integrado auditable.
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4.6

5

5.1

52

53

LITIGIOS EN CURSO

Las empresas participantes deberan informar presentar una declaraciéon firmada por el
representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y arbitrales en los que
se encuentren involucrados y que estén en desarrollo o pendientes de resoluciéon. Se
deberd indicar la calidad de demandado o demandante, partes en proceso, materia y
montos involucrados. Sélo deberan informar aquellos procesos de monto superior a 100

millones de pesos.

PROCESO DE PRECALIFICACION

PORTAL DE COMPRAS CODELCO

Para participar en este proceso las empresas deberan estar inscritas en el Portal de
Compras de CODELCO, cuyo link es: https://portaldecompras.codelco.cl, de otra forma
no podran acceder a las bases y antecedentes.

En caso de consultas o dudas deberd comunicarse a portalcompras@codelco.cl o al
teléfono (+56) 228185765.

REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitacion, sera obligatorio para la
empresa estar inscrita en el Registro de Proveedores de CODELCO, REGIC
https://www.regic.cl.

Se podra presentar una empresa o varias, como Consorcio o Asociacion de Empresas, en
cuyo caso la presentacién de los antecedentes, debera ser suscrita por las empresas que
conforman dicho Consorcio, las que deberan obligarse en forma solidaria.

POSTULACION

Las empresas inscritas en el Portal de Compras de CODELCO deberan enviar por correo

e

lectrénico sus intenciones de participar en el proceso de precalificacion (de esta forma

tendran acceso a los documentos a ser llenados), indicando expresamente su aceptacion

sobre las condiciones establecidas por CODELCO en el presente documento y que aplica

p

ara la precalificacion:

Contactos CODELCO

Marco Capriroli Z, Jefe de Contratos Proyectos PSD MCapr001@codelco.cl

Ricardo Saez, Gestor de Contratos RSaez007@codelco.cl

A mas tardar dentro de las 24 horas siguiente de recibido el correo, se entregara

confirmacion de recepcion.

PRECALIFICACION CE-001 - TOVE2 Péagina 9



Adicionalmente debera incluir en el correo, el siguiente cuadro informativo:

Rut

Razén Social

Direccion

Comuna

Ciudad

Fono

Email

Contacto

N° REGIC (si aplica)

Se podra presentar oferta en Consorcio o Asociacion de Empresas, en cuyo caso la

propuesta debera ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o

Asociacion, las que deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas

asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacion,

se inscriba en el REGIC y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas

que la constituyen

6 CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

ACTIVIDAD LUGAR FECHA HORA
Publicacién llamado Durante el
a Precalificacion Pagina web de CODELCO 19-04-2018 dia
Término de
publ|caC|o_n. Ilamgdo Pagina web de CODELCO 26-04-2018 18:00 hrs
a precalificacion
Via correo electrénico Hasta el di Hasta |
Intencion de MCapr001@codelco.cl 7.04-2018 | 18:00 horas
Participar Rsoto009@codelco.cl '
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Publicacion de

Antecedentes de Portal de Compras N°1400007549 | 02-05-2018 D“rgge el

Precalificacion

Recepcion
o Hasta las
antecedentes de Portal de Compras N°1400007549 09-05-2018 .
o, 18:00 horas

Precalificacion

Resultado de ] . . (estimada) - Durante el

Precalificacion Via Carta enviada por Email 20-05-2018 dia
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