



RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA N° TE01P014201803363

“Adquisición Spools Cañerías de Acero - DFE”

PROYECTO FLOTACIÓN DE ESCORIAS

10 julio 2018



LICITACION PÚBLICA TE01P014201803363

Adquisición Spools Cañerías de Acero – DFE

DIVISIÓN EL TENIENTE

RESUMEN EJECUTIVO

1. SUMINISTRO A LICITAR

El Proyecto Flotación de Escoria de la División El Teniente de Codelco Chile, requiere comprar lo siguiente:

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Código	Descripción
1	1	c/u	07310-SL-16"-C1R-0012-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-SL-16"-C1R-0012-RG2
2	1	c/u	07310-SL-16"-C1R-0013-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-SL-16"-C1R-0013-RG2
3	1	c/u	07310-SU-18"-C10-0014-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-18"-C10-0014-N
4	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0015-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0015-RG2
5	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0016-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0016-RG2
6	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0017-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0017-RG2
7	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0018-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0018-RG2
8	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0019-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0019-RG2
9	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0020-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0020-RG2
10	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0021-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0021-RG2
11	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0022-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0022-RG2
12	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0023-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-



				6"-C1R-0023-RG2
13	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0024-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0024-RG2
14	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0025-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0025-RG2
15	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0026-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0026-RG2
16	1	c/u	07310-SL-16"-C1R-0027-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-SL-16"-C1R-0027-RG2
17	1	c/u	07310-SL-16"-C1R-0028-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-SL-16"-C1R-0028-RG2
18	1	c/u	07310-SU-3"-C10-0029-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-3"-C10-0029-N
19	1	c/u	07310-SU-3"-C10-0030-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-3"-C10-0030-N
20	1	c/u	07330-SL-14"-C1R-0041-RG1	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-14"-C1R-0041-RG1
21	1	c/u	07330-SL-14"-C1R-0042-RG1	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-14"-C1R-0042-RG1
22	1	c/u	07330-CC-6"-C1R-0043-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-CC-6"-C1R-0043-RG2
23	1	c/u	07330-CC-6"-C1R-0044-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-CC-6"-C1R-0044-RG2
24	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0045-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0045-RG2
25	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0046-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0046-RG2
26	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0047-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0047-RG2
27	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0048-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0048-RG2
28	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0049-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0049-RG2
29	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0050-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0050-RG2
30	1	c/u	07330-CC-6"-C1R-0051-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-CC-6"-C1R-0051-RG2
31	1	c/u	07330-TA-14"-C1R-0053-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-TA-14"-C1R-0053-RG2
32	1	c/u	07330-SU-8"-C10-0054-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-8"-C10-0054-N



33	1	c/u	07330-SU-4"-C10-0055-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-4"-C10-0055-RG2
34	1	c/u	07330-SU-4"-C10-0056-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-4"-C10-0056-N
35	1	c/u	07330-CC-6"-C1R-0057-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-CC-6"-C1R-0057-RG2
36	1	c/u	07330-CC-6"-C1R-0058-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-CC-6"-C1R-0058-RG2
37	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0059-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0059-RG2
38	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0060-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0060-RG2
39	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0061-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0061-RG2
40	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0062-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0062-RG2
41	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0063-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0063-RG2
42	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0064-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0064-RG2
43	1	c/u	07330-CC-6"-C1R-0065-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-CC-6"-C1R-0065-RG2
44	1	c/u	07330-TA-16"-C1R-0067-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-TA-16"-C1R-0067-RG2
45	1	c/u	07410-CC-6"-C1R-0086-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-6"-C1R-0086-RG1
46	1	c/u	07410-CC-6"-C1R-0087-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-6"-C1R-0087-RG1
47	1	c/u	07410-CC-6"-C1R-0088-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-6"-C1R-0088-RG1
48	1	c/u	07410-CC-6"-C1R-0089-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-6"-C1R-0089-RG1
49	1	c/u	07410-CC-8"-C1R-0090-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-8"-C1R-0090-RG1
50	1	c/u	07410-CC-3"-C1R-0091-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-3"-C1R-0091-RG1
51	1	c/u	07410-CC-3"-C1R-0092-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-3"-C1R-0092-RG1
52	1	c/u	07410-CC-3"-C1R-0093-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-3"-C1R-0093-RG1
53	1	c/u	07410-CC-3"-C1R-0094-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-



				3"-C1R-0094-RG1
54	1	c/u	07510-SU-8"-C10-0095-N	Suministro y Fabricación de línea07510-SU-8"-C10-0095-N
55	1	c/u	07610-SU-8"-C10-0096-N	Suministro y Fabricación de línea07610-SU-8"-C10-0096-N
56	1	c/u	07520-SU-4"-C10-0097-N	Suministro y Fabricación de línea07520-SU-4"-C10-0097-N
57	1	c/u	07510-TA-10"-C1R-0098-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-10"-C1R-0098-RG1
58	1	c/u	07510-TA-10"-C1R-0099-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-10"-C1R-0099-RG1
59	1	c/u	07510-TA-10"-C1R-0100-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-10"-C1R-0100-RG1
60	1	c/u	07510-TA-10"-C1R-0101-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-10"-C1R-0101-RG1
61	1	c/u	07510-TA-10"-C1R-0102-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-10"-C1R-0102-RG1
62	1	c/u	07410-CC-3"-C1R-0103-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-3"-C1R-0103-RG1
63	1	c/u	07420-CC-8"-C1R-0104-RG2	Suministro y Fabricación de línea07420-CC-8"-C1R-0104-RG2
64	1	c/u	07420-CC-8"-C1R-0105-RG2	Suministro y Fabricación de línea07420-CC-8"-C1R-0105-RG2
65	1	c/u	07420-CC-8"-C1R-0106-RG2	Suministro y Fabricación de línea07420-CC-8"-C1R-0106-RG2
66	1	c/u	07420-CC-8"-C1R-0107-RG2	Suministro y Fabricación de línea07420-CC-8"-C1R-0107-RG2
67	1	c/u	07420-SL-4"-C1R-0108-RG2	Suministro y Fabricación de línea07420-SL-4"-C1R-0108-RG2
68	1	c/u	07420-CC-8"-C1R-0109-RG2	Suministro y Fabricación de línea07420-CC-8"-C1R-0109-RG2
69	1	c/u	07420-SU-3"-C10-0110-N	Suministro y Fabricación de línea07420-SU-3"-C10-0110-N
70	1	c/u	07420-SU-8"-C10-0111-N	Suministro y Fabricación de línea07420-SU-8"-C10-0111-N
71	1	c/u	07420-SU-6"-C10-0112-N	Suministro y Fabricación de línea07420-SU-6"-C10-0112-N
72	1	c/u	07410-CC-3"-C1R-0113-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-3"-C1R-0113-RG1
73	1	c/u	07310-SL-4"-C10-0114-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SL-4"-C10-0114-N



74	1	c/u	07310-SL-4"-C10-0115-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SL-4"-C10-0115-N
75	1	c/u	07510-SL-4"-C10-0119-N	Suministro y Fabricación de línea07510-SL-4"-C10-0119-N
76	1	c/u	07410-RW-14"-C13-0120-N	Suministro y Fabricación de línea07410-RW-14"-C13-0120-N
77	1	c/u	07510-RW-14"-C13-0121-N	Suministro y Fabricación de línea07510-RW-14"-C13-0121-N
78	1	c/u	07420-RW-12"-C13-0122-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-12"-C13-0122-N
79	1	c/u	07420-RW-8"-C13-0123-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-8"-C13-0123-N
80	1	c/u	07420-RW-10"-C13-0124-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-10"-C13-0124-N
81	1	c/u	07420-RW-10"-C13-0125-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-10"-C13-0125-N
82	1	c/u	07420-RW-8"-C13-0126-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-8"-C13-0126-N
83	1	c/u	07420-RW-10"-C13-0127-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-10"-C13-0127-N
84	1	c/u	07410-RW-12"-C13-0134-N	Suministro y Fabricación de línea07410-RW-12"-C13-0134-N
85	1	c/u	07510-RW-12"-C13-0135-N	Suministro y Fabricación de línea07510-RW-12"-C13-0135-N
86	1	c/u	07420-RW-16"-C13-0136-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-16"-C13-0136-N
87	1	c/u	07420-RW-16"-C13-0137-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-16"-C13-0137-N
88	1	c/u	07420-RW-6"-C13-0138-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-6"-C13-0138-N
89	1	c/u	07420-RW-6"-C13-0139-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-6"-C13-0139-N
90	1	c/u	07510-TA-6"-C1R-0140-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-6"-C1R-0140-RG1
91	1	c/u	07510-TA-6"-C1R-0141-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-6"-C1R-0141-RG1
92	1	c/u	07510-TA-6"-C1R-0142-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-6"-C1R-0142-RG1
93	1	c/u	07510-TA-6"-C1R-0143-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-6"-C1R-0143-RG1
94	1	c/u	07520-TA-6"-C1R-0144-RG1	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-



				6"-C1R-0144-RG1
95	1	c/u	07520-TA-6"-C1R-0145-RG1	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-6"-C1R-0145-RG1
96	1	c/u	07520-TA-6"-C1R-0146-RG1	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-6"-C1R-0146-RG1
97	1	c/u	07520-TA-6"-C1R-0147-RG1	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-6"-C1R-0147-RG1
98	1	c/u	07520-TA-6"-C1R-0148-RG1	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-6"-C1R-0148-RG1
99	1	c/u	07520-TA-6"-C1R-0149-RG1	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-6"-C1R-0149-RG1
100	1	c/u	07510-TA-10"-C1R-0161-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-10"-C1R-0161-RG1
101	1	c/u	07520-TA-6"-C63-0163-N	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-6"-C63-0163-N
102	1	c/u	07520-TA-6"-C63-0164-N	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-6"-C63-0164-N
103	1	c/u	07610-SU-8"-C10-0165-N	Suministro y Fabricación de línea07610-SU-8"-C10-0165-N
104	1	c/u	07510-TA-6"-C1R-0166-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-6"-C1R-0166-RG1
105	1	c/u	07510-TA-6"-C1R-0167-RG1	Suministro y Fabricación de línea07510-TA-6"-C1R-0167-RG1
106	1	c/u	07520-SU-14"-C10-0168-N	Suministro y Fabricación de línea07520-SU-14"-C10-0168-N
107	1	c/u	07520-SU-6"-C10-0169-N	Suministro y Fabricación de línea07520-SU-6"-C10-0169-N
108	1	c/u	07520-TA-6"-C1R-0170-RG1	Suministro y Fabricación de línea07520-TA-6"-C1R-0170-RG1
109	1	c/u	07120-FW-4"-C13-0206-N	Suministro y Fabricación de línea07120-FW-4"-C13-0206-N
110	1	c/u	07310-FW-4"-C13-0225-HC	Suministro y Fabricación de línea07310-FW-4"-C13-0225-HC
111	1	c/u	07330-FW-4"-C13-0228-HC	Suministro y Fabricación de línea07330-FW-4"-C13-0228-HC
112	1	c/u	07420-TW-6"-C13-0277-N	Suministro y Fabricación de línea07420-TW-6"-C13-0277-N
113	1	c/u	07420-TW-6"-C13-0278-N	Suministro y Fabricación de línea07420-TW-6"-C13-0278-N
114	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0393-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0393-N



115	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0394-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0394-N
116	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0401-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0401-N
117	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0402-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0402-N
118	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0403-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0403-N
119	1	c/u	06940-PA-4"-C13-0404-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-4"-C13-0404-N
120	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0405-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0405-N
121	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0406-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0406-N
122	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0407-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0407-N
123	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0408-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0408-N
124	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0412-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0412-N
125	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0415-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0415-N
126	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0436-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0436-N
127	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0440-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0440-N
128	1	c/u	06940-PA-3"-C13-0441-N	Suministro y Fabricación de línea06940-PA-3"-C13-0441-N
129	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0446-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0446-N
130	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0447-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0447-N
131	1	c/u	07420-PA-6"-C13-0448-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-6"-C13-0448-N
132	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0449-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0449-N
133	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0450-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0450-N
134	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0451-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0451-N
135	1	c/u	07420-PA-3"-C13-0453-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-



				3"-C13-0453-N
136	1	c/u	07420-PA-3"-C13-0454-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-3"-C13-0454-N
137	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0456-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0456-N
138	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0457-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0457-N
139	1	c/u	06940-IA-3"-G15-0460-N	Suministro y Fabricación de línea06940-IA-3"-G15-0460-N
140	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0463-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0463-N
141	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0464-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0464-N
142	1	c/u	07420-PA-4"-C13-0465-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PA-4"-C13-0465-N
143	1	c/u	07410-GG-3"-C14-0511-HC	Suministro y Fabricación de línea07410-GG-3"-C14-0511-HC
144	1	c/u	07510-GG-3"-C14-0511-HC	Suministro y Fabricación de línea07510-GG-3"-C14-0511-HC
145	1	c/u	07420-FW-6"-C13-0546-N	Suministro y Fabricación de línea07420-FW-6"-C13-0546-N
146	1	c/u	07390-FW-3"-C13-0579-N	Suministro y Fabricación de línea07390-FW-3"-C13-0579-N
147	1	c/u	07310-PW-4"-C13-0669-N	Suministro y Fabricación de línea07310-PW-4"-C13-0669-N
148	1	c/u	07310-PW-3"-C13-0670-N	Suministro y Fabricación de línea07310-PW-3"-C13-0670-N
149	1	c/u	07310-PW-3"-C13-0676-N	Suministro y Fabricación de línea07310-PW-3"-C13-0676-N
150	1	c/u	07510-PW-4"-C13-0707-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-4"-C13-0707-N
151	1	c/u	07510-PW-4"-C13-0708-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-4"-C13-0708-N
152	1	c/u	07510-PW-4"-C13-0709-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-4"-C13-0709-N
153	1	c/u	07510-PW-4"-C13-0710-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-4"-C13-0710-N
154	1	c/u	07510-PW-4"-C13-0711-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-4"-C13-0711-N
155	1	c/u	07410-PW-4"-C13-0713-N	Suministro y Fabricación de línea07410-PW-4"-C13-0713-N



156	1	c/u	07410-PW-4"-C13-0714-N	Suministro y Fabricación de línea07410-PW-4"-C13-0714-N
157	1	c/u	07410-PW-4"-C13-0715-N	Suministro y Fabricación de línea07410-PW-4"-C13-0715-N
158	1	c/u	07410-PW-4"-C13-0716-N	Suministro y Fabricación de línea07410-PW-4"-C13-0716-N
159	1	c/u	07410-PW-4"-C13-0717-N	Suministro y Fabricación de línea07410-PW-4"-C13-0717-N
160	1	c/u	07410-PW-6"-C13-0721-N	Suministro y Fabricación de línea07410-PW-6"-C13-0721-N
161	1	c/u	07410-PW-3"-C13-0722-N	Suministro y Fabricación de línea07410-PW-3"-C13-0722-N
162	1	c/u	07410-PW-3"-C13-0723-N	Suministro y Fabricación de línea07410-PW-3"-C13-0723-N
163	1	c/u	07510-PW-3"-C13-0724-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-3"-C13-0724-N
164	1	c/u	07510-PW-3"-C13-0725-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-3"-C13-0725-N
165	1	c/u	07510-PW-4"-C13-0726-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-4"-C13-0726-N
166	1	c/u	07510-PW-3"-C13-0727-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-3"-C13-0727-N
167	1	c/u	07510-PW-3"-C13-0728-N	Suministro y Fabricación de línea07510-PW-3"-C13-0728-N
168	1	c/u	07520-PW-6"-C13-0729-N	Suministro y Fabricación de línea07520-PW-6"-C13-0729-N
169	1	c/u	07420-PW-4"-C13-0730-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PW-4"-C13-0730-N
170	1	c/u	07420-PW-3"-C13-0731-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PW-3"-C13-0731-N
171	1	c/u	07420-PW-3"-C13-0732-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PW-3"-C13-0732-N
172	1	c/u	07420-PW-3"-C13-0733-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PW-3"-C13-0733-N
173	1	c/u	07520-PW-6"-C13-0734-N	Suministro y Fabricación de línea07520-PW-6"-C13-0734-N
174	1	c/u	07520-PW-3"-C13-0735-N	Suministro y Fabricación de línea07520-PW-3"-C13-0735-N
175	1	c/u	07520-PW-3"-C13-0736-N	Suministro y Fabricación de línea07520-PW-3"-C13-0736-N
176	1	c/u	07520-PW-3"-C13-0737-N	Suministro y Fabricación de línea07520-



				PW-3"-C13-0737-N
177	1	c/u	07520-PW-3"-C13-0738-N	Suministro y Fabricación de línea07520-PW-3"-C13-0738-N
178	1	c/u	07420-PW-3"-C13-0740-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PW-3"-C13-0740-N
179	1	c/u	07420-PW-3"-C13-0741-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PW-3"-C13-0741-N
180	1	c/u	07330-PW-3"-C13-0743-N	Suministro y Fabricación de línea07330-PW-3"-C13-0743-N
181	1	c/u	07330-PW-3"-C13-0744-N	Suministro y Fabricación de línea07330-PW-3"-C13-0744-N
182	1	c/u	07330-PW-3"-C13-0745-N	Suministro y Fabricación de línea07330-PW-3"-C13-0745-N
183	1	c/u	07330-PW-3"-C13-0746-N	Suministro y Fabricación de línea07330-PW-3"-C13-0746-N
184	1	c/u	07330-PW-3"-C13-0747-N	Suministro y Fabricación de línea07330-PW-3"-C13-0747-N
185	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0751-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0751-N
186	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0752-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0752-N
187	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0753-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0753-N
188	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0754-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0754-N
189	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0755-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0755-N
190	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0756-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0756-N
191	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0757-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0757-N
192	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0758-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0758-N
193	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0759-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0759-N
194	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0760-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0760-N
195	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0761-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0761-N
196	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0762-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0762-N



197	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0763-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0763-N
198	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0764-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0764-N
199	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0765-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0765-N
200	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0766-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0766-N
201	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0767-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0767-N
202	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0768-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0768-N
203	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0769-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0769-N
204	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0770-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0770-N
205	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0771-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0771-N
206	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0772-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0772-N
207	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0773-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0773-N
208	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0774-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0774-N
209	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0775-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0775-N
210	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0776-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0776-N
211	1	c/u	07410-SU-8"-C10-0782-N	Suministro y Fabricación de línea07410-SU-8"-C10-0782-N
212	1	c/u	07410-SU-10"-C10-0783-N	Suministro y Fabricación de línea07410-SU-10"-C10-0783-N
213	1	c/u	07510-SU-10"-C10-0784-N	Suministro y Fabricación de línea07510-SU-10"-C10-0784-N
214	1	c/u	07510-SU-14"-C10-0785-N	Suministro y Fabricación de línea07510-SU-14"-C10-0785-N
215	1	c/u	07410-SU-3"-C10-0786-N	Suministro y Fabricación de línea07410-SU-3"-C10-0786-N
216	1	c/u	07330-SU-6"-C10-0789-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-6"-C10-0789-N
217	1	c/u	07310-SU-6"-C10-0790-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-



				6"-C10-0790-N
218	1	c/u	07410-SU-10"-C10-0793-N	Suministro y Fabricación de línea07410-SU-10"-C10-0793-N
219	1	c/u	07510-SU-4"-C10-0794-N	Suministro y Fabricación de línea07510-SU-4"-C10-0794-N
220	1	c/u	07410-SU-4"-C10-0795-N	Suministro y Fabricación de línea07410-SU-4"-C10-0795-N
221	1	c/u	07510-SU-10"-C10-0796-N	Suministro y Fabricación de línea07510-SU-10"-C10-0796-N
222	1	c/u	07310-SU-10"-C10-0797-N	Suministro y Fabricación de línea07310-SU-10"-C10-0797-N
223	1	c/u	07330-SU-12"-C10-0798-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-12"-C10-0798-N
224	1	c/u	07330-SU-10"-C10-0799-N	Suministro y Fabricación de línea07330-SU-10"-C10-0799-N
225	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0801-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0801-N
226	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0802-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0802-N
227	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0803-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0803-N
228	1	c/u	06940-FA-20"-C13-0804-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-20"-C13-0804-N
229	1	c/u	06940-FA-20"-C13-0805-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-20"-C13-0805-N
230	1	c/u	07310-FA-10"-C13-0806-N	Suministro y Fabricación de línea07310-FA-10"-C13-0806-N
231	1	c/u	07310-FA-10"-C13-0807-N	Suministro y Fabricación de línea07310-FA-10"-C13-0807-N
232	1	c/u	07330-FA-10"-C13-0808-N	Suministro y Fabricación de línea07330-FA-10"-C13-0808-N
233	1	c/u	07330-FA-10"-C13-0809-N	Suministro y Fabricación de línea07330-FA-10"-C13-0809-N
234	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0812-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0812-N
235	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0814-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0814-N
236	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0816-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0816-N



237	1	c/u	07330-FA-16"-C13-0817-N	Suministro y Fabricación de línea07330-FA-16"-C13-0817-N
238	1	c/u	07310-FA-16"-C13-0818-N	Suministro y Fabricación de línea07310-FA-16"-C13-0818-N
239	1	c/u	06940-FA-4"-C13-0819-PP	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-4"-C13-0819-PP
240	1	c/u	06940-FA-4"-C13-0820-PP	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-4"-C13-0820-PP
241	1	c/u	06940-FA-4"-C13-0821-PP	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-4"-C13-0821-PP
242	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0822-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0822-N
243	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0823-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0823-N
244	1	c/u	06940-FA-8"-C13-0824-N	Suministro y Fabricación de línea06940-FA-8"-C13-0824-N
245	1	c/u	07420-RW-10"-C13-0830-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-10"-C13-0830-N
246	1	c/u	07420-RW-6"-C13-0831-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-6"-C13-0831-N
247	1	c/u	07420-RW-6"-C13-0832-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-6"-C13-0832-N
248	1	c/u	07420-RW-10"-C13-0833-N	Suministro y Fabricación de línea07420-RW-10"-C13-0833-N
249	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0861-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0861-RG2
250	1	c/u	07330-SL-10"-C1R-0862-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-10"-C1R-0862-RG2
251	1	c/u	07330-SL-8"-C1R-0863-RG1	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-8"-C1R-0863-RG1
252	1	c/u	07330-SL-8"-C1R-0864-RG1	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-8"-C1R-0864-RG1
253	1	c/u	07330-SL-8"-C1R-0865-RG1	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-8"-C1R-0865-RG1
254	1	c/u	07330-SL-8"-C1R-0866-RG1	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-8"-C1R-0866-RG1
255	1	c/u	07330-SL-4"-C1R-0870-RG1	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-4"-C1R-0870-RG1
256	1	c/u	07330-SL-4"-C1R-0871-RG1	Suministro y Fabricación de línea07330-SL-4"-C1R-0871-RG1



257	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0872-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0872-RG2
258	1	c/u	07310-CC-6"-C1R-0873-RG2	Suministro y Fabricación de línea07310-CC-6"-C1R-0873-RG2
259	1	c/u	07330-CC-6"-C1R-0874-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-CC-6"-C1R-0874-RG2
260	1	c/u	07410-SU-8"-C10-0875-N	Suministro y Fabricación de línea07410-SU-8"-C10-0875-N
261	1	c/u	07410-CC-6"-C1R-0880-RG1	Suministro y Fabricación de línea07410-CC-6"-C1R-0880-RG1
262	1	c/u	07330-CC-6"-C1R-0885-RG2	Suministro y Fabricación de línea07330-CC-6"-C1R-0885-RG2
263	1	c/u	07510-SU-8"-C10-0886-N	Suministro y Fabricación de línea07510-SU-8"-C10-0886-N
264	1	c/u	06930-RCP-3"-C14-0931-N	Suministro y Fabricación de línea06930-RCP-3"-C14-0931-N
265	1	c/u	06930-RCP-3"-C14-0932-N	Suministro y Fabricación de línea06930-RCP-3"-C14-0932-N
266	1	c/u	06940-IA-3"-G15-0987-N	Suministro y Fabricación de línea06940-IA-3"-G15-0987-N
267	1	c/u	06940-IA-3"-G15-0988-N	Suministro y Fabricación de línea06940-IA-3"-G15-0988-N
268	1	c/u	06940-IA-3"-G15-0990-N	Suministro y Fabricación de línea06940-IA-3"-G15-0990-N
269	1	c/u	06940-IA-3"-G15-0991-N	Suministro y Fabricación de línea06940-IA-3"-G15-0991-N
270	1	c/u	07420-PD-12"-C13-1200-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PD-12"-C13-1200-N
271	1	c/u	07420-PD-12"-C13-1201-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PD-12"-C13-1201-N
272	1	c/u	07420-PD-12"-C13-1202-N	Suministro y Fabricación de línea07420-PD-12"-C13-1202-N
273	1	c/u	07220-LOL-4"-S10-1028-ET	Suministro y Fabricación de línea07220-LOL-4"-S10-1028-ET
274	1	c/u	07220-LOL-4"-S10-1029-ET	Suministro y Fabricación de línea07220-LOL-4"-S10-1029-ET
275	1	c/u	07220-LOL-4"-S10-1034-ET	Suministro y Fabricación de línea07220-LOL-4"-S10-1034-ET
276	1	c/u	07210-LOL-4"-S10-1052-ET	Suministro y Fabricación de línea07210-LOL-4"-S10-1052-ET
277	1	c/u	07210-LOL-4"-S10-1053-ET	Suministro y Fabricación de línea07210-



				LOL-4"-S10-1053-ET
278	1	c/u	07210-LOL-4"-S10-1058-ET	Suministro y Fabricación de línea07210-LOL-4"-S10-1058-ET
279	1	Global	N/A	Ingeniería de fabricación del Proveedor, Incluye la entrega de planos y documentos de acuerdo al PRIP (Requerimiento de entrega de Planos y Documentos del Proveedor), Ver sección 7.

Más antecedentes del Proceso de licitación en Bases cargadas en sistema.

2. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Para todos los ítems: Plazo máximo de **60** días a contar de fecha de emisión de orden de compra.

Plazo de entrega para los proveedores extranjeros, se solicitará el mejor plazo de entrega, que debiera ser como máximo el plazo de entrega solicitado para los proveedores nacionales.

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

Se establecen los siguientes requisitos para las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación, cuyo antecedente deberá ser informado vía mail a la persona encargada de la licitación.



3.1 ANTECEDENTES DE EMPRESA

La empresa interesada en ser invitada a participar en el proceso de licitación, deberá enviar vía mail (jmeji001@contratistas.codelco.cl),

- a) N° SRM del Proceso (140000...).
- b) Razón Social de la empresa.
- c) RUT de la empresa.
- d) Representante autorizado para efectos de licitación.

Nombre:

Rut:

E-mail:

Dirección:

Teléfonos:

3.2 REQUISITOS FINANCIEROS

- a) No registrar antecedentes negativos en DICOM, acreditándolo mediante certificado emitido por dicho organismo con una antigüedad no mayor a tres meses. En caso de presentar antecedentes negativos, deberá presentar documentación que acredite la regularización de esta situación.
- b) Patrimonio mayor o igual a US\$ Positivo
- c) Capital de Trabajo mayor o igual a US\$ Positivo
- d) Preferentemente Endeudamiento menor o igual a 4
- e) Preferentemente Liquidez mayor o igual a 1,0.

Se revisarán en Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), los datos financieros descritos en el punto anterior.

Para las empresas que no cuenten con su información actualizada en la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), deberán entregarla como fecha máxima en la **Fecha de Entrega de Recepción de las Ofertas**, informada en el Calendario de la Licitación, de acuerdo a lo que se indica:

- Balance Clasificado y estado de resultado para empresas con renta efectiva.



3.3 OTROS

Las empresas deberán estar inscritas o gestionar su proceso de inscripción en el Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), y que a lo menos hayan presentado sus antecedentes financieros.

Por su parte quienes se adjudiquen la licitación, deberá haber completado la totalidad de sus antecedentes y encontrarse vigente en este registro. Para efectuar el trámite de inscripción, así como para verificar que toda su documentación está actualizada.

4. CALENDARIO DEL PROCESO

PUBLICACIÓN DE AVISO:

Desde el **10 de julio 2018**. (Formatos en Portal SRM)

La presente licitación se tratará a través del Portal de Compras <https://portaldecompras.codelco.cl/irj/>

1400008278 : Licitación Técnico Económica

En caso de tener problemas con el acceso al portal de compras de CODELCO, favor comunicarse con la mesa de ayuda al siguiente número (+56 2) 2818 5765 y correo electrónico portalcompras@codelco.cl.

El Cronograma para esta licitación será el siguiente:

- 12 de julio de 2018, hasta las **16:00** hrs.
Recepción Consultas (vía Mail jmeji001@contratistas.codelco.cl), **-Formato word**)
- 13 de julio de 2018.
Envío Respuestas a Consultas (vía Portal SRM)
- 19 de julio de 2018, hasta las **18:00** hrs.
Entrega de Ofertas vía Portal de Compras (**Según Formatos entregados**)