
 
 
 

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE 
DIVISIÓN CHUQUICAMATA – DIRECCION DE ABASTECIMIENTO 

PRECALIFICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 339/18  
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE ENFRIAMENTO Y 

PRECIPITADORES” 
 

1. SERVICIO A LICITAR 
 

A través del presente proceso de licitación pública, la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile -en adelante “Codelco”, “Codelco-Chile”, “La Corporación” o “División 
Chuquicamata” - invita a empresas con reconocida experiencia en la materia, a presentar 
Ofertas por el servicio denominado, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE 
ENFRIAMENTO Y PRECIPITADORES”. 

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

 
El alcance de este servicio considera la realización de la mantención mayor de dos 
Precipitadores y dos Cámaras de Enfriamiento, bajo la más alta calidad y eficiencia técnica, 
con el propósito de dar continuidad operativa y dar cumplimiento al programa de 
producción. 
Para el caso de la mantención en las cámaras de enfriamiento, se debe considerar que 
esta se conforma por tres cámaras componentes, cámara 1, cámara 2 y cámara 3. La 
cámara 1 es la única que está protegida por ladrillos refractarios en su pared sur. Los 
trabajos principalmente se realizaran en el interior de las cámaras y consideran la 
instalación del andamiaje necesario. 
 
Estos trabajos están definidos de la siguiente forma: 
 

 Cámaras de Enfriamiento CPS 5 y 6 
 Limpieza de sector a intervenir, Cámara 1, 2 y 3: Realizar limpieza manual de las 

paredes de las cámaras, para medición de espesores en todas las paredes (norte, 
sur, este y oeste). 

 Reemplazo de vigas, Cámara 1, 2 y 3: Realizar inspección visual de vigas en las 
cámaras, para reemplazo de las que se encuentren con daños. 

 Reemplazo de soportaciones tubos radiantes, Cámara 1, 2 y 3: Realizar 
inspección visual de soportaciones de tubos radiantes, para reemplazo de las 
que se encuentren con daños. 



 
 Reemplazo de paredes este y oeste, Cámara 1, 2 y 3: Realizar medición de espesores 

en las paredes (este y oeste) de las cámaras. A fin de reemplazar las planchas de 
paredes que se encuentren con bajo espesor o dañadas.  

 Reemplazo de paredes norte y sur, Cámara 1, 2 y 3: Realizar medición de espesores 
en las paredes (norte y sur) de las cámaras. A fin de reemplazar de planchas de 
paredes que se encuentren con bajo espesor o dañadas.  

 Reparación de tolva inclinada, Cámara 1, 2 y 3: Realizar medición de espesores de 
planchas de tolva inclinada, para reemplazo de planchas de tolvas que se encuentren 
con bajo espesor o dañadas.  

 Retiro ladrillo refractario cara sur, Cámara 1: Retiro de ladrillos refractarios existentes 
que se encuentran en pared sur en cámara 1, se considera la demolición de los 
ladrillos y retiro de escombros.  

 Instalación de ladrillos refractarios cara sur, Cámara 1: Instalación de ladrillos 
refractarios nuevos de la pared sur en cámara 1, de acuerdo a procedimiento de 
enladrillado.  

 Mantención moto reductor rastra, Cámara 1, 2 y 3: Realizar mantención de moto 
reductor, consistente en limpieza, lubricación de cadena, alineamiento motor –
reductor y revisión de accionamiento.  

 Mantención rastra, Cámara 1, 2 y 3: Medición de espesores de planchas en mesa 
superior e inferior de la rastra, para reemplazo de planchas de mesa que se 
encuentren con bajo espesor o dañadas. Además, se debe inspeccionar las 
soportaciones y los elementos de la rastra, eslabones, pasadores, etc. Realizando el 
cambio de componentes con daños.  

 Mantención eléctrica motor rastra, Cámara 1, 2 y 3: Realizar mantención a motor 
eléctrico, consistente en limpieza, inspección visual de rodamiento y aspa ventilador, y 
chequeo de conexiones.  

 Mantención sensor velocidad cero, Cámara 1, 2 y 3: Mantención a sensores, 
consistente en limpieza, revisión de conexiones y ajuste de posición.  

 Retiro e instalación de instrumentos sensor de temperatura, Cámara 1, 2 y 3: Se 
debe realizar el retiro y la instalación posterior de los instrumentos de temperatura, 
así como su limpieza y chequeo de conexiones.  

 Instalación de instrumentos sensor de presión, Cámara 1, 2 y 3: Se debe realizar el 
retiro y la instalación posterior de los instrumentos de presión, así como su limpieza y 
chequeo de conexiones.  

 Revisión general de soldaduras: Realizar análisis de tintas penetrantes a todas las 
soldaduras de las cámaras, reparando las que se encuentren con daños.  

 
 
 
Para el caso de la mantención en los precipitadores electrostáticos, se debe considerar que cada 
uno esta compuestos por 4 campos (conjunto placa-electrodos) y por su respectivo sistema de 
golpeo y rastra. Se requiere el cambio de los 4 campos completos por precipitador.  
Estos trabajos están definidos de la siguiente forma:  

 
 

 Precipitadores 1 y 2  
 



 Limpieza de los campos 1, 2, 3 y 4, rastras y gabinetes de aisladores: Realizar la 
limpieza manual interior del precipitador, considerando los gabinetes de aisladores y 
el sector de la rastra.  

 Desmontaje y montaje de nueva pantalla Distribución de gases (entrada/salida): Se 
debe realizar el desmontaje de las 4 pantallas existentes, una vez retirado el techo del 
precipitador, a fin de cambiarlas por unas nuevas,  

 Desmontaje y montaje de cámara de aisladores en campo N°1, 2, 3 y 4: Se debe 
realizar el desmontaje de la cámara de aisladores, su mantención y normalización, a 
fin de utilizarlo en el montaje de los nuevos campos.  

 Desmontaje y montaje de techo en posición final, campos 1, 2, 3 y 4: Se debe realizar 
el desarme y desmontaje del techo, para permitir el retiro y cambio de los campos. 
Luego, se debe instalar el techo en la posición final.  

 Retiro de aislación térmica, campos 1, 2, 3 y 4: Se debe realizar el retiro de la lana 
mineral de aislamiento entre el sector estructural del techo en el precipitador 
(carcasa), durante el desarme del equipo.  

 Instalación de aislación térmica, campos 1, 2, 3 y 4: Se debe realizar la instalación de 
la lana mineral de aislamiento entre el sector estructural del techo en el precipitador 
(carcasa), durante el armado del equipo.  

 Montaje de arrostramiento estructural, campos 1, 2, 3 y 4: Se debe instalar un 
arrostramiento estructural alrededor del techo del precipitador, a fin de evitar la 
deformación de este, el cual debe ser considerado antes del desarme del precipitador.  

 Retiro de vigas, campos 1, 2, 3 y 4: Se debe retirar las vigas estructurales del techo del 
precipitador, a fin de generar las condiciones para el retiro de los campos.  

 Reparación estructural (Carcasa): Se debe realizar la reparación estructural de la 
carcasa del precipitador, en caso de encontrarse con daños, en función de su 
inspección visual.  

 Desmontaje y montaje de placas de ionización, campos 1, 2, 3 y 4: Realizar el 
desmontaje de las placas existentes y el montaje de las placas nuevas de los campos, 
una vez desarmado el techo del precipitador.  

 Desmontaje y montaje de electrodos de ionización, campos 1, 2, 3 y 4: Realizar el 
desmontaje de los electrodos existentes y el montaje de los electrodos nuevos de los 
campos, una vez desarmado el techo del precipitador.  

 Retiro y montaje de marcos de ionización, campos 1, 2, 3 y 4: Realizar el retiro de los 
marcos de ionización y el posterior montaje del marco nuevo, una vez retiradas las 
placas y electrodos.  

 Mantención sistema de golpeo placas y electrodos campos N° 2,3 y 4: Realizar la 
mantención del sistema de golpeo, considerando la inspección visual y el chequeo de 
funcionamiento de estos.  

 Cambio de conjunto piñón y corona del sistema de golpeo de placas: Realizar el 
cambio del conjunto piñón y corona, por uno nuevo, chequeando que el 
accionamiento quede operativo.  

 Mantención eléctrica motor sistema golpeo electrodo, campos 1, 2, 3 y 4: Realizar 
mantención a motor eléctrico, consistente en limpieza, inspección visual de 
rodamiento y aspa ventilador, y chequeo de conexiones.  

 Mantención eléctrica motor sistema golpeo placas, campos 1, 2, 3 y 4: : Realizar 
mantención a motor eléctrico, consistente en limpieza, inspección visual de 
rodamiento y aspa ventilador, y chequeo de conexiones.  



 Mantención eléctrica motor rastra 1 y 2: Realizar mantención a motor eléctrico, 
consistente en limpieza, inspección visual de rodamiento y aspa ventilador, y chequeo 
de conexiones.  

 Mantención eléctrica calefactores de aisladores, campos 1, 2, 3 y 4: Mantención a 
calefactores, consistente en limpieza, revisión de conexiones y chequeo de su 
funcionamiento.  

 Mantención eléctrica calefactores de rastra, campos 1, 2, 3 y 4: Realizar mantención 
a calefactores, consistente en limpieza, revisión de conexiones y chequeo de su 
funcionamiento.  

 Mantención PLC, campos 1, 2, 3 y 4: Realizar la mantención del PLC, considerando su 
inspección visual, limpieza, reapriete de conexiones y ordenamiento de cableado.  

 Mantención CCM, campos 1, 2, 3 y 4: Realizar la mantención de los CCMs asociados, 
considerando su inspección visual, limpieza, reapriete de conexiones.  

 Instalación de Piacs, campos 1, 2, 3 y 4: Realizar la mantención de los Piacs asociados, 
considerando su inspección visual, limpieza, reapriete de conexiones.  

 Instalación de instrumentos sensor de temperatura: Se debe realizar el retiro y la 
instalación posterior de los instrumentos de temperatura, así como su limpieza y 
chequeo de conexiones.  

 Instalación de instrumentos sensor de presión: Se debe realizar el retiro y la 
instalación posterior de los instrumentos de presión, así como su limpieza y chequeo 
de conexiones.  

 Mantención a la transmisión de las Guillotinas: Realizar la mantención de la 
transmisión de las guillotinas, considerando la limpieza, reapriete de conexiones del 
motor, lubricación de cadena, alineamiento motor –reductor y revisión de 
accionamiento.  

 Mantención a Guías de Guillotinas: Realizar la mantención de las guías, considerando 
la inspección visual y limpieza de estas.  

 Aislar Precipitador: Aislamiento del equipo a través de válvulas de aislamiento 
guillotinas y flanches de seguridad, en ductos de entrada y salida del precipitador.  
 

3.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución de los servicios será de 8 (ocho) meses consecutivos, a Contar de 
la fecha del Acta de Inicio de Actividades. 

 
4. TIPO DE CONTRATO 

 
El Contrato a suscribir será modalidad a Serie de Precios Unitarios con Utilidades y Gastos 
Generales incluidos. 
 

5. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
Para la presente licitación se considera un proceso de precalificación en donde se 
evaluarán los aspectos más adelante descritos. Sólo las empresas que aprueben el 
presente proceso de precalificación en los aspectos que se detallan a continuación podrán 
participar del posterior proceso de licitación. 
 
No obstante lo anterior, si la información presentada tuviese observaciones, Codelco se 
reserva el derecho a calificar a la empresa de acuerdo al análisis global de los 



antecedentes presentados y/o solicitar aclaraciones a la información presentada por el 
postulante. 
 
La no presentación de documentos solicitados o información incompleta podría dar como 
resultado la no continuidad de la empresa en el proceso, lo que será prerrogativa de 
Codelco, e informado a la empresa en cuestión. 

 
Todos los antecedentes del proceso de precalificación, se encuentran disponibles en el 
portal de compras de Codelco bajo el número de licitación 1400010314. Para aquellas 
empresas que no están inscritas en el portal de compra, deberán considerar lo indicado en 
los puntos 10 y 11 de estas Bases. 
 
Solo las empresas que aprueben el proceso de precalificación en todos sus aspectos, 
podrán participar del proceso de licitación. 
 
 
 
 

6. PRECALIFICACION COMERCIAL Y LABORAL 
 

Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los proponentes 
no deberán contar con morosidades y anotaciones negativas en: 
 
 Boletín Comercial y Laboral vigente 
 Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo Actualizado 
 Carpeta Tributaria en pdf últimos 12 meses (IVA, Rentas año 2017 y 2018). 
 Certificado de Deuda Tributaria vigente. 

 
Para tal efecto, el proponente deberá enviar  los certificados indicados, y con estos 
documentos se evaluará este aspecto. 

 
7. PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (GESTIÓN DE RIESGOS)  
 

GESTIÓN DE RIESGOS (Certificado Mutualidad, Certificados Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente).  
 
La empresa deberá enviar Certificado de su mutual, considerando la siguiente 
información:  
 
 Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales  

Febrero 2017 a Enero 2018  
Febrero 2017 a Enero 2019  

 
 Tasa de Gravedad (NTG) de 2 períodos anuales (P1 y P2)  
 Número de Accidentes Fatales de 2 períodos anuales (P1 y P2)  
 Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

Calidad y Medio Ambiente bajo los estándares OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO14001 
respectivamente.  



 Nota RESSO en la División.  
 
El proponente que no disponga de la información solicitada para evaluación de Gestión de 
Riesgos por no estar afiliado a algún organismo administrador del Seguro contra 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, debido al giro o naturaleza de la 
empresa, deberá presentar en caso de adjudicación, un Programa especial de Prevención 
de Riesgos, Medio Ambiente y Calidad asociado al servicio licitado. En todo caso, para las 
empresas afiliadas a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, es obligación presentar este certificado. 
  
Las empresas que presenten periodos distintos a los señalados, podrán ser eliminadas, 
según prerrogativa de Codelco. Además, deberán adjuntar certificado como empresa, no 
se aceptarán certificados parcializados por faenas. 

 
8. PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  
 
Podrán participar en la licitación los proponentes que cumplan con lo siguiente: 
 
La empresa deberá acreditar 3 años de Experiencia en Mantenimiento en Fundiciones de 
concentrados. 

 
9. PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS FINANCIEROS  

 
El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 
2017 mediante documento “Declaración de Antecedentes Financieros”, los cuales deben 
venir firmados por el(os) Representante(s) Legal(es) de la Empresa. 
 
Para aprobar la precalificación de los aspectos Financieros, las empresas deben cumplir 
con los siguientes requisitos mínimos exigidos:  
 
 Capital de Trabajo (activo circulante – pasivo circulante: >= US$ 1.500.000.-  
 Patrimonio:>= US$ 3.000.000.-  
 Índice de Liquidez: >= 1  
 Índice de Endeudamiento: <= 0,8  

 
Codelco se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales o información 
complementaria a la Empresa si ésta no cumple con el mínimo exigido como Capital de 
Trabajo.  
 
La información emitida en la “Declaración de Antecedentes Financieros” será la válida 
para efectos de evaluación preliminar de los antecedentes financieros y con esto podrá 
precalificar en forma condicionada, sin embargo, las empresas precalificadas en forma 
condicionada, posteriormente deberán adjuntar la siguiente información para efectos de 
aprobar y respaldar la información declarada:  
 
 Deberán entregar el Balance General Clasificado formato SVS del año 2017 y 

Estado de Resultados formato SVS del año 2017, firmados por un Auditor 
registrado en SVS, documentación con la cual se realizará la evaluación.  

 Carpeta Tributaria en PDF (se puede obtener sin costo en línea desde la página SII)  



 Certificado Bancario que acredite Patrimonio, Capital de Trabajo, Líneas de Crédito 
disponibles y vigentes, y cliente vigente en el Banco.  

 Todas las empresas deberán presentar esta información en forma obligatoria.  
 

Los proponentes que hayan precalificado en base a lo declarado en “Declaración de 
Antecedentes Financieros”, y presenten diferencias o discordancias entre estos 
antecedentes declarados y los valores consignados en la documentación entregada como 
respaldo, quedarán descalificados de la licitación y sometidos a eventuales sanciones, 
según corresponda. 
 

10. LUGAR Y ENTREGA DE BASES 
 

Las bases de licitación no tienen costo, estas bases serán enviadas a las empresas 
precalificadas, vía el portal de compras SRM. 
 
Los Proponentes deberán iniciar su proceso de inscripción en el Registro de Proveedores 
y Contratistas de Codelco (Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de 
Comercio de Santiago A.G) para poder participar en la presente Precalificación y 
posterior Licitación. Para consultas o dudas sobre la inscripción en  Registro Electrónico 
de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., agradeceremos 
comunicarse al teléfono 228185706, e-mail: rednegocios@ccs.cl, página web: 
www.rednegociosccs.cl. 

 
Las empresas interesadas en participar deberán enviar un email dirigido a la Sr. Ignacio 
Carrasco del Canto, ICarr006@codelco.cl , indicando los siguientes antecedentes:   
 

Intención de Participar (SI/NO)  

Razón social  
Nombre Fantasía   

RUT  

Contacto (Nombre y Cargo)  

E-mail  
Teléfono   

Nombre Licitación  

Nombre del Gestor  

 
Los antecedentes de Precalificación deberán ser cargados en la Plataforma Electrónica 
Portal de Compra (https://portaldecompras.codelco.cl) en el N° 1400010314 dispuesto 
para este evento. En caso de consultas o dudas deberá comunicarse a 
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (56) 02 – 28185765. 
 
Los proveedores tendrán el plazo que a continuación se indica para enviar todos los 
antecedentes solicitados a partir de la fecha en que Codelco publique el llamado público 
en su página web. 
 
Solo las empresas que soliciten y reciban los datos de acceso al Portal de Compras serán 
sometidas al proceso de precalificación. No se aceptarán antecedentes por otra vía ni 
antecedentes de empresas que no hayan realizado la solicitud de acceso. 

 



11. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
El presente Proceso de Licitación será gestionado A través de la Plataforma Electrónica 
Portal de Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es 
https://portaldecompras.codelco.cl 
 
Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras,  los proveedores 
deberán contactarse con:  

 Fono de Mesa de Ayuda 02-28185765. En caso de no poder acceder al Portal de 
Compras para responder una licitación en curso,  dirigir correo a 
portalcompras@codelco.cl. 

 Por inscripción/Actualización de datos para proveedores sin licitación en 
curso dirigir al sitio web www.rednegociosccs.cl  

 
Será responsabilidad de cada empresa su inscripción/Actualización a la brevedad en el 
Portal de Compras, para poder participar de este proceso. 

 
12. ITINERARIO PROCESO PRECALIFICACION 

 

 
Las empresas que no carguen los Antecedentes de Precalificación a través del Portal de 
Compra, en las fechas y horas indicadas, no serán consideradas y por ende no podrán 
participar del proceso de licitación”. Por lo anterior,  se recomienda a la empresa 
verificar la caducidad de la clave de ingreso al portal de Codelco con la debida antelación 
e iniciar la carga de documentos al menos con 8 hrs. de anticipación para evitar 
problemas de conectividad. 

CODELCO - DIVISIÓN CHUQUICAMATA, FEBRERO 2019. 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Intención de Participación 
(Todas las Empresas) 

Solicitud mediante E-mail :       
ICarr006@codelco.cl 

Desde el 13-02-2019 
Hasta el 20-02-2019 

Recepción Antecedentes 
Precalificación 

Vía Portal de Compras 
N° 1400010314 

27-02-2019 hasta las 
16:00 
hrs. 

Resultados de 
Precalificación de 

Antecedentes Generales. 

Vía correo electrónico 
A todos los proponentes 

06-03-2019, Durante 
el día 

https://portaldecompras.codelco.cl/
mailto:portalcompras@codelco.cl
http://www.rednegociosccs.cl/

