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La Corporacion Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Gerencia de Proyecto de
la Divisidon Andina llama a Precalificacion de Licitacién Publica de Empresas por el proceso
denominado “CONSTRUCCION CONDUCCION Y SISTEMA DE CONTENCION CAIDAS DE ROCAS
SURESTE — MINA RAJO”.

1. SERVICIO ALICITAR

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile invita a participar de proceso de Precalificacidon para
poder participar posteriormente en la Licitacién para el “CONSTRUCCION CONDUCCION Y SISTEMA
DE CONTENCION CAIDAS DE ROCAS SURESTE — MINA RAJO”.

2. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

Corresponde a la construccion de un sistema de contencién de caidas de rocas mediante la
instalacidon de mallas dindmicas a los pies de los taludes naturales de las altas cumbres del botadero
13 de Mina Rajo de Division Andina. También se contempla, concretada la instalacién del sistema
de proteccion de caidas de rocas, el movimiento de tierra necesario para el término del terraplén
compuesto por material lastre de la plataforma N°4. Ademas se proyecta el montaje de un sistema
de conduccion de aguas por medio de tuberias de HDPE y PEX a matriz existente, mediante el cual
en etapas posteriores dispondra el agua clara en el Rio Blanco.
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La malla dinamica, plataforma, y conduccion de aguas proyectadas se ubican en el sector Sureste de
la Mina Rajo de Divisién Andina a unos 4.100 m.s.n.m. Las operaciones se desarrollan en un tipico
clima de alta cordillera. Las siguientes son las caracteristicas propias del area:

e Precipitaciones escasas o nulas entre noviembre y marzo, y abundantes, especialmente de
nieve, entre abril y octubre (con mayor frecuencia de mayo a agosto). En las dos décadas
pasadas, el promedio de nieve caida ha sido de 10 metros por afio.

e Las temperaturas medias ambientales en primavera y verano son moderadas, y bajas en
otofio e invierno, con un promedio anual de 6,4 2C y fluctuaciones entre los 23 y -20°C.



e La humedad relativa del aire promedio es de 46%.
e Las rachas de viento son predominantemente NW~SE. En invierno, en condiciones
extremas, pueden alcanzar sobre los 100 kildémetros por hora.

El acceso al punto de las obras se realiza siguiendo la ruta desde el control de acceso a la Mina Rajo,
Segregado José Miguel, PD1-PD2, Padre Hurtado, Camino Conexidn, naves Inframarc-Refugio Sur-
Sur, camino Olivar hasta acceder a botadero de lastre Este por botadero Sur-Sur. El Contratista
debera considerar que para la ejecucion de las obras debera circular caminos de acarreo de la Mina
Rajo, por lo que debe incorporar en sus plazos todos los recursos necesarios para acceder al area
industrial y en especifico a la Mina Rajo, cumpliendo en todo momento con la normativa interna de
Codelco y Nacional.

Se destacan los cursos practicos y tedricos para la habilitacion de personal, obligatorios para el
ingreso a Divisiéon Andina y en especifico para la Mina Rajo siendo los mas relevantes:

Hombre nuevo Divisién Andina.

Charlas ECF.

Tedrico-practico manejo Area Industrial.
Tedrico-practico manejo Mina Rajo.

Para lo anterior, el Contratista deberd siempre considerar un plazo no menor a 15 dias habiles para
tener 100% habilitado sus operadores desde la realizacién del curso de hombre nuevo. Este plazo
debe ser considerado dentro de su cronograma de obras. Se destaca que para la aprobacidn de los
cursos, en particular los de manejo, cada trabajador debe prepararse con el fin de evitar
reprobaciones que pueden extender el plazo de acreditacién.

2.1 ALCANCE DE LAS OBRAS

Las obras consideran, sin ser excluyentes, la ejecucion de las siguientes actividades:

e Inspeccidn y acufiamiento por medio de ETV (especialistas en trabajos verticales) para
liberacion de areas. El Contratista debera disponer de personal montafista especialista en
trabajos verticales para acuifiamiento y revision de laderas con el fin de mejorar las

condiciones ante potenciales riesgos en laderas, liberando areas para posteriores trabajos.

Caida de rocas
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Area de trabajos




Montaje de malla dindmica contra caida de rocas. Una vez realizado el trabajo de los
especialistas en trabajos verticales, el contratista deberd instalar mallas protectoras (segun
figura siguiente), para desprendimientos y deslizamientos menores de piedras en ladera,
con el fin de proteger a los trabajadores a la hora de construir la plataforma, las fajas de
barrera de proteccién deberan ser de sistemas continuos de 60 metros en los lugares de
exposicidon. Es importante destacar que el Contratista debera en todo momento disponer
de observadores de ladera para alertar a los trabajadores sobre desprendimientos rocosos
con el fin de evacuar a zonas seguras.
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Término plataforma N°4. Es la construccién de un terraplén

que quedd pendiente de la

temporada 2017-2018 en el sector Sureste de la Mina Rajo a partir de rellenos masivos
compuestos por una sub base de material de lastre, el cual deberd ser debidamente

acomodado y consolidado mediante pasadas de bulldozer. Se
de excavaciones mediante corte. Para efectos de cotizacion el ¢

considera ademas, sectores
ontratista debera considerar

que la distancia media de transporte es de 3,0 Km desde el empréstito autorizado por DAND.

Saldo de plataforma por construir



PLATAFORMA

MAT. COMUN COMPACTADO ¢

2000

LINEA DE TIERRA

LASTRE COMPACTADO |

Esquema plataforma

e Chequeo topografico de plataformas y reparaciones. El contratista de deberd chequear
topograficamente las plataformas con el fin de determinar el efecto del invierno sobre
estas, realizando las mejoras necesarias (rellenos estructurales) para asi obtener cotas y
dimensiones de ingenieria e iniciar la construccién del canal de contorno.

e Construccidon conduccion aguas claras. Con un trazado de aproximadamente 1700 m, el
Contratista debera excavar zanja e instalar el sistema de conduccién de aguas no
contactadas. Este sistema esta compuesto por zanja, Tuberia HDPE DN560 PN10 y rellenos
con material comun.

Justo aguas abajo de la plataforma N°4, se proyecta el inicio la conduccion de aguas hasta Cerro
Negro superior (Camara disipadora N°2 Existente).
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Zanja Dren (plataformas 13 5)

conduccidn a Cerro Negro
A~ = N— -t

Inicio trazado conduccion

La conduccién de aguas captadas sera mediante tuberia de HDPE (suministro por parte de DAND)
hasta el sector Cerro Negro superior, lugar donde se encuentra una cdmara disipadora existente,
donde el Contratista debera realizar la conexion de la tuberia de HDPE de conduccidn de aguas no
contactadas. La tuberia de conduccidon HDPE ird en zanja y los sectores con pendientes fuerte en

tuberia tipo pex en superficie (exterior).

Trazado conduccién aguas no contactadas
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Camara final fin trazado conduccidn (Cerro negro superior)
2.2 ANTECEDENTES ESPECIFICOS DEL SERVICIO

El alcance especifico del servicio a ejecutar estd dado por lo siguiente:
e Saneamiento y acufiadura.
e Montaje de barrera dinamica de proteccién ante caidas de rocas con personal experto en
estas actividades.
e Habilitacion de caminos de acceso.
e Rellenos masivos con material lastre compactado.



Rellenos con material comun bajo 2” compactado.
Excavaciones.

Montaje de tuberias de HDPE y PEX.

Montaje de cdmaras de HDPE.

Construccion en hormigén armado.

2.3 Cantidades preliminares para el servicio:

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 INSTALACION DE FAENA Y OBRAS PREVIAS

1.1 INSTALACION DE FAENA

1.1.1 Instalacion de Faenas GL 1,00
1.2 SANEAMIENTO E INSTALACION DE MALLAS DINAMICAS

1.2.1 Saneamiento y acufiadura mes 3,00
1.2.2 | Suministro y montaje malla biscocho 5014 m2 1.500,00
1.2.3 | Suministro y montaje perno autoperforante R38, L = 3m un 206,00
1.24 | Montaje placa base un 61,00
1.2.5 Montaje malla dinamica 750 kj m 720,00
1.2.6 | Suministro y montaje perno autoperforante R38, L = 4m un 72,00
2 PLATAFORMAS

21 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1.1 Excavacién Material Comun m3 2.900,00
2.1.2 | Excavacion en Roca m3 80,00
2.1.3 | Relleno Masivo (Lastre) m3 11.500,00
3 CONDUCCION

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA / CIVIL

3.1.1 Excavacion Material Comun (zanja) m3 8.500,00
3.1.2 Cama material fino m3 150,00
3.1.3 Relleno material comun compactado m3 8.000,00
314 Relleno material comun no compactado m3 500,00
3.1.5 Malla Acma C139 m2 12,00
316 Hormigon H-30 m3 2,00
3.2 PIPING

3.2.1 Montaje tuberia HDPE DN560 PN10 m 1.700,00
3.2.2 Montaje tuberia PE-X DN315 Clase 15 m 150,00
3.2.3 | Suministro y montaje Camara traspaso HDPE 1500 estructurada un 2,00
3.24 | Suministro y montaje Camara proteccidn valvula HDPE DN1000 estructurada un 2,00
3.2.5 | Suministro y montaje Codo 45° HDPE DN560 PN10 un 1,00
3.2.6 | Suministro y montaje Codo 30° HDPE DN560 PN10 un 1,00
3.2.7 | Suministro y montaje reduccion excéntrica DN560-DN315 un 2,00
3.2.8 | Montaje Vélvula mariposa 12" clase #150 wafer un 2,00
3.2.9 | Camisa de proteccion HDPE 28" Estructurada m 60,00
3.2.10 | Suministro y montaje reduccion excéntrica HDPE DN630xDN560 un 1,00
4 PARTIDAS REFERENCIALES

4.1 Suministro y montaje perno autoperforante R38, L = 3m un 178,00
4.2 Montaje placa base un 89,00
5 PARALIZACION POR CIERRE DE CAMINOS

5.1 Paralizacion por cierre de caminos dia 15,00




3. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucidn del servicio serd de 120 dias corridos, a contar de la fecha de la carta de
adjudicacion.

4. TIPO DE CONTRATO

El Contrato a suscribir sera modalidad a Serie de Precios Unitarios con utilidades incluidas en los
precios, con gastos generales a suma alzada pagaderos segun avance fisico. Se pagara la totalidad
de los gastos generales si y solo si el Contratista cumple la totalidad del alcance de obra contratada.
Se incluird una partida para gastos de apoyo a costo efectivo (gastos reembolsables).

5. ANTECEDENTES DE LA PRECALIFICACION

El presente proceso de licitacién considera una instancia de precalificacion de los proponentes de
acuerdo a requisitos financieros, comerciales, laborales, técnicos y seguridad (Instructivo GAB-I-203)
definidos en este documento.

Solo las Empresas que aprueben el proceso de precalificacion en todos sus aspectos podran
participar del proceso de licitacién. Sera motivo de descalificacién, si la empresa no cumple, o bien
si presenta informacidn no veridica y comprobable.

5.1. REQUISITOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y LABORALES

El proponente deberd declarar formalmente sus antecedentes financieros para el afio 2016 y 2017
mediante documentos entregado en Formulario de Precalificacion, los cuales deben venir firmados
por el(os) Representante(s) Legal(es) de la Empresa.

Para aprobar la calificacion de los aspectos Financieros, las empresas deben cumplir con los
siguientes requisitos minimos exigidos:

e Liquidez:>=1

Endeudamiento: =< 1

Capital de Trabajo: >= KUSS 1.500

e Patrimonio: >= KUSS$ 3.000

Definiciones:

e Liquidez: Definida como el cuociente entre el activo circulante y el pasivo circulante.

e Endeudamiento: Definido como el cuociente entre el endeudamiento total y el patrimonio.

e Capital de Trabajo: Representado por la diferencia entre el activo circulante y el pasivo
circulante, mas lineas de créditos vigentes certificadas por bancos nacionales.

e Patrimonio: Este indicador debe considerar como minimo 2 veces el valor equivalente al capital
de trabajo requerido para el proceso de licitacién.



Para aprobar la precalificacién de los antecedentes Comerciales y Laborales, los proponentes no
deberdn contar con morosidades y anotaciones negativas en:

e Boletin comercial y laboral vigente, con fecha no mayor a una semana antes de la
presentacion de los antecedentes de precalificacion.

e Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccion del Trabajo.
Para tal efecto, la Empresa debera enviar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

emitido por la Direccién del Trabajo.

Adicionalmente Codelco podra obtener los Boletines Comercial/Laboral en linea. Con ambos
documentos se evaluara estos antecedentes.

La informacidn emitida en etapa de precalificacién serd la vdlida para efectos de evaluacion
preliminar de los antecedentes financieros y con esto podrd precalificar en forma condicionada, sin
embargo, las empresas precalificadas en forma condicionada, posteriormente deberan adjuntar la
siguiente informacién para efectos de aprobar y respaldar la informacién declarada:

e Deberdn entregar el Balance General Clasificado formato SVS del afo 2017 y Estado de
Resultados formato SVS del ano 2017, firmados por un Auditor registrado en SVS,
documentacion con la cual se realizard la evaluacidn.

e Carpeta Tributaria en PDF (se puede obtener sin costo en linea desde la pagina Sll)

e Certificado Bancario que acredite Patrimonio, Capital de Trabajo, Lineas de Crédito
disponibles y vigentes, y cliente vigente en el Banco.

e Todas las empresas deberdn presentar esta informacién en forma obligatoria.

Los proponentes que hayan precalificado en base a lo declarado en “Declaracidn de Antecedentes
Financieros”, y presenten diferencias o discordancias entre estos antecedentes declarados y los
valores consignados en la documentacion entregada como respaldo, quedaran descalificados de la
licitacién y sometidos a eventuales sanciones, segun corresponda.

5.2. REQUISITOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD
Podran participar en la licitacion los proponentes que cumplan con lo siguiente:

e Demostrar la ejecucion de al menos 2 contratos de obras mineras con especialidades de:
o Movimiento de tierra
o Perforacién y montaje de pernos.
o Hormigones
e Demostrar mediante contratos ejecutados, el montaje de al menos 3.000 m de tuberia de
HDPE o similar con didmetro mayores a 200 mm en obras mineras.
e Demostrar la ejecucion de al menos 2 contratos de obras desarrolladas en Mineria Rajo
Abierto.
e La experiencia solicitada se debe acreditar mediante certificados otorgados por las
empresas mandantes (o su fotocopia legalizada). Para el caso de contratos con Codelco, en
reemplazo de los certificados, se acepta la presentacion de fotocopias de los contratos.



Resultado Precalificacion Técnica: Si la evaluacidn global de alguno de los aspectos, tiene como
calificacion No Cumple, entonces la empresa es descalificada y no continta en proceso de licitacion.

Se revisaran los Antecedentes de Riesgo, Ambiente y Calidad por medio de certificados emitidos por
el organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
al cual se encuentra afiliada la empresa, y por el organismo certificador para el caso de los sistemas
de gestidn, de los siguientes indicadores:

Tasa de Frecuencia anual para los siguientes periodos:

e P1 corresponde al periodo Noviembre 2016 a Octubre 2017.
e P2 corresponde al periodo Mes de Noviembre 2017 a Octubre e 2018.

Tasa de Gravedad:

e Pl corresponde al periodo Noviembre 2016 a Octubre 2017.
e P2 corresponde al periodo Mes de Noviembre 2017 a Octubre e 2018.

Numero de Accidentes fatales para los siguientes periodos:

e P1 corresponde al periodo Noviembre 2016 a Octubre 2017.
e P2 corresponde al periodo Mes de Noviembre 2017 a Octubre e 2018.

En el caso que aplique a algun proponente, certificado vigente de sus Sistemas de Gestidon de
Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente bajo los estandares OHSAS 18001, ISO
9001 e ISO 14001 respectivamente, entregados por el organismo certificador, se debe adjuntar:

a) Evaluaciéon RESSO de la empresa en servicios vigentes o ejecutados durante los periodos
solicitados, ya sea en la Divisidn o Proyectos.

b) Sin incidentes graves o de alto potencial en divisiones y/o Casa Matriz Gltimos 6 meses
(GSSO), reportados Corporativo.

c) Sin accidentes fatales los Ultimos 12 meses.

d) 2 evaluaciones RESSO primera evaluacion Inaceptables consecutivas en los ultimos 12
meses - No cumple. (Las evaluaciones pueden ser de contratos distintos).

La informacidn solicitada considera los siguientes aspectos y ponderaciones:

e Tasa de frecuencia (TF) (35%)

e Tasa de gravedad (TG) (35%)

e Numero de Accidentes Fatales (AFT) (25%)

e Certificacidon Sistemas de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medio

Ambiente. (CSG) (5%)

Estos antecedentes seran evaluados bajo los criterios establecidos en Instructivo GCAB-1-203 (Rev.
1), de fecha 01 de junio de 2015.

El calculo del Puntaje Final (PF) se obtiene en base al valor de la Nota de Gestidn de Riesgo (NGR),
cuyo calculo se ha definido aplicando la siguiente formula:



NGR = (0,35 * NTF + 0,35 % NTG + 0,25 * NAFT + 0,05 * NCSG) * PRESSO

PRESSO | Condicién

1 Si la empresa NO tiene evaluacién RESSO en la corporacion
1,1 Si la empresa tiene calificacion ACEPTABLE

0,9 Si la empresa tiene calificacién menor a ACEPTABLE

Donde PRESSO corresponde a la evaluacion final RESSO realizadas a la empresa contratista y
subcontratistas durante la ejecucién de un servicio en la Divisién o Proyecto.

Si la empresa mantiene contrato vigente, el PRESSO correspondera al promedio ponderado de todas
las evaluaciones RESSO realizadas a la fecha, durante los 2 ultimos periodos, en la Divisidon o
Proyecto.

Si la empresa no tiene contrato vigente en la Divisién o Proyecto en la que se esta evaluando la
Precalificacién, el PRESSO considerara las evaluaciones promedio de los resultados obtenidos en los
contratos cerrados en otras Divisiones o Proyectos, durante los 2 ultimos periodos.

El puntaje final de los resultados de seguridad se calculara con el siguiente polinomio:

PF =70+ [(NGR —50) x (70 / 50)] SINGR <50

PF=70 SINGR =50

PF =70+ [(NGR —50) x (30 / 50)] SINGR >50
Requisito:

Para ser calificado este aspecto en la categoria “CUMPLE”, el Proponente deberd obtener un puntaje
final (PF) superior a 70 puntos, en caso contrario la empresa quedara en la categoria “NO CUMPLE”.

Si una empresa obtiene como resultado “NO CUMPLE”, segun la aplicacion de lo descrito antes, NO
podra calificar para seguir en el proceso de licitacion.

6. PARTICIPACION DE LA PRECALIFICACION

Las empresas interesadas en participar deberan indicar y manifestar su interés, enviando un email
dirigido a Eduardo Gallardo U., edugall@codelco.cl, con copia a Pedro Merino C.,
pmeri001@contratistas.codelco.cl, indicando lo siguiente:

PARTICIPACION Si o No
RAZON SOCIAL

RUT O TAX FEDERAL ID
CONTACTO LICITACION
CARGO

E-MAIL

TELEFONO FlJO
TELEFONO CELULAR



mailto:edugall@codelco.cl
mailto:pmeri001@contratistas.codelco.cl

Las empresas que participen en la licitacion deben mostrar una actividad profesional, seria,
responsable, transparente, dinamica y sobre todo comprometida, ya que de ello dependerd en gran
medida que los servicios prestados sean de la calidad deseada. Por ello la entrega de los servicios se
debe realizar, utilizando todas las herramientas humanas y tecnolégicas para optimizar el uso de los
recursos y asi alcanzar mejores resultados.

Los antecedentes de las empresas que participaran en el proceso de precalificacion deberan
presentar la informacion en el portal de compras de Codelco N° [NUmero de Precalificacion]

7. CALENDARIO PROCESO DE PRECALIFICACION

Actividad
Publlc?lgon” llamado a | Pagina web de Codelco 15-11-2018 Durante el dia
Precalificacion Portal de Compras Codelco
Via correo electrénico
. - Hasta las
Intencion de Participar Edugall@codelco.cl, 20-11-2018 15:00hrs
pmeri001@contratistas.codelco.cl ' )
Recepciéon de Antecedentes Hasta las
e Portal de C de Codel 23-11-2018
de Precalificaciéon (portal) ortalde Lompras de Lodelco 12:00hrs.
Resul P lificacid
esu tado§ recafificacion Via correo electrénico 28-11-2018 Durante el dia
(Fecha Estimada)

8. PARTICIPACION EN EL PROCESO DE LICITACION

Los Proponentes deberan estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco,
Red Negocios Camara de Comercio de Santiago (CCS) para poder ser adjudicatarios del servicio. No
obstante, dicha inscripcién no sera requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades
del Proceso de Licitacion previas a la adjudicacion del contrato.

Para formalizar el proceso de inscripcién siga los siguientes pasos:

Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

Hacer clic en "Inscribase aqui" en la seccidon Proveedor Nuevo.

Seleccionar a su mandante CODELCO.

Seleccionar opcién Informe ICE.

Una vez realizado lo anterior, deberd acreditar la informacion documental de respaldo que le
serd solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

uhwnNE

Si presenta dudas respecto al proceso de la inscripcidn, podra realizar sus consultas a través de
www.rednegociosccs.cl -seccion "Ayuda en Linea" - Solicitudes a RedNegociosCCS, e-mail:
rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 2818 5706 y un ejecutivo resolvera su inquietud.



mailto:Edugall@codelco.cl
mailto:pmeri001@contratistas.codelco.cl
http://www.rednegociosccs.ci/
http://www.rednegociosccs.ci/
mailto:rednegocios@ccs.cI

Esta licitacion sera realizada a través de la plataforma electrénica oficial de Codelco, denominada
Portal de Compras. Para participar en esta licitacion, debe estar registrado en esta plataforma. En
caso de no tener actualizado su registro debe contactarse al teléfono +56 2 2818 5765 en horario
de Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 hrs o al correo electrdnico portalcompras@codelco.cl.

De no estar registrados en Portal de Compras, se podrd generar una inscripcién provisoria por 30
dias, la cual debera ser solicitada con la debida antelacién remitiendo lo siguiente:

RUT
TAX FEDERAL ID*

RAZON SOCIAL

NOMBRE FANTASIA
DIRECCION

COMUNA

CIUDAD

CONTACTO PORTAL COMPRAS
E-MAIL

TELEFONO

IVA

RETENCION 10%
ORGANIZACION DE COMPRAS

DATOS OPCIONALES

BANCO

CUENTA CORRIENTE

PAIS DEL BANCO*

CODIGO: SWIFT*

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA, SINO EL PAGO SERA RECHAZADO
*APLICA SOLO PARA PROVEEDORES EXTRANJEROS

En caso de ser adjudicado en el proceso licitatorio posterior, sera obligaciéon del proveedor estar
inscrito en ambos sitios.

Se podra presentar oferta en consorcio o asociacion de empresas, en cuyo caso la propuesta debera
ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho consorcio o asociacion, las que deberan
obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas asociadas, en la
medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacidn, se inscriba en el REGIC
y sus obligaciones se garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.
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