
SIMBOLOGÍA:

:   ELEMENTO PROYECTADO

:   ELEMENTO EXISTENTE

REDES DE

BACKBONE

NIVEL DE OPERACIÓN

REDES DE

DISTRIBUCIÓN

REDES DE

ACCESO

SALA DE DATOS PLANTA CONCENTRADORA 06110-SDA-101

(PROYECTADO)

NODO CONCENTRADORA

(PROYECTADO)

SITIO DE REPETICIÓN RADIOCOMUNICACIONES

01000-SRC-580

(PROYECTADO - NOTA 3)

RAJO INCA

CONTROLADORES RADIOCOMUNICACIONES

(MODO TRUNKING)

(PROYECTADO)

06110-SWC-211A/B

SWITCH CORE RAG A

(PROYECTADO)

06110-SWA-213

SWITCH ACCESO

(PROYECTADO)

01000-SWD-511A/B

SWITCH DISTRIBUCIÓN

(PROYECTADO)

5 REPETIDORES MOTOTRBO (MODO TRUNKING)

01000-RPT-581A@E

(PROYECTADO)

01000-SWA-581

SWITCH ACCESO

(PROYECTADO)

TORRE Y ANTENAS

(PROYECTADAS)

RED ADMINISTRATIVA GENERAL

RAG

(NOTA 2)

SALA DE CONTROL

06110-SCO-102 (PROYECTADO)

RADIO BASE

01000-RB-3001

RADIO PORTÁTIL

01000-RP-1001@1050

RADIO MÓVIL

01000-RM-2001@2076

USUARIOS

GABINETE DE COMUNICACIONES RAG

01000-COM-510

(PROYECTADO)

REPETIDOR

OPERACIONES MINA 1

(EXISTENTE)

SITIO DE REPETICIÓN

MIRADOR QM

(PROYECTADO)

SITIO DE REPETICIÓN

CAMPAMENTO ANTIGUO

(EXISTENTE)

REPETIDORES

OPERACIONES MINA 2

(EXISTENTE)

SITIO DE REPETICIÓN

RPT 2600

(EXISTENTE)

REPETIDORES

OPERACIONES PERFO/GARAGE/QM

(EXISTENTE)

FLOTA MINERA

(NOTA 1)

(NOTA 1)(NOTA 1)

VEHÍCULOS MENORES

SOFTWARE OPERACIÓN

RADIO BASE

06110-RB-3003

PERSONAL OPERACIÓN MINA

PERSONAL CONTRATISTA

PERSONAL JEFATURAS

INSTALACIONES DE FAENA MINA

USUARIOS USUARIOS

GABINETE DE RADIOCOMUNICACIONES

01000-COM-581

(PROYECTADO)

ESTACIÓN DE INGENIERÍA

ESTACIÓN DE OPERACIÓN - RAJO INCA

GABINETE RADIOCOMUNICACIONES

06110-COM-215 (PROYECTADO)

SERVIDOR  MANAGEMENT

(PROYECTADO)

06110-SWA-215

SWITCH ACCESO

(PROYECTADO)

SERVIDOR TRBONET

(PROYECTADO)

(NOTA 5)

(NOTA 4)

06110-SCS-601A 06110-SCS-601B 06110-SMA-610 06110-SGU-620

REPETIDORES

OPERACIONES CONCENTRADORA

(EXISTENTE)

SITIO DE REPETICIÓN

PLANTA CONCENTRADORA

(EXISTENTE)

RADIO BASE

01000-RB-3002

ÁREA MINA

TALLER DE CAMIONES

USUARIOS

06110-COM-210

GABINETE DE COMUNICACIONES RAG

(PROYECTADO)

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

PROYECTO RAJO INCA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
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NOTAS

GIDIB JDREVISIONES
FECHA

REFERENCIAS

AL PLANO

REEMPLAZADO

POR PLANO

PROYECCIÓN

CLAVE

ESCALA

REEMPLAZA

1 2 3 4 5 11

1 2 7 9 10 11

A

B

C

A

C

B

12

12

N0.

REV

SUB ÁREA

TIPO PL

D

G

F

E

N0.  PLANO CODELCO VP

N0.  PLANO CODELCO DIVISIÓN 

N0.  PLANO CONTRATISTA 

H

C
O

D
E

L
C

O

INGENIERIA 

4501751517

FECHA
NOMBRES

FIRMA

8

REVISÓ

GER.ÁREA

DIBUJÓ

GER.ING

GER.PROY

JEFE DISC

JEFE DISC

GER.ING

GER.PROY

ÁREA

CONT

DIVISIÓN SALVADOR

GENERAL

DIAGRAMA EN BLOQUES

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

P251-PL-00000-TC-010

P

4501751517-00000-203CO-00009

.

C. BURGOS V. JUNIO 2018

R. REYES V. JUNIO 2018

R. SWANECK N. JUNIO 2018

. .

C.  RICKENBERG

JUNIO 2018

J.  RAYO JUNIO 2018

. .

.

.

N.  SÁNCHEZ JUNIO 2018

S. E.

.

.

A

01/06/2018
PARA COORDINACIÓN INTERNA

C.B. R.S. C.R.

B

05/06/2018 PARA REVISIÓN CODELCO VP
C.B. R.S. C.R.

P

07/08/2018

SIGUIENTE FASE

A.C. R.S. C.R.

. . .

. . .

. .

4.- SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL GABINETE DE RADIOCOMUNICACIONES, DISPUESTOS EN SALA DE DATOS, 

     SERÁN SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR DE LA SOLUCIÓN.

3.- SITIO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDE A UNA CASETA MÓVIL CON ANTENA INTEGRADA.

2.- PARA DETALLE DE LA RED DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (RAG) VER PLANO N° 4501751517-00000-203CO-00002

1.- EN ETAPA SIGUIENTE DE INGENIERÍA, SE DEBERÁ CONSIDERAR LA INTEGRACIÓN CON PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EXISTENTES, 

     PARA OPERACIÓN CON NUEVA RED PROYECTADA.

4501751517-00000-203CO-00002 DIAGRAMA EN BLOQUES DE LA RED DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (RAG) 

4501751517-00000-HDDCO-00004 HOJA DE DATOS SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

4501751517-00000-ESPCO-00005
ADENDA ESPECIFICACIÓN TÉC. CORPORATIVA S. DE RADIOCOMUNICACIONES

4501751517-00000-LSTCO-00009 LISTADO DE EQUIPOS SISTEMA RADIO COMUNICACIONES

5.- SE CONSIDERAN SERVIDORES REDUNDANTES LOCALES, CON POSIBILIDAD DE REDUNDANCIA GEOGRÁFICA, A EVALUAR

EN SIGUIENTE ETAPA DE INGENIERÍA.

6.- SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES DEBE POSEER UNA VLAN DEDICADA EN LA RAG PARA SU OPERACIÓN.
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