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RESUMEN EJECUTIVO

 
1. [bookmark: _Toc493634103]ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Dirección de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de precalificación de proveedores para la futura adquisición de los bienes denominados “SALAS ELECTRICAS”, para el Proyecto Rajo Inca (PRI).

2. [bookmark: _Toc493634104]ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO

La Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), en el futuro podrá requerir “SALAS ELECTRICAS”, incluyendo equipamiento en media y baja tensión para el suministro y distribución de energía eléctrica para la operación de los equipos de proceso y auxiliares de las plantas del PRI desarrollado por la Vicepresidencia de Proyectos (VP), para la División El Salvador (DSAL) de CODELCO. 

El PRI consistente en dar continuidad operativa a largo plazo para la División Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotación minero desde subterráneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalúrgica (LIX-SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y cátodos) por el Puerto de Barquitos, debidamente rehabilitado. 

El complejo mina-planta se ha definido a un ritmo cercano a 37 KTPD por más de 40 años. Para, ello, la VP CODELCO, ha realizado diversos estudios previos (con múltiples consultores) y actualmente se está completando el estudio de Factibilidad (EF) del PRI, en el cual se ha realizado un análisis de carácter integral (mina / planta / infraestructura).

Como parte de las instalaciones de Proyecto, se encuentran las relativas a Caminos y Mina Rajo, Taller de Camiones, Planta de Óxidos, Planta de Sulfuros, Canaleta de Conducción y Tranque de Relaves Pampa Austral e infraestructura general, cuya ampliación y/o reacondicionamiento exigen la ampliación de la  infraestructura eléctrica de DSAL mediante la incorporaciónal sistema de las salas y equipamientos eléctricos objeto de esta licitación.
 
El PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye, para sus operaciones unitarias, una mezcla de diseños de tipo greenfield (mina), con múltiples diseños de tipo brownfield (concentradora/planta de óxidos/ puerto/ tranque/ infraestructura).

El Proyecto es administrado por la Vicepresidencia de Proyectos de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, bajo el imperativo de diseñarlo, construirlo y ponerlo en marcha con cero daño a las personas, sin afectar el medio ambiente, dentro del presupuesto y plazos considerados, incorporando las mejores tecnologías disponibles, considerando eficiencia energética, con costos competitivos y sustentables en el tiempo, condiciones que el proveedor debe compartir.

Las salas corresponderán a módulos pre-ensamblados para instalación al exterior, sobre pilotes, con el equipamiento, materiales, componentes, armarios del sistema de control, detección y extinción de incendios, presurización y captación de polvo y otros que son señalados en las hojas de datos, adendas y especificaciones técnicas corporativas.

El alcance del suministro comprende los siguientes equipos:


ITEM 1:	 03110-SEL-001, Sala Eléctrica Chancado Primario, Planta de Sulfuro.
ITEM 2:	 03110-CEL-001, Caseta Eléctrica CT 10 y CT 11, Planta de Sulfuro.
ITEM 3:	 03120-CEL-001, Caseta Eléctrica CT 30, Planta de Sulfuro.
ITEM 4:	 03330-SEL-001, Sala Eléctrica Remolienda, Planta de Sulfuro.
ITEM 5:	 03370-SEL-001, Sala Eléctrica Planta de agua, Planta de Sulfuro.
ITEM 6: 03350-SEL-001, Sala Eléctrica Molibdeno, Planta de Sulfuro.
ITEM 7:	 01710-SEL-001, Sala Eléctrica Taller de camiones.
ITEM 8:	 Suministro de Equipos MT y BT en Salas Eléctricas Existentes

2.1 ITEM 1: 03110-SEL-001, Sala Eléctrica Chancado Primario Planta de Sulfuros

Sala Modular montada sobre pilotes de 15x5 m2.

La sala deberá considerar el siguiente equipamiento:


	ITEM
	TAG
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	1
	03110-SEL-001
	Sala Eléctrica Chancado Primario Planta de Sulfuros
Sala Modular de 15x5 m2, montada sobre pilotes 
	1 cu

	EQUIPAMIENTO

	1.1
	03110-DEB-001
	Ducto de barras
2.500 [A]; 0,4 [kV]; 50 [Hz]
	1 cu

	1.2
	03110-CCM-001
	Centro de Control de Motores en Baja Tensión
0,4 [kV]; Barra 2.500 [A]; 50[Hz]; 65 [kA], NEMA 12, comunicación Profibus DP, tipo NEMA. 

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.500AF
Alimentadores:
(6) seis interruptores tipo 400AF
(2) dos interruptor tipo 225AF
(22) veintidós interruptores tipo 100AF
(2) dos partidores NS-6
(3) tres partidores NS-2
(3) tres partidores NS-1

	1 cu

	1.3
	03110-TBT-011
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 15 [kVA]
	1 cu

	1.4
	03110-TBT-012
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 50 [kVA] 
	1 cu

	1.5
	03110-TBT-013
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 45 [kVA]
	1 cu

	1.6
	03110-TBT-014
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 100 [kVA]
	1 cu

	1.7
	03110-TDA-001

	Tablero de alumbrado
0,4 [kV]; barra 100 [A]; 50 [Hz]

Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF
Alimentadores:
(6) seis interruptor tipo 63AF

	1 cu

	1.8
	03110-TDF-002
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; barra 225 [A]; 50 [Hz] 

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 225AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 100AF

	1 cu

	1.9
	03110-UPS-001
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 15 [kVA]; NEMA 12 
	1 cu

	1.10
	03110-TDF-001
	Equipo Auxiliar - Tablero de Sistemas Auxiliares
Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF

	1 cu

	1.11
	-
	Montaje de Gabinetes de Control.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica los espacios suficientes para la instalación de los Gabinetes control, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Sistema de Control.
Ver plano 4501751517-03110-110EL-00001.

	1 gl

	1.12
	-
	Montaje de Gabinetes de Comunicación.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación del Gabinete de Comunicaciones, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Gabinete de Comunicaciones.
Ver plano 4501751517-03110-110EL-00001.

	1 gl

	1.13
	
	Montaje de Equipos Eléctricos Existentes.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación de equipos eléctricos existentes de la División. La instalación de estos equipos será realizada por la División.
Ver plano 4501751517-03110-110EL-00001.

	1 gl

	1.14
	-
	Equipo Auxiliar - HVAC (tipo split) y Presurización (tipo jet pulse).
	1 cu

	1.15
	-
	Equipo Auxiliar - Sistema de detección, extinción y alarma contra incendio
	1 cu

	1.16
	-
	Luminarias interior sala, tipo LED, capacidad lumínica de 400 lux.
	1 gl

	1.17
	-
	Pintura - Color de terminación interior: Blanco
	1 gl

	1.18
	-
	Pintura - Color de terminación exterior: Crema
	1 gl




2.2 ITEM 2: 03110-CEL-001, Caseta Eléctrica CT 10 y CT 11, Planta de Sulfuro.

Sala Modular montada sobre pilotes de 7x5 m2.

La sala deberá considerar el siguiente equipamiento:


	ITEM
	TAG
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	2
	03110-CEL-001
	Caseta Eléctrica correas CT 10 y CT 11, Planta de Sulfuro
Sala Modular de 7x5 m2, montada sobre pilotes.
	1 cu

	EQUIPAMIENTO

	2.1
	03110-CCM-010
	Centro de Control de Motores en Media Tensión
2,1 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 25 [kA], NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF
Alimentadores:
(4) cuatro interruptores tipo 400AF de media
tensión

	1 cu

	2.2
	03110-CTR-001M1-PS
	Partidor suave de media tensión
2,1 [kV]; 50 [Hz]; para motor 250 HP; NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).

	1 cu

	2.3
	03110-CTR-001M2-PS
	Partidor suave de media tensión
2,1 [kV]; 50 [Hz]; para motor 250 HP NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).

	1 cu

	2.4
	03110-TBT-015
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 45 [kVA]
	1 cu

	2.5
	03110-TDF-003
	Tablero de servicios auxiliares
Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF
	1 cu

	2.6
	
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 15 [kVA]; NEMA 12
	1 cu

	2.7
	
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 15 [kVA]
	1 cu

	2.8
	-
	Montaje de Gabinetes de Control.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica los espacios suficientes para la instalación de los Gabinetes control, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Sistema de Control.
Ver plano 4501751517-03110-101AT-00002.

	1 gl

	2.9
	-
	Montaje de Gabinetes de Comunicación,
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación del Gabinete de Comunicaciones, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Gabinete de Comunicaciones.
Ver plano 4501751517-03110-101AT-00002.

	1 gl

	2.10
	-
	Equipo Auxiliar - HVAC (tipo split) y Presurización (tipo jet pulse).
	1 cu

	2.11
	-
	Equipo Auxiliar - Sistema de detección, extinción y alarma contra incendio
	1 cu

	2.12
	-
	Luminarias interior sala, tipo LED, capacidad lumínica de 400 lux.
	1 gl

	2.13
	-
	Pintura - Color de terminación interior: Blanco
	1 gl

	2.14
	-
	Pintura - Color de terminación exterior: Crema.
	1 gl

	2.15
	-
	Banco de baterías 0.12 [kV].
	1 gl




2.3 ITEM 3: 03120-CEL-001, Caseta Eléctrica CT 30, Planta de Sulfuro.

Sala Modular montada sobre pilotes de 7x5 m2.

La sala deberá considerar el siguiente equipamiento:


	ITEM
	TAG
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	3
	03120-CEL-001
	Caseta Eléctrica CT 30, Planta de Sulfuro 
Sala Modular de 7x5 m2, montada sobre pilotes. 
	1 cu

	EQUIPAMIENTO

	3.1
	03120-CCM-001
	Centro de Control de Motores en Media Tensión
2,1 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 25 [kA]; NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF
Alimentadores:
(3) tres interruptores tipo 400AF de media
tensión
	1 cu

	3.2
	03120-CTR-004M1-PS
	Partidor suave de media tensión
2,1 [kV]; 50 [Hz]; para motor 300 HP; NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).
	1 cu

	3.3
	03120-CTR-004M2-PS
	Partidor suave de media tensión
2,1 [kV]; 50 [Hz]; para motor 300 HP; NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).
	1 cu

	3.4
	03120-TBT-015
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 45 [kVA]
	1 cu

	3.5
	03120-TDF-003
	Tablero de servicios auxiliares
Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF
	1 cu

	3.6
	03120-UPS-001
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 15 [kVA]; NEMA 12
	1 cu

	3.7
	03120-TBT-016
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 15 [kVA]
	1 cu

	3.8
	-
	Montaje de Gabinetes de Control.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica los espacios suficientes para la instalación de los Gabinetes control, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Sistema de Control.
Ver plano 4501751517-03100-101AT-00002.

	1 gl

	3.9
	-
	Montaje de Gabinetes de Comunicación,
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación del Gabinete de Comunicaciones, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Gabinete de Comunicaciones.
Ver plano 4501751517-03100-101AT-00002.

	1 gl

	3.10
	-
	Equipo Auxiliar - HVAC (tipo split) y Presurización (tipo jet pulse).
	1 cu

	3.11
	-
	Equipo Auxiliar - Sistema de detección, extinción y alarma contra incendio
	1 cu

	3.12
	-
	Luminarias interior sala, tipo LED, capacidad lumínica de 400 lux.
	1 gl

	3.13
	-
	Pintura - Color de terminación interior: Blanco.
	1 gl

	3.14
	-
	Pintura - Color de terminación exterior: Crema.
	1 gl

	3.15
	-
	Banco de baterías 0.12 [kV].
	1 gl




2.4 ITEM 4: 03330-SEL-001, Sala Eléctrica Remolienda, Planta de Sulfuro.

Sala Modular montada sobre pilotes de 25x5 m2.

La sala deberá considerar el siguiente equipamiento:


	ITEM
	TAG
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	4
	03330-SEL-001
	Sala Eléctrica Remolienda.
Sala Modular montada sobre pilotes de 15x25 m2.
	1 cu

	EQUIPAMIENTO

	4.1
	03320-DEB-001@002
	Ducto de barras
6.000 [A]; 0,4 [kV]; 50 [Hz]
	2 cu

	4.2
	03320-SWG-001
	Switchgear de media tensión
12 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 25 [kA]; tipo GIS; 
NEMA 12; DNP 3.0; clase tensión-BIL (IEC: 12kV-75kV).

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF, de media
tensión
Alimentadores:
(4) cuatro interruptores tipo 630AF, de media
tensión

	1 cu

	4.3
	03330-CDC-001
	Centro de distribución de carga en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 6.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(2) dos interruptores principales tipo 6.000AF
(1) un acoplador de 6.000 [A]
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 2.000AF
(1) un interruptor tipo 1.600AF

	1 cu

	4.4
	03320-CCM-001
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 100AF
(4) cuatro interruptores tipo 600AF
(3) tres interruptores tipo 800AF
(3) tres partidores NS-3
(2) dos partidores NS-6
(2) dos partidores NS-2

	1 cu

	4.5
	03320-CCM-002
	Centro de control de motores en media tensión
3,6 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 25 [kA]; NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF.
Alimentadores:
(2) dos interruptores tipo 400AF de media tensión.

	1 cu

	4.6
	03330-CCM-001
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
Alimentadores:
(7) siete partidores NS-6

	1 cu

	4.7
	03330-CCM-002
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.600 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.600AF
Alimentadores:
(10) diez partidores NS-5

	1 cu

	4.8
	03330-CCM-003
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
Alimentadores:
(17) diecisiete interruptores tipo 100AF
(3) tres interruptores tipo 600AF
(3) tres interruptores tipo 400AF
(2) dos interruptores tipo 225AF
(5) cinco partidores NS-4
(2) dos partidores NS-2

	1 cu

	4.9
	03330-TBT-011
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 20 kVA
	1 cu

	4.10
	03330-TBT-012
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 50 kVA
	1 cu

	4.11
	03330-TBT-013
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 45 kVA
	1 cu

	4.12
	03330-TBT-014
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 100 kVA
	1 cu

	4.13
	03330-TDA-001
	Tablero de alumbrado
0,4 [kV]; Barra 100 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; 

Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 50AF
Alimentadores:
(13) trece interruptor tipo 1x10A
(3) tres interruptores tipo 1x16A

	1 cu

	4.14
	03330-TDF-002
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; barra 225 [A]; 50 [Hz];

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 225AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 100AF

	1 cu

	4.15
	03320-TDD-001
	Tablero de distribución de corriente continua
0,125 [kV]; barra 100 [A]; 50 [Hz];

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 100AF.
Alimentadores:
(10) diez interruptores tipo 100AF.

	1 cu

	4.16
	03320-BOC-005-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; para motor 350 HP
	1 cu

	4.17
	03320-BOC-006-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; para motor 350 HP
	1 cu

	4.18
	03320-BOC-009-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; para motor 500 HP
	1 cu

	4.19
	03320-BOC-010-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; para motor 500 HP
	1 cu

	4.20
	03330-BOC-003-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; para motor 200 HP
	1 cu

	4.21
	03330-BOC-004-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; para motor 200 HP
	1 cu

	4.22
	03330-BOC-006-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; para motor 250 HP
	1 cu

	4.23
	03330-BOC-007-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; para motor 250 HP
	1 cu

	4.24
	03330-UPS-001
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 20 [kVA]
	1 cu

	4.25
	03320-BAT-001
	Banco de baterías 125 Vdc. Tiempo de autonomía 30min - 60 min.
	1 cu

	4.26
	03320-CBT-001
	Cargador baterías 125 Vdc.
	1 cu

	4.27
	03330-TDF-001
	Equipo Auxiliar - Tablero de Sistemas Auxiliares
0,4 [kV]; Barra 100 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF

	1 cu

	4.28
	03320-TCL-001-SS

	Safety switch
0,4 [kV]; 100 [A]; 50 [Hz];

	1 cu

	4.29
	03320-GPC-001-SS

	Safety switch
0,4 [kV]; 100 [A]; 50 [Hz];
	1 cu

	4.30
	03330-GPC-001-SS

	Safety switch
0,4 [kV]; 100 [A]; 50 [Hz];

	1 cu

	4.31
	-
	Montaje de Gabinetes de Control.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica los espacios suficientes para la instalación de los Gabinetes control, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Sistema de Control.
Ver plano 4501751517-03300-101AT-00002.

	1 gl

	4.32
	-
	Montaje de Gabinetes de Comunicación,
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación del Gabinete de Comunicaciones, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Gabinete de Comunicaciones.
Ver plano 4501751517-03300-101AT-00002.

	1 gl

	4.33
	-
	Equipo Auxiliar - HVAC (tipo split) y Presurización (tipo jet pulse).
	1 cu

	4.34
	-
	Equipo Auxiliar - Sistema de detección, extinción y alarma contra incendio
	1 cu

	4.35
	-
	Luminarias interior sala, tipo LED, capacidad lumínica de 400 lux.
	1 gl

	4.36
	-
	Pintura - Color de terminación interior: Blanco.
	1 gl

	4.37
	-
	Pintura - Color de terminación exterior: Crema.
	1 gl




2.5 ITEM 5: 03370-SEL-001, Sala Eléctrica Planta de agua, Planta de Sulfuro.

Sala Modular montada sobre pilotes de 15x5 m2.

La sala deberá considerar el siguiente equipamiento:


	ITEM
	TAG
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	5
	03370-SEL-001
	Sala Eléctrica Planta de agua, Planta de Sulfuro 
Sala Modular montada sobre pilotes de 15x5 m2
	1 cu

	EQUIPAMIENTO

	5.1
	03370-CCM-001
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF
Alimentadores:
(9) nueve interruptores tipo 100AF.
(2) dos interruptores tipo 225AF.
(2) dos interruptores tipo 600AF.
(5) cinco partidores NS-1.
(5) cinco partidores NS-2.

	1 cu

	5.2
	03370-CCM-002
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF
Alimentadores:
(3) tres partidores NS-6.

	1 cu

	5.3
	03370-CCM-003
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF
Alimentadores:
(3) tres partidores NS-6

	1 cu

	5.4
	03370-CCM-004
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF
Alimentadores:
(3) tres interruptores tipo 600AF.

	1 cu

	5.5
	03370-TBT-013
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 45 kVA
	1 cu

	5.6
	03370-TBT-014
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 100 kVA
	1 cu

	5.7
	03370-TDF-001

	Tablero de sistemas auxiliares
0,4 [kV]; Barra 100 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 100AF

	1 cu

	5.8
	03370-TDA-001

	Tablero de alumbrado

Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF
Alimentadores:
(6) seis interruptor tipo 63AF

	1 cu

	5.9
	03370-TDF-002
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; Barra 225 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 225AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 100AF

	1 cu

	5.10
	03370-UPS-001
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 10 [kVA]
	1 cu

	5.11
	03370-BCO-001
	Banco de condensadores
0,4 [kV]; 0,45 [kVAr]; 50 [Hz];

	1 cu

	5.12
	03370-TBT-011
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 10 kVA
	1 cu

	5.13
	03370-GPT-001-SS

	Safety switch
0,4 [kV]; 100 [A]; 50 [Hz];

	1 cu

	5.14
	-
	Montaje de Partidores Suave existentes de 250 HP

Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación de partidores suaves existentes de la División. La instalación de estos equipos será realizada por la División.
Ver plano 4501751517-03370-101AT-00001.

	2 cu

	5.15
	-
	Montaje de Gabinetes de Control.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica los espacios suficientes para la instalación de los Gabinetes control, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Sistema de Control.
Ver plano 4501751517-03370-101AT-00001.

	1 gl

	5.16
	-
	Montaje de Gabinetes de Comunicación,
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación del Gabinete de Comunicaciones, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Gabinete de Comunicaciones.
Ver plano 4501751517-03370-101AT-00001.

	1 gl

	5.17
	-
	Equipo Auxiliar - HVAC (tipo split) y Presurización (tipo jet pulse).
	1 cu

	5.18
	-
	Equipo Auxiliar - Sistema de detección, extinción y alarma contra incendio
	1 cu

	5.19
	-
	Luminarias interior sala, tipo LED, capacidad lumínica de 400 lux.
	1 gl

	5.20
	-
	Pintura - Color de terminación interior: Blanco.
	1 gl

	5.21
	-
	Pintura - Color de terminación exterior: Crema.
	1 gl




2.6 ITEM 6: 03350-SEL-001, Sala Eléctrica Molibdeno, Planta de Sulfuro.

Sala Modular montada sobre pilotes de 15x5 m2.

La sala deberá considerar el siguiente equipamiento:


	ITEM
	TAG
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	6
	03350-SEL-001
	Sala Eléctrica Molibdeno, Planta de Sulfuro.
Sala Modular montada sobre pilotes de 15x5 m2
	1 cu

	EQUIPAMIENTO

	6.1
	03350-DEB-001
	Ductos de barras
2.500 [A]; 0,4 [kV]; 50 [Hz]
	1 cu

	6.2
	03350-CDC-001
	Centro de distribución de carga en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 2.500 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.500AF
Alimentadores:
(9) nueve interruptores tipo 800AF

	1 cu

	6.3
	03350-CCM-001
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 800 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 800AF
Alimentadores:
(12) doce partidores NS-2

	1 cu

	6.4
	03350-CCM-002
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 800 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 800AF
Alimentadores:
(8) ocho partidores NS-2

	1 cu

	6.5
	03350-CCM-003
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 800 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 800AF
Alimentadores:
(8) ocho partidores NS-2

	1 cu

	6.6
	03350-CCM-004
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 800 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 800AF
Alimentadores:
(29) veintinueve interruptores tipo 100AF
(4) cuatro partidores NS-2
(2) dos partidores NS-3

	1 cu

	6.7
	03350-CCM-005
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 800 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 800AF
Alimentadores:
(15) quince interruptores tipo 100AF
(2) dos interruptores tipo 225AF
(5) cinco partidores NS-2
(4) cuatro partidores NS-1

	1 cu

	6.8
	03350-CCM-006
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 800 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 800AF
Alimentadores:
(16) dieciséis interruptores tipo 100AF
(2) dos interruptores tipo 600AF
(8) ocho partidores NS-1
(3) tres partidores NS-2

	1 cu

	6.9
	03350-CCM-007
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 800 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 800AF
Alimentadores:
(8) ocho partidores NS-2

	1 cu

	6.10
	03350-TBT-011
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 25 kVA
	1 cu

	6.11
	03350-TBT-012
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 50 kVA
	1 cu

	6.12
	03350-TBT-013
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 45 kVA
	1 cu

	6.13
	03350-TBT-014
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 100 kVA
	1 cu

	6.14
	03340-BOC-001-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 15 [Hp]
	1 cu

	6.15
	03340-BOC-002-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 15 [Hp]
	1 cu

	6.16
	03340-BOC-005-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 25 [Hp]
	1 cu

	6.17
	03340-BOC-006-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 25 [Hp]
	1 cu

	6.18
	03350-BOC-001-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 60 [Hp]
	1 cu

	6.19
	03350-BOC-002-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 60 [Hp]
	1 cu

	6.20
	03350-BOC-003-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 10 [Hp]
	1 cu

	6.21
	03350-BOC-004-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 10 [Hp]
	1 cu

	6.22
	03350-BOC-005-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 10 [Hp]
	1 cu

	6.23
	03350-BOC-006-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 10 [Hp]
	1 cu

	6.24
	03350-BOC-007-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 15 [Hp]
	1 cu

	6.25
	03350-BOC-008-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 15 [Hp]
	1 cu

	6.26
	03350-BOC-011-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 15 [Hp]
	1 cu

	6.27
	03350-BOC-012-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 15 [Hp]
	1 cu

	6.28
	03350-BOC-013-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 7,5 [Hp]
	1 cu

	6.29
	03350-BOC-014-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 7,5 [Hp]
	1 cu

	6.30
	03350-BOC-015-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 7,5 [Hp]
	1 cu

	6.31
	03350-BOC-016-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 7,5 [Hp]
	1 cu

	6.32
	03350-BOC-019-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 1 [Hp]
	1 cu

	6.33
	03350-BOC-020-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 1 [Hp]
	1 cu

	6.34
	03350-BOC-021-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 7,5 [Hp]
	1 cu

	6.35
	03350-BOC-022-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 7,5 [Hp]
	1 cu

	6.36
	03350-BOC-024-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 15 [Hp]
	1 cu

	6.37
	03350-BOC-025-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 15 [Hp]
	1 cu

	6.38
	03350-BOC-026-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 5 [Hp]
	1 cu

	6.39
	03350-BOC-027-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 5 [Hp]
	1 cu

	6.40
	03350-BBA-001-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 5,5 [Hp]
	1 cu

	6.41
	03350-TDA-001

	Tablero de alumbrado
0,4 [kV]; Barra 100 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF
Alimentadores:
(6) seis interruptores tipo 63AF

	1 cu

	6.42
	03350-TDF-002
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; Barra 225 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 225AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 100AF

	1 cu

	6.43
	03350-TDF-001
	Equipo Auxiliar - Tablero de Sistemas Auxiliares
0,4 [kV]; Barra 100 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF

	1 cu

	6.44
	03350-BCO-001
	03350-BCO-001
Banco de condensadores
0,4 [kV]; 0,45 [kVAr]; 50 [Hz];
	1 cu

	6.45
	03350-UPS-001
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 25 [kVA]
	1 cu

	6.46
	03340-TCL-002-SS
	Safety switch
0,4 [kV]; 100 [A]; 50 [Hz];

	1 cu

	6.47
	03350-TCL-001-SS
	Safety switch
0,4 [kV]; 100 [A]; 50 [Hz];

	1 cu

	6.48
	-
	Montaje de Gabinetes de Control.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica los espacios suficientes para la instalación de los Gabinetes control, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Sistema de Control.
Ver plano 4501751517-03380-101AT-00002.

	1 gl

	6.49
	-
	Montaje de Gabinetes de Comunicación,
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación del Gabinete de Comunicaciones, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Gabinete de Comunicaciones.
Ver plano 4501751517-03380-101AT-00002.

	1 gl

	6.50
	-
	Equipo Auxiliar - HVAC (tipo split) y Presurización (tipo jet pulse).
	1 cu

	6.51
	-
	Equipo Auxiliar - Sistema de detección, extinción y alarma contra incendio
	1 cu

	6.52
	-
	Luminarias interior sala, tipo LED, capacidad lumínica de 400 lux.
	1 gl

	6.53
	-
	Pintura - Color de terminación interior: Blanco.
	1 gl

	6.54
	-
	Pintura - Color de terminación exterior: Crema.
	1 gl




2.7 ITEM 7: 01710-SEL-001, Sala Eléctrica Taller de camiones.

Sala Modular montada sobre pilotes de 15x5 m2.

La sala deberá considerar el siguiente equipamiento:

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	7
	01710-SEL-001
	Sala Eléctrica Taller de camiones. 
Sala Modular montada sobre pilotes de 15x5 m2
	1 cu

	EQUIPAMIENTO

	7.1
	01710-DEB-001
	Ductos de barras
4.000 [A]; 0,4 [kV]; 50 [Hz]
	1 cu

	7.2
	01710-CDC-001
	Centro de distribución de carga en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 4.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 4.000AF
Alimentadores:
(3) tres interruptores tipo 2.000AF
(1) un interruptor tipo 800AF

	1 cu

	7.3
	01710-CCM-001
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Alimentadores:
(31) treinta uno interruptores tipo 100AF
(6) seis interruptores tipo 150AF
(3) tres interruptores tipo 400AF
(5) cinco partidores NS-1
(8) ocho partidores NS-2

	1 cu

	7.4
	01710-CCM-002
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Alimentadores:
(18) dieciocho interruptores tipo 100AF
(3) tres interruptores tipo 150AF
(2) dos interruptores tipo 400AF
(8) ocho partidores NS-1
(8) ocho partidores NS-2

	1 cu

	7.5
	01710-TBT-011
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 15 kVA
	1 cu

	7.6
	01710-TBT-012
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 75 kVA
	1 cu

	7.7
	03350-TBT-013
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 250 kVA
	1 cu

	7.8
	01710-TBT-014
	Transformador seco BT, Servicios auxiliares
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 45 kVA
	1 cu

	7.9
	01710-TBT-015
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 250 kVA
	1 cu

	7.10
	01710-TDA-001

	Tablero de alumbrado
0,4 [kV]; Barra 150 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 100AF
Alimentadores:
(8) ocho interruptores tipo 63AF

	1 cu

	7.11
	01710-TDF-001
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; Barra 400 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 400AF
Alimentadores:
(8) ocho interruptores tipo 150AF

	1 cu

	7.12
	01710-TDF-010
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; Barra 400 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 400AF
Alimentadores:
(8) ocho interruptores tipo 150AF
(1) un interruptor tipo 250 AF

	8 cu

	7.13
	01710-TDF-011
	Equipo Auxiliar - Tablero de Sistemas Auxiliares
0,4 [kV]; Barra 100 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 100AF
Alimentadores:
(7) siete interruptores tipo 63AF

	1 cu

	7.14
	01710-TDF-002@009
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; Barra 400 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 150AF
Alimentadores:
(8) ocho interruptores tipo 63AF
(1) un interruptor tipo 100 AF

	8 cu

	7.15
	01710-TDA-002@009
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; Barra 150 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 150AF
Alimentadores:
(8) ocho interruptor tipo 100 AF

	8 cu

	7.16
	01710-BCO-001
	Banco de condensadores
0,4 [kV]; 3x,15 [kVAr]; 50 [Hz];
	1 cu

	7.17
	01710-UPS-001
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 15 [kVA]
	1 cu

	7.18
	01710-GPT-001-SS
01710-TCL-001-SS
01710-TCL-003-SS 
01710-EVH-001-SS

	Safety switch
0,4 [kV]; 100 [A]; 50 [Hz];

	4 cu

	7.19
	01711-GPT-001-SS
01710-EVH-002-SS
	Safety switch
0,4 [kV]; 150 [A]; 50 [Hz];

	2 cu

	7.20
	-
	Montaje de Gabinetes de Control.
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica los espacios suficientes para la instalación de los Gabinetes control, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Sistema de Control.
Ver plano 4501751517-01700-101AT-00001.

	1 gl

	7.21
	-
	Montaje de Gabinetes de Comunicación,
Se deberá contemplar dentro de la Sala Eléctrica el espacio suficiente para la instalación del Gabinete de Comunicaciones, el cual será suministrado por terceros. La instalación del equipo será bajo la supervisión del proveedor del Gabinete de Comunicaciones.
Ver plano 4501751517-01700-101AT-00001.

	1 gl

	7.22
	-
	Equipo Auxiliar - HVAC (tipo split) y Presurización (tipo jet pulse).
	1 cu

	7.23
	-
	Equipo Auxiliar - Sistema de detección, extinción y alarma contra incendio
	1 cu

	7.24
	-
	Luminarias interior sala, tipo LED, capacidad lumínica de 400 lux.
	1 gl

	7.25
	-
	Pintura - Color de terminación interior: Blanco.
	1 gl

	7.26
	-
	Pintura - Color de terminación exterior: Crema.
	1 gl



2.8 ITEM 8: Suministro de Equipos MT y BT en Salas Eléctricas Existentes

La sala deberá considerar el siguiente equipamiento:

	ITEM
	TAG
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	8
	
	Equipos MT y BT en Salas Eléctricas Existentes
	1 cu

	EQUIPAMIENTO

	8.1
	03310-DEB-001
03310-DEB-002
	Ductos de barras
6.000 [A]; 0,4 [kV]; 50 [Hz]
	2 cu

	8.2
	03310-CDC-001
	Centro de distribución de carga en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 6.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(2) dos interruptores principales tipo 6.000AF
(1) un acoplador de 6.000 [A]
Alimentadores:
(3) tres interruptores tipo 1.600AF
(1) un interruptor tipo 2.000AF

	1 cu

	8.3
	03310-CCM-001
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.600 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.600AF
Alimentadores:
(12) doce partidores NS-5

	1 cu

	8.4
	03310-CCM-002
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.600 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.600AF
Alimentadores:
(12) doce partidores NS-5

	1 cu

	8.5
	03310-CCM-003
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
Alimentadores:
(20) veinte interruptores tipo 100AF
(3) tres interruptores tipo 400AF
(2) dos interruptores tipo 225AF
(6) seis partidores NS-4
(6) seis partidores NS-3
(5) cinco partidores NS-2

	1 cu

	8.6
	03200-CCM-004
	Centro de control de motores en baja tensión
0,6 [kV]; Barra 1.200 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.200AF
Alimentadores:
(3) tres interruptores tipo 800AF

	1 cu

	8.7
	03200-CCM-005
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.600 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.600AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 600AF 

	1 cu

	8.8
	03200-CCM-006
	Centro de control de motores en baja tensión
0,4 [kV]; Barra 1.600 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; tipo NEMA

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 1.600AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 600AF 

	1 cu

	8.9
	06110-TBT-011
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 5 kVA
	1 cu

	8.10
	03220-BOC-001-VDF@ 
03220-BOC-008-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 300 [Hp]
	8 cu

	8.11
	03220-BOC-009-VDF 
03220-BOC-010-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,6 [kV]; 50 [Hz]; 680 [Hp]
	2 cu

	8.12
	03310-BOC-004-VDF 
03310-BOC-005-VDF
	Variador de Frecuencia Baja Tensión.
0,4 [kV]; 50 [Hz]; 200 [Hp]
	2 cu

	8.13
	03200-CCM-001
	Centro de control de motores en baja tensión
3,6 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
Alimentadores:
(11) once partidores tipo 400AF de media tensión

	1 cu

	8.14
	03200-CCM-002
	Centro de control de motores en baja tensión
3,6 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
Alimentadores:
(11) once partidores tipo 400AF de media tensión

	1 cu

	8.15
	03200-CCM-003
	Centro de control de motores en baja tensión
3,6 [kV]; Barra 2.000 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]; NEMA 12; Profibus DP; clase tensión-BIL (ANSI: 4,76kV-60kV; IEC: 7,2kV-60kV).

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
(1) un interruptor principal tipo 2.000AF
Alimentadores:
(3) tres interruptores tipo 1.200AF de media tensión

	1 cu

	8.16
	03310-TBT-012
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 50 kVA
	1 cu

	8.17
	03310-TBT-011
	Transformador seco BT
0,4 / 0,12 [kV]; 15 kVA
	1 cu

	8.18
	03310-TBT-014
	Transformador seco BT
0,4 / 0,4 - 0,231 [kV]; 100 kVA
	1 cu

	8.19
	06110-TDA-001

	Tablero de alumbrado
0,4 [kV]; Barra 100 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 100AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 63AF

	1 cu

	8.20
	03310-TDF-001
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; Barra 225 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 225AF
Alimentadores:
(5) cinco interruptores tipo 100AF

	8 cu

	8.21
	03310-TDA-001

	Tablero de alumbrado
0,4 [kV]; Barra 100 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1)un interruptor principal tipo 100AF
Alimentadores:
(6) seis interruptores tipo 63AF

	1 cu

	8.22
	06110-UPS-001
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 5 [kVA]
	1 cu

	8.23
	03310-UPS-001
	Unidad de Respaldo UPS
0,12 [kV]; 25 [kVA]
	1 cu

	8.24
	03310-GPC-001-SS
	Safety switch
0,4 [kV]; 100 [A]; 50 [Hz]
	1 cu

	8.25
	06530-TDF-102
	Tablero de distribución de fuerza
0,4 [kV]; Barra 400 [A]; 50 [Hz]; 65 [kA]

Incoming:
(1) un interruptor principal tipo 400AF

	1 cu




Se adjunta la siguiente información de la ingeniería de factibilidad, a modo de referencia,  para que el proveedor tenga los antecedentes suficientes para dimensionar el alcance de los servicios y suministros solicitados en el presente paquete de compra.


	DOC. N°
	RV.
	DESCRIPCION

	4501751517-00000-HDDEL-00016
	P
	HOJA DE DATOS BANCO DE CONDENSADORES

	4501751517-00000-HDDEL-00005
	P
	HOJA DE DATOS VARIADORES DE FRECUENCIA DE BAJA TENSIÓN

	4501751517-00000-HDDEL-00010
	P
	HOJA DE DATOS - CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE MEDIA TENSIÓN

	4501751517-00000-HDDEL-00019
	P
	HOJA DE DATOS CARGADOR DE BATERÍAS Y BANCO DE BATERÍAS

	4501751517-00000-HDDEL-00021
	P
	HOJA DE DATOS PARTIDOR SUAVE DE MEDIA TENSIÓN

	4501751517-00000-HDDEL-00011
	P
	HOJA DE DATOS CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN

	4501751517-00000-HDDEL-00003
	P
	HOJA DE DATOS EQUIPOS DE MANIOBRA DE MEDIA TENSIÓN

	4501751517-00000-HDDEL-00017
	P
	HOJA DE DATOS TRANSFORMADORES DE FUERZA, ALUMBRADO Y AUXILIARES

	4501751517-00000-HDDEL-00004
	P
	HOJA DE DATOS EQUIPOS DE MANIOBRA DE BAJA TENSIÓN

	4501751517-00000-HDDEL-00020
	P
	HOJA DE DATOS FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS)

	4501751517-00000-HDDEL-00007
	P
	HOJA DE DATOS SALAS ELÉCTRICAS TIPO CONTENEDOR

	4501751517-00000-HDDEL-00009
	P
	HOJA DE DATOS PANELES DE FUERZA Y ALUMBRADO

	4501751517-03110-101AT-00002
	P
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS CASETA ELÉCTRICA 03110-CEL-001

	4501751517-03370-101AT-00001
	P
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 03370-SEL-001

	4501751517-01700-101AT-00001
	P
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN SALA ELÉCTRICA 01710-SEL-001

	4501751517-03100-101AT-00002
	P
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS CASETA ELÉCTRICA 03120-CEL-001

	4501751517-03110-101AT-00001
	P
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN SALA ELÉCTRICA 03110-SEL-001

	4501751517-03300-101AT-00002
	Q
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 03330-SEL-001

	4501751517-03380-101AT-00002
	Q
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN SALA ELÉCTRICA 03350-SEL-001

	4501751517-01700-101EL-00001
	P
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 01710-SEL-001

	4501751517-03110-110EL-00001
	P
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 03310-SEL-001

	4501751517-03370-110EL-00001
	P
	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS SALA ELÉCTRICA 03370-SEL-001




[bookmark: _Hlk510078983]El suministro comprende adquisición de equipos y servicios, para un (1) paquete de compra.


2.1 [bookmark: _Hlk510083174]Alcance del suministro para este paquete de compra

Este paquete de compra, deberá contemplar el siguiente alcance:

i. Ingeniería (E: Engineering)
· Ingeniería certificada de los equipos a suministrar, incluyendo planos, documentos, manuales, curvas de operación procedimientos de operación y mantenimiento.
· Hoja de Datos completa
· Memorias de cálculo de equipos y componentes críticos que lo requieran.
· Modelo 3D
· Planos de disposición general del sistema
· Planos de izaje
· Planos de montaje (conexiones eléctricas y mecánicas)
· Planos de carga para el diseño de las fundaciones, anclajes
· Requisitos de Ventilación
· Diagramas unilineales
· Diagramas de alambrado
· Diagramas elementales de control
· Diagramas de interconexionado de los equipos
· Disposiciones de borneras de fuerza y control
· Conjuntos completo de curvas de operación (curvas características) Manuales de instrucción, procedimientos e información general en idioma español, dentro de los cuales se encuentran: Manuales de Instalación, Operación y/o Mantenimiento incluyendo: Plan de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y proactivo Manuales de Partes y piezas y Manuales de Mantenimiento en Bodega.
· Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Ram-up (PEM).
· Pruebas FAT / SAT /pre-armado en fábrica
· Protocolos de comunicaciones 

ii. Adquisiciones (P: Procurement)
· Suministro completo de los equipos y sus repuestos (para 1 año de operación, para la PEM y capitalizables). Incluyendo todos los accesorios adicionales para el montaje y posterior conexión de los mismos, herramientas especiales para montaje y mantenimiento (placas de montaje, pernos de montaje, placas cut-out, equipamiento de seguridad para evacuación de gases, instrumentos de medición, equipos de protección, regletas y nodos de conexión para alambrados de control y comunicación, alambrados y terminaciones internas, terminales y mufas de terminación que complementen la futura conexión de fuerza de los equipos).


iii. Servicios de supervisión asistencia técnica y en terreno (S: supervisión)

· Servicio de supervisión del montaje
· Servicio de supervisión de Precomisionamiento, comisionamiento y Puesta en Marcha
· Servicio de Capacitación al personal de Operación, Mantenimiento y Montaje y PEM.
· Pruebas operacionales.
· Coordinar y participar en las Pruebas de protocolos comunicacionales del sistema SCADA y DCS.

Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor deberá considerar en su propuesta todo aquello que considere necesario para una operación segura y confiable de los equipos.

En caso de ser necesario almacenar estos suministros por un periodo prolongado, es deseable que el oferente cuente con la capacidad de realizar o supervisar el mantenimiento en dependencias del proyecto.


3. [bookmark: _Toc493634105]PLAZO 
Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificación que indiquen plazos de entrega referenciales. Esto proporcionará información valiosa para la toma de decisiones de CODELCO.
Para los documentos de ingeniería es deseable un plazo máximo de 8 semanas a partir de la fecha de adjudicación, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia realidad y experiencia
4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración los requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este último en caso de requerirse servicios en terreno), establecidos por la Corporación, por lo cual los participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos.

Podrán participar en el proceso de precalificación:
· Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
· Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recepcionado el bien por el mandante).
· Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento (10%)” y “Calidad y Funcionamiento (10%)” u otras garantías que se estimen.

Para iniciar su participación, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se detallan a continuación:

i. Hoja resumen de antecedentes: “RESUMEN”
ii. Individualización del proponente G00
iii. Precalificación Comercial C01-C05
iv. Precalificación Financiera F01-F03
v. Precalificación Técnica: “TEC”

En caso de que algún proponente no sea precalificado, será informado al correo electrónico que haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso de precalificación.

Nota 1: Para los oferentes que cuenten con precalificación previa de la Dirección de Inteligencia de Negocios de CODELCO, no serán exigibles los puntos 4.1 y 4.2 (si aplica).
 
Nota 2: En archivo Excel: “ANT”, según la hoja correspondiente, los oferentes deberán insertar como pdf en cada hoja el documento de respaldo solicitado.

Nota 3:  En archivo Excel: “ANT”, Hoja: “RESUMEN”, el oferente deberá insertar el pdf de la misma hoja firmada por el representante legal de la empresa (ocultar comentarios).


4.1 [bookmark: _Toc7529808]PRECALIFICACIÓN COMERCIAL

Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación:

i. Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (C01) 
ii. Certificado de deuda fiscal (C02)
iii. Listado de litigios en pendientes (C03)
iv. Certificado de Inspección del Trabajo (C04)
v. Listado de órdenes de compra ejecutadas (C05)

Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar:

i. Morosidades en el Boletín Comercial 
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas 

De contar con anotaciones en estos registros el proponente deberá entregar un plan de acción a ser ejecutado a lo más en 1 (una) semana de plazo para solucionar dicha situación.

4.2 [bookmark: _Toc7529809]PRECALIFICACIÓN FINANCIERA 

Los proponentes deberán entregar sus Estados Financieros Auditados de los últimos tres (3) años y firmados por el Representante Legal de la empresa insertando dichos pdf en Hoja: “F01”.

Adicionalmente, deberán completar con la información de sus respectivos Estados Financieros el archivo Excel denominado ANT, Hojas: F02 y F03, en miles de dólares (KUSD).

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

i. Índice de endeudamiento sobre Patrimonio último año (E)	E <= 2.4
ii. Utilidades últimos 2 años tributarios (U)				U > 0
iii. Capital de Trabajo último año (CT)			           CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio último año (P)			                          P>0.85 monto del negocio




4.3 [bookmark: _Toc7529810]PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:


Los proponentes deberán completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja ANT 04 y presentar la siguiente documentación de respaldo: 

i. [bookmark: _Hlk510084265]La Empresa fabricante deberá contar con Certificación en Calidad y Proceso de Fabricación ISO 9001- 2008.
ii. El diseño, fabricación, pruebas e instalación, como así mismo el funcionamiento de los equipos eléctricos y materiales, deberán cumplir o exceder las exigencias de la edición más reciente de las siguientes normas y códigos:

Normas Chilenas
a. NCh-2369 Diseño Sísmico Instalaciones Industriales
b. NCH 4 2003, Instalaciones de Consumo en BT
c. NSEG 5 En 71, Norma de corrientes fuertes
d. NSEG 20/78 Sub Estaciones Transformadores Interiores
e. NTSyCS 2017, Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio para sistemas de distribución
f. DS Nº 146 Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas.
g. Capitulo Decimo  Decreto Supremo DS Nº 132 Reglamento de Seguridad Minera – Ministerio de Minería 

Normas Internacionales
a. ANSI    American National Standards Institute
b. ASTM    American Society for Testing and Materials
c. EIA    Electronic Industry Association
d. ICEA   Insulated Cable Engineers Association
e. IEC   International Electrotechnical Commission
f. IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers
g. ISO   International Standard Organization
h. NEC    National Electric Code
i. NEMA    National Electric Manufacturers Association
j. NESC    National Electrical Safety Code
k. NFPA    National Fire Protection Association
l. OSHA    Occupational Safety and Health Administration
m. UL    Underwriter’s Laboratories


iii. Experiencia comprobada en los últimos 5 (cinco) años de suministros de equipamiento para la Gran Minería. Se requiere que el proveedor presente certificados de suministro que acrediten tal experiencia.

iv. Experiencia comprobada en el suministro de al menos 50 unidades de cada equipo requerido, de preferencia en Chile (no excluyente). Se requiere que el proveedor presente certificados que demuestren tal experiencia.

v. El proveedor de los equipos debe, en caso de ser adjudicado, disponer de representación de cada fabricante por tipo de equipo, y una red de asistencia técnica para el servicio de post venta en Chile, con una sala de pruebas donde realizar las pruebas en fábrica o una instalación en Chile.

vi. El proveedor de los equipos debe tener factibilidad de, en caso de ser adjudicado, disponer de servicios de asistencia técnica calificada y con experiencia para supervisión en el montaje, precomisionamiento, comisionamiento, y puesta en operación de los equipos en terreno.

vii. El proveedor de los equipos debe tener factibilidad de, en caso de ser adjudicado, contar con servicios de capacitación para niveles diferenciados de operación y mantenimiento (Supervisor y operador) en fábrica y en terreno.

viii. El proveedor deberá suministrar garantías por falla de partes o suministro total de los equipos por al menos 24 meses de operación o 36 meses, desde su salida de fábrica, lo que ocurra primero. 

ix. El proveedor, en caso de ser adjudicado, deberá presentar certificado de stock de repuestos disponibles en el país o máximo plazo para su disponibilidad en bodegas del proyecto.

x. El proveedor, en caso de ser adjudicado, deberá garantizar tiempos de respuesta definidos para asistencia técnica en terreno con personal calificado de fábrica, en caso de contar con asistencia local, también deberá indicar tiempos de respuesta esperados.

xi. El proveedor declara haber revisado la información referencial de esta precalificación. Esta información es referencial, por lo que en la etapa de licitación pueden haber modificaciones según el desarrollo de la ingeniería de detalles. 

Para aprobar la precalificación de los aspectos técnicos, los proponentes deberán cumplir con los requerimientos señalados previamente.



5. [bookmark: _Toc7529811]PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN

La presente precalificación tendrá validez de 1 (un) año a contar de la fecha de entrega de resultado, por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un proceso de licitación para los suministros objeto de esta precalificación dentro del periodo antes señalado, serán llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes requerimientos:

· Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

· Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes. 

· Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

· No contar con sanción vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a un proceso de licitación determinado.


6. [bookmark: _Toc7529812]CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA

El calendario del proceso será el siguiente: 
	[bookmark: _GoBack]Actividad
	Lugar
	Fecha inicio
	Fecha final
	Hora

	Publicar llamado a Precalificación
	Página web de CODELCO
	17-05-2019
	 
	Durante el día

	Comunicar intención de Participar
	Vía correo electrónico
precalificacion.dap@codelco.cl
	17-05-2019
	27-05-2019
	19:00 hrs

	Publicación en SRM de proceso de precalificación a empresas que confirman su participación
	 
	28-05-2019
	-
	Durante el día

	Recepción de Antecedentes de Precalificación
	Portal de Compras 8000000545
	28-05-2019
	07-06-2019
	19:00 hrs

	Resultado de Precalificación
	Vía correo electrónico a correo de contacto proveedor
	21-06-2019
	-
	-



                                                                                                

7. [bookmark: _Toc7529813]PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y CCS:
Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en:

i. Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS), las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripción, sólo deberá seguir los siguientes pasos:
1.   Ingresar en www.rednegociosccs.cl.
2.   Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo.
3.   Seleccionar a su Mandante CODELCO
4.   Seleccionar opción Informe ICE
5.   Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo que le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizarán una serie de charlas de capacitación presencial y on-line (Webinar) que le serán comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar sus consultas a través de www.rednegociosccs.cl - sección "Ayuda en Línea" - Solicitudes a RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo resolverá su inquietud.

ii. Portal de Compras CODELCO

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.


8. [bookmark: _Toc7529814]CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR

Para confirmar su participación la empresa deberá enviar un correo a: precalificacion.dap@codelco.cl, asunto: SRM 8000000622, adjuntando:

Anexo I: “Carta confirmación de participación y aceptación de condiciones”, en señal de aceptación de los términos expuestos en este documento.

Anexo II (si aplica): “Formulario datos de inscripción en Portal de Compra CODELCO”
En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo completo:




ANEXO I: “CARTA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES”

Santiago, dd de mmm, 2019

Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificación N° SRM 8000000622

Estimados Señores:

Por la presente carta, yo __________________________________________________________,
RUT:___________________-__, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón Social ____________________________________________ y RUT ___________________-__, confirmo que la empresa representada participará en el proceso de precalificación de la referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

i. Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra o servicio.
ii. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificación son verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo faculte su normativa interna y la ley.
iii. Que si con posterioridad a la invitación al proceso de licitación se detecta inexistencia de los respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente será descalificado del proceso de licitación asociado. 
iv. Que la dirección de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna la Corporación Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando sea necesario.	
v. Que la única vía de comunicación con CODELCO para:
· Informar nuestra intención de participar, es el correo:

· precalificacion.dap@codelco.cl 
Asunto: SRM 8000000622
· Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el número:
SRM 8000000622.

Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo.






	Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
Correo contacto proceso:






Observación: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato deberá ser suscrito por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberán obligarse en forma solidaria. 

ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCIÓN EN
 PORTAL DE COMPRA CODELCO”

	DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

	DATOS OBLIGATORIOS

	RUT
	 

	RAZÓN SOCIAL
	 

	DIRECCIÓN
	 

	COMUNA
	 

	CÓDIGO POSTAL
	 

	CIUDAD
	 

	NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS
	 

	E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS
	 

	TELÉFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS
	 

	IVA (si/no)
	 

	RETENCIÓN 10% (si/no)
	 

	ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
	Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas categorías

	DATOS BANCARIOS 

	PROVEEDORES NACIONALES

	BANCO
	 

	N° CUENTA 
	 

	PROVEEDORES EXTRANJEROS

	PAIS
	 

	BANCO
	 

	N° CUENTA 
	 

	CODIGO ABA (*)
	 

	CODIGO SWIFT (*)
	 

	CODIGO IBAN (*)
	 

	CODIGO CHIPS (*)
	 

	
	

	(*) Cuando corresponda
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