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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Direccion de Adquisiciones
de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacion de proveedores
para la futura adquisicién del bien denominado “BOMBAS DE LODO CLARIFICADOR N° 2.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

La Corporacién Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), en el futuro podra requerir “BOMBAS DE
LODO CLARIFICADOR N° 2”, para el Proyecto Depésito de Lastre Norte (en adelante “DLN”) de la
Vicepresidencia de Proyectos para la Divisién Andina (DAND) de CODELCO.

Los servicios actuales incluyen la Ingenieria de Detalles para dar viabilidad a la construccion del DLN
(Deposito de Lastre Norte), en su etapa final. El proyecto permitira continuar con las obras iniciadas
con los proyectos TADA Etapa 1 y TADA Barroso, mediante la incorporacién de obras para
interceptar y desviar las aguas de escorrentias superficiales que escurren por las laderas oriente y
poniente que se incorporan al aumentar el tamano del depdsito de lastres; captar y conducir las
aguas de contacto generadas en el DLN, y una nueva planta HDS para tratamiento de aguas de
contacto con el fin de mantener la calidad del Rio Blanco en el punto de control. El proyecto también
considera las aguas de contacto de la cuenca superior del rio Blanco que no son enviadas a MSA, y
que no se infiltran en la mina subterranea, ademas de la infraestructura afectada con motivo del
crecimiento del DLN.

El proyecto se emplaza en la zona cordillerana de la Regioén de Valparaiso, provincia y comuna de
Los Andes, aproximadamente a 55 km al este de la ciudad de Los Andes y a una altura geografica
entre 2.700 y 4.200 msnm al interior, en su totalidad, del terreno de propiedad de Codelco Division
Andina.




3. ALCANCES

El suministro comprende cuatro (04) Bombas Centrifugas para Impulsion de Lodos, listo para
instalacién, que debe incluir, pero sin limitarse, a lo siguiente:

Tabla N°3.1: Equipos del suministro

item | Cant. |Unid. TAG Descripcién

1.0 4 |und | 13232-BHZ-21 |Bombas centrifugas para impulsiéon de lodos, 3 operando en
13232-BHZ-22 |seriey 1 spare, con motor eléctrico, sistema de transmision,
13232-BHZ-23 |equipos auxiliares, estructuras asociadas y

13232-BHZ-24 protecciones.

Suministro incluye:

* Bombas centrifugas horizontales para lodos completa con
carcasa, impulsor, eje, camisas para el eje, sistema de sello, caja
de rodamientos y rodamientos lubricados. Caudal por bomba 190
I/s; Altura dinamica total maxima (TDH) 71 m.c.a.; para operacion
en serie (carcasa y conexiones a prueba de 3x71 mca)

« Sistema motriz completo, incluyendo motor eléctrico, sistema
correas-poleas, acoplamientos y base para montaje.

* Suportaciéon para montaje (placa base para montaje en
fundaciones de hormigon).

* Protecciones de Seguridad tanto para componentes moviles
como eléctricas y las que las normativas de seguridad indicadas
en esta especificacion o sus referencias indiquen.

* Especificacion de calidad y didmetros de los pernos de anclaje
de los equipos, acordes a las condiciones de operacion, cargas y
condiciones del lugar de montaje.

* Armado y pruebas en taller, de acuerdo a procedimientos y
estandares del proveedor.

* Toda la instrumentacion estandar del proveedor, requerida para
una correcta operacion y control del equipo.

» Cableado de fuerza y control desde los componentes del
equipo hasta el panel de fuerza y control local.

* Panel de fuerza y control local.

* Preparacion superficial y pintura para todos los componentes.

Control de Calidad del Proveedor de acuerdo al plan de control
2.0 X
de calidad del proveedor

Suministro de placas de identificacion permanentes para todos
los equipos, instrumentos y cada item que sea embarcado por
separado, indicado como sigue:

3.0 . N° de Orden de compra
. N° de item de Orden de Compra
. N° de Equipo (Tag)
4.0 Asesoria en la Instalacion y Montaje, indicando cantidad de HH y
) numero de especialistas.
5.0 Asesoria en la Puesta en Marcha, indicando cantidad de HH y

numero de especialistas.




item

Cant.

Unid. TAG Descripcion

6.0

de especialistas.

7.0

8.0

9.0

en evaluacion técnico-econémica)

10.0

Andina Codelco, incluido impuestos.

4. PLAZO

Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificacion que indiquen plazos de
entrega referenciales. Esto proporcionara informacion valiosa para la toma de decisiones de

Exclusiones:

AN NENE N NN NENEN

Variadores de Frecuencia

Partidores de motores

Tableros locales

Montaje de las bombas

Fundaciones

Mano de obra para instalacion

Canierias de interconexién externas
Conexiones eléctricas y alambrados externos
Recepcion en terreno, descarga y almacenaje

Ingenieria (E: engineering)

Ingenieria certificada del vendors
Ingenieria de integracion de los equipos
Ingenieria de enlace

Pruebas FAT / SAT

Adquisiciones (P: procurement)

Fabricacion/compra de suministros

Servicios (S: supervision)

Servicio de Supervision en Terreno

CODELCO.

Para los documentos Disefios de los Equipos es deseable un plazo maximo de tres (3) semanas a
partir de la fecha de adjudicacion, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con

Servicio de supervision del montaje

Servicio de supervision de la Puesta en Marcha
Servicio de capacitacion

Pruebas operacionales

su propia realidad y experiencia.

Entrenamiento del Personal, indicando cantidad de HH y numero

Repuestos valorizados para la Puesta en Marcha. (A ser
considerados en evaluacion técnico-econémica)

Repuestos valorizados para dos (2) afios de operacion. (A ser
considerados en evaluacion técnico-econémica)

Repuestos Capitalizables (Requerimiento de Mantenibilidad
Formulario N° VCP-GPMM-BT-001 Rev. 2). (A ser considerados

Pintura segun Esquema Proteccién Ambiente Corrosivo Medio y
Alto definido en Especificacion Técnica Clarificador N°2.
Embalaje y Transporte, dentro y fuera del pais, hasta Division




Para el suministro de los equipos es deseable un plazo maximo de siete (7) meses a partir de la
fecha de adjudicacion, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia
realidad y experiencia.

5. PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacion publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este ultimo en caso de requerirse
servicios en terreno), establecidos por la Corporacion, por lo cual los participantes aceptan desde ya
que sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias
minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sélo las empresas que aprueban el
proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta recibir el
pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por el mandante).
Empresas con capacidad para garantizar con instrumentos financieros respaldos por: “Fiel
Cumplimiento de la Orden de Compra (10%)” y “Calidad y Funcionamiento (10%)” u otras garantias
bancarias que se estimen.

Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se
detallan a continuacion:

i. Identificacion del proponente ANTO1, A-B
ii. Precalificacion Comercial ANT02, A-E

iii. Precalificacion Financiera ANT03, A-C

iv. Precalificacion Técnica ANT04, A

v. Declaraciones Juradas ANTO05, A-E

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electrénico que
haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacién en el proceso de
precalificacion.

Nota 1: En archivo Excel: “ANT”, segun la hoja correspondiente, los oferentes deberan
insertar como pdf en cada hoja el documento de respaldo solicitado.

Nota 2: En archivo Excel: “ANT”, Hoja: “RESUMEN?”, el oferente debera insertar el pdf de la
misma hoja firmada por el representante legal de la empresa (ocultar comentarios).

5.1 PRECALIFICACION COMERCIAL

Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i Boletin comercial, con antigiiedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
ii. Litigios (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspeccién del Trabajo (ANT-02D)
V. Ordenes de Compra (Ultimos 12 meses) (ANT-02E)

Para aprobar la precalificacién de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:

i. Morosidades en el Boletin Comercial




ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

Si alguno de estos certificados registra informacion negativa, el proponente debera acreditar la
aclaracién o pago de cada uno de ellos, indicando la situacidon en que se encuentra actualmente y
en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente debera entregar un plan de accion,
considerando a lo mas una (1) semana de plazo para solucionar dicha situacion.

5.2 PRECALIFICACION FINANCIERA

Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los ultimos tres (3) afios y
firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberan completar con la informacion de sus respectivos Estados Financieros el

archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automatica
algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i indice de endeudamiento sobre Patrimonio Ultimos afios E <= 2.4

ii. Utilidades ultimos 2 afos tributarios (U) u=>0
iii.  Capital de Trabajo ultimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
iv.  Patrimonio ultimo afo (P) P> 0.85 monto del negocio

Nota: La informacién ingresada en los archivos ANT-03 B y C debe ser en KUSD, por lo tanto,
es responsabilidad unica y exclusiva de la empresa proporcionar correctamente esta
informacion, a objeto de su correcta evaluacion y asi evitar interpretaciones que puedan
afectar su resultado.

5.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS

Los proponentes deberan completar la informacion sefalada en el archivo Excel ANT, hoja “TEC”
y presentar la siguiente documentacion de respaldo (como insertar objeto):

i La Empresa debera contar con las siguientes certificaciones: Certificacion en Calidad y
Proceso de Fabricacion ISO 9001 — 2012

ii. Los suministros objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes normas:

a) Normas Chilenas

a. NCH Elec 4/2003 Norma Chilena de Electricidad

b. NSEG5En71 Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes

c. NCH 4/2003 Instalaciones de Consumo de Baja Tension

d. RSM Reglamento de Seguridad Minera (DS 72/85, modif. por DS N° 132/
02).

e. DS N°594 Decreto Supremo de Condiciones Sanitarias y Ambientales basicas en

los lugares de trabajo.
b) Normas Internacionales
a. ANSI American National Standards Institute.

b. ASME American Society of Mechanical Engineers.
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Vi.

ASTM American Society for Testing and Materials.

DIN Deutsches Institut fur Normung.
NEMA National Electrical Manufacturers Association.
NFPA National Fire Protection Association

Contar con equipo de Servicio Técnico en Chile.

Contar con una sucursal, representante, filial o alianza en Chile que permita entregar los
servicios del proveedor, adecuadamente, en caso de ser adjudicado.

Garantizar fallas de productos por un minimo de 36 meses a contar de la fecha de Entrega
y/o Facturacion o 24 meses desde la puesta en marcha.

Tener la capacidad para efectuar servicios de venta y post venta de: asistencia técnica
calificada, asistencia técnica para puesta en operacion de los equipos en terreno, servicios
de capacitacién en terreno, servicios de mantenimiento y reparaciones de equipos en
terreno.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con los
requerimientos sefialados previamente.

6. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion tendra validez de 1 (un) afio a contar de la fecha de entrega de resultado,
por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un proceso de
licitacion para los suministros objeto de esta precalificacion dentro del periodo antes sefialado, seran
llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes
requerimientos:

Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la
licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

No contar con alguna sancién vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias
internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a
un proceso de licitacién determinado.

7. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Fecha Fecha Hora
inicio final
Publicar llamado Sitio web de CODELCO | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Purante el
a Precalificacion dia




Comunicar Via correo electrénico Hasta las
intencion de PRECALIFICA3@codelco.cl 04.03.2020 | 11.03.2020 | 5.4 pyrg
Participar
Publicacién en
SRM de proceso
de precalificacion Portal de Compras Durante el
a empresas que N°8000001348 13.03.2020 | 13.03.2020 dia
confirman su
participacion
Recepcion de Portal de Compras Hasta las
Antecedentes de N°8000001348 13.03.2020 | 25.03.2020 14:00 hrs
Precalificacion '

Via correo electronico a correo
Resultado de de 23.04.2020 | 23.04.2020 | Durante el
precalificacion dia

contacto proveedor

8. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO:

Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:

i. Registro Electrénico de Proveedores de la Camara de Comercio de Santiago A.G
(CCS), las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripcion, solo debera seguir los siguientes pasos:

Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

Hacer clic en "Inscribase aqui" en la Seccién Proveedor Nuevo.
Seleccionar a su Mandante CODELCO

Seleccionar opcion Informe ICE

o > b=

Una vez realizado lo anterior, debera acreditar la informacién documental de respaldo que
le sera solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizaran una serie de charlas de capacitacion presencial y
on-line (Webinar) que le serdn comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripcidén, podran realizar sus
consultas a través de www.rednegociosccs.cl- seccion "Ayuda en Linea" - Solicitudes a
RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706y un ejecutivo
resolvera su inquietud.

ii. Portal de Compras CODELCO
iii.
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la
empresa debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

9. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR




Para confirmar su participacién la empresa debera enviar un correo a:_ PRECALIFICA3@codelco.cl,
asunto: SRM 8000001348, adjuntando:

Anexo |: “Carta confirmacion de participacion y aceptacion de condiciones”, en sefial de aceptacién
de los términos expuestos en este documento.

Anexo Il (si aplica): “Formulario datos de inscripcion en Portal de Compra CODELCO”
En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo completo:
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ANEXO A: CARTA INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, dd de mmm, 201X

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificaciéon N° SRM 8000001348

Estimados Senores:

Por la presente carta, Yo ,
RUT: -, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razon
Social y RUT -,

confirmo que la empresa representada participara en el proceso de precalificaciéon de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

¢ Que esta precalificacion no garantiza de ninguna manera la adjudicacién de una compra
y/ 0 servicio.

¢ Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacién
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que
lo faculte su normativa interna y la Ley.

¢ Que la direccion de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa
ha destinado para este propodsito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna la Corporaciéon Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca
en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informaciéon cuando
sea necesario.

¢ Que la unica via de comunicaciéon con CODELCO para:
¢ Informar nuestra intencion de participar, es el correo:
PRECALIFICA3@codelco.cl
e Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el
Portal de Compras CODELCO, con el proceso identificado con el niumero SRM
8000001348.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
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Observacioén: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato debera ser suscrito
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberan obligarse en forma solidaria.

ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCION EN
PORTAL DE COMPRA CODELCO”

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA
CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

DATOS OBLIGATORIOS

RUT

RAZON SOCIAL

DIRECCION

COMUNA

CODIGO POSTAL

CIUDAD

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS

TELEFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS

IVA (si/no)

RETENCION 10% (si/no)

Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas

ORGANIZACION DE COMPRAS p
categorias

DATOS BANCARIOS

PROVEEDORES NACIONALES

BANCO

N° CUENTA

PROVEEDORES EXTRANJEROS

PAIS

BANCO

N° CUENTA

CODIGO ABA (*)

CODIGO SWIFT (*)

CODIGO IBAN (*)

CODIGO CHIPS (*)

(*) Cuando corresponda
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