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RESUMEN EJECUTIVO

2.

ANTECEDENTES GENERALES
La Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Direccion de
Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, estd efectuando un proceso de

precalificacion de proveedores para

la futura adquisicion del bien denominado

“‘INFRAESTRUCTURA RISC PROYECTO ANDES NORTE”.

ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

Las caracteristicas del suministro incluyen:

Tabla 2.1: Equipos del suministro

Ingenieria, Suministro y Servicios de Supervision Infraestructura RISC

El sistema esté conformado, pero no limitado, por los siguientes equipos:

ftem

Cant. | Unid.

TAG

Descripcién

CHANCADO

3 clu

03162-GSM-55000
03162-GSM-55002
03162-GSM-55012

Gabinete de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas
2100 x 800 x 800 (42V)
(Alto x Ancho x Profundidad)

1 clu

06838-GSM-55018

Rack de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas
759 x 600 x 600 (15U)
(Alto x Ancho x Profundidad)

4 clu

03162-PUT-55000
03162-PUT-55002
03162-PUT-55012
06838-PUT-55018

Patch Panel 24 puertos, conectores RJ-45, cat 6e.

48 clu

N/A

Patch cord, largo 2m

7 clu

03162-PFO-55000A
03162-PFO-55000B
03162-PFO-55000C
03162-PFO-55012A
03162-PFO-55012B
03162-PFO-55012C
06838-PFO-55018A

Cabecera de Fibra Optica con 48 bocas, 2U, conector FC,
con todos sus accesorios

3 clu

03162-PFO-55000D
03162-PFO-55002
06838-PFO-55018B

Cabecera de Fibra Optica, 24 bocas, 1U, conector FC, con
todos sus accesorios

96 clu

N/A

Jumper SM, 2m, FC/FC

16 clu

N/A

Jumper SM, 2m, FC/LC

4 c/u

03162-SWT-55000C

03162-SWT-55002C

03162-SWT-55012C
06838-SWT-55018

Switch de Acceso, capa 2, Cisco IE-3010-16S-8PC, para
montaje en rack

10

4 clu

03162-SWT-55000A
03162-SWT-55000B
03162-SWT-55012A
03162-SWT-55012B

Switch de Distribucion, Cisco Catalys Catalyst WS-C3850-
24S-E, para montaje en rack

SISTEMA MANEJO DE MINERAL (TUNEL CORREA)




Ingenieria, Suministro y Servicios de Supervision Infraestructura RISC

Gabinete de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas

1 1 clu 06837-GSM-56300 |2100 x 800 x 800 (42U)
(Alto x Ancho x Profundidad)
06837-GFO-56300 |Rack de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas
2 3 clu 06837-GF0O-56302 | 759 x 600 x 600 (15U)
06837-GF0O-56304 | (Alto x Ancho x Profundidad)
1 c/u 06837-PUT-56301 | Patch Panel 24 puertos, conectores RJ-45, cat 6e.
12 clu N/A Patch cord, largo 2m
5 5 c/u 06837-PFO-56300A | Cabecera de Fibra Optica con 48 bocas, 2U, conector FC,
06837-PFO-56300B | con todos sus accesorios
06837-PFO-56300C
06837-PFO-56300D
06837-PFO-56303A . o
6 7 c/u 06837-PEO-56303B g?jk;icseljz gtcaclélsb(;;aio(gptlca, 24 bocas, 1U, conector FC, con
06837-PFO-56305A
06837-PFO-56307A
06837-PFO-56307B
108 | clu N/A Jumper SM, 2m, FC/FC
8 18 clu N/A Jumper SM, 2m, FC/LC
9 1 c/u 06837-SWT-56301 SWltch_ de Acceso, capa 2, Cisco IE-3010-16S-8PC, para
montaje en rack
10 5 c/u 06837-SWT-56300A | Switch de Distribucion, Cisco Catalyst WS-C3850-24S-E,
06837-SWT-56300B | para montaje en rack
SISTEMA MANEJO DE MINERAL CORREAS N°1, 2, 3, 4A, 11
03700-GSM-55700
03700-GSM-55706 Gabinete de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas
06551-GSM-56900
1 6 clu 2100 x 800 x 800 (42V)
03700-GSM-55712 1 7t x Ancho x Profundidad)
03700-GSM-55718
03700-GSM-55722
03700-GEO-55708 Rack de Comunicaciones, Dimensiones Aproximadas
2 2 clu 03700-GEO-55710 759 x 600 x 600 (15U)
(Alto x Ancho x Profundidad)
03700-PUT-55700
03700-PUT-55706
06551-PUT-56900
3 6 clu 03700-PUT-55712 Patch Panel 24 puertos, conectores RJ-45, cat 6e.
03700-PUT-55718
03700-PUT-55722
4 72 c/u N/A Patch cord, largo 2m




Ingenieria, Suministro y Servicios de Supervision Infraestructura RISC

14

clu

03700-PFO-55700A
03700-PFO-55700B
03700-PFO-55706A
03700-PFO-55706B
06551-PFO-56900A
06551-PFO-56900B
03700-PFO-55712A
03700-PFO-55712B
03700-PFO-55718A
03700-PFO-55718B
03700-PFO-55708A
03700-PFO-55708B
03700-PFO-55722
03700-PFO-55724

Cabecera de Fibra Optica con 48 bocas, 2U, conector FC,
con todos sus accesorios

clu

03700-PFO-55700
03700-PFO-55706
06551-PFO-56900
03700-PFO-55712
03700-PFO-55718
03700-PFO-55708C

Cabecera de Fibra Optica, 24 bocas, 1U, conector FC, con
todos sus accesorios

240

clu

N/A

Jumper SM, 2m, FC/FC

40

clu

N/A

Jumper SM, 2m, FC/LC

clu

03700-SWT-55700
03700-SWT-55706
06551-SWT-56900
03700-SWT-55712
03700-SWT-55718
03700-SWT-55722

Switch de Acceso, capa 2, Cisco IE-3010-16S-8PC, para
montaje en rack

10

14

clu

03700-SWT-55700A
03700-SWT-55700B
03700-SWT-55706A
03700-SWT-55706B
06551-SWT-56900A
06551-SWT-56900B
03700-SWT-55712A
03700-SWT-55712B
03700-SWT-55718A
03700-SWT-55718B
03700-SWT-55722A
03700-SWT-55722B

Switch de Distribucion, Cisco Catalyst WS-C3850-24S-E,
para montaje en rack

Tabla 2.1 Alcances de Suministros - Servicios

ftem

Cant.

Unid.

TAG

Descripcion

Gl

N/A

Servicios de configuracion de hardware, que incluye pero no
esta limitado a red de comunicacion y los equipos que
componen el suministro del sistema. Indicar los dias
necesarios.

Gl

N/A

Servicio de integracién y coordinacion con proveedor de
Sistema de Control para la configuracion de equipos de
comunicaciéon y direccionamiento IP. Indicar los dias
necesarios.




3 1 Gl N/A

Servicio de integracién y coordinacion con proveedor de
Sistema de CCTV para la configuracién de equipos de
comunicacién y direccionamiento IP. Indicar los dias
necesarios.

4 1 Gl N/A

Servicio de integracién y coordinaciéon con proveedor de
Sistema de Monitoreo de Condiciones para la configuracion
de equipos de comunicacion y direccionamiento IP. Indicar
los dias necesarios.

5 1 Gl N/A

Servicio de integracién y coordinaciéon con proveedor de
Sistema de Deteccion de Presencia para la configuracion de
equipos de comunicacion y direccionamiento IP. Indicar los
dias necesarios.

6 1 Gl N/A

Servicio de ingenieria de detalle del suministro, incluyendo
pero no limitado a validacién y completitud de ingenieria
suministrada por Cliente, desarrollo de planos de fabricacion
de gabinetes, conexionado, montaje; desarrollo de archivos
de configuracién, direccionamiento IP y VLAN bajo
lineamiento del Cliente.

7 1 Gl N/A

Servicio de asesoria al montaje e instalacion de la Red Risc

8 1 Gl N/A

Servicio de Certificacién de red de comunicacién a nivel de
Distribucién y Acceso. Indicar los dias necesarios.

9 1 Gl N/A

Pruebas:

- Configuration Test (CAT)

- Factory Acceptance Test (FAT)
- Site Acceptance Test (SAT)

10 1 Gl N/A

Desarrollo y suministro de protocolos de pruebas. Indicar la
cantidad de documentos necesarios y el valor unitario.

11 1 Gl N/A

Informacién técnica del Proveedor segun Tabla LIRP del
punto 5 de esta requisicion.

12 1 Gl N/A

Listado valorizado de repuestos recomendados para la
puesta en marcha.

13 1 Gl N/A

Listado valorizado de repuestos recomendados para un (1)
afio de operacion.

14 1 Gl N/A

Servicios en terreno de personal calificado para supervision
de instalacién, apoyo puesta en marcha y pruebas.

Indicar claramente los dias para:

- Supervision de instalacion

- Pruebas

- Puesta en marcha

Indicar los dias necesarios.

15 1 Gl N/A

Entrenamiento en terreno para personal de operacion y
mantenimiento en dependencias del Cliente.
Indicar dias considerados para entrenamiento en terreno

16 1 Gl N/A

Transporte, entrega de equipos y componentes sobre
camion en bodega Maitenes

17 1 Gl N/A

Embalaje para el suministro

2.2 El alcance de la orden de compra consistira en:

¢ Ingenieria (E: engineering)

2.2.1 Ingenieria certificada del proveedor (vendors)
v"Informacién de catalogo, datos técnicos, etc.

v" Descripcién de operacién del equipo.

v" Planos dimensionales (arreglo general), planos de disefio y dimensiones.




Planos de secciones / lista de partes y componentes.

Hojas de datos completas del equipo y de sus componentes principales
Especificacion / Listado de componentes mayores o principales.

Planos de montaje.

Diagramas de conexionado interno

Diagramas unilineales.

Planos de Lay-Out de gabinetes.

Preparacion superficial, métodos de pintura y terminacion.

Requerimientos e instrucciones de conexion a tierra.

Listado de repuestos recomendados para operacion y programa para el ciclo de vida
completo del proyecto (20 afios).

Listado recomendado de repuestos de Capital.

Listado de repuestos recomendados para montaje y puesta en marcha, con precios.
Lista detallada de partes, con nimeros.

Programa de entrenamiento de personal del Cliente, en terreno.

Listado de herramientas especiales.

Listado de materiales.

Informes de Configuracion de equipos de comunicacion.

NN N N NN

AN NN A

2.2.2 Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Ram-up
(PEM).

2.2.3 Pruebas Factory Acceptance Test (FAT) / Pruebas Site Acceptance Test (SAT).

2.2.4 Verificacion de calidad

Plan de calidad.

Plan de inspeccién y ensayos.
Pruebas de equipos.

Dossier de calidad y fabricacion.

ANENENEN

Adquisiciones (P: procurement)

e Fabricacion/compra de suministros, incluye los equipos indicados en Tabla 2.1 y Repuestos
recomendados para Operacién anual, Repuestos y Consumibles Marcha Blanca, Repuestos
de Capital (si los hay), Herramientas e instrumentos especiales para montaje y
mantenimiento para la completitud del suministro, transporte y entrega sobre camion a
Proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina, ubicado en el distrito minero de El Teniente, en la
pre-cordillera de Los Andes, Comuna de Machali, Sexta Region de O’Higgins, a
aproximadamente 35 km en linea recta al Noreste de Rancagua y coordenadas centrales
34° de latitud sur y 70° de longitud oeste, elevacion 2.000 m.

Servicios de supervision en terreno (S: supervision)

e Servicio de supervision del montaje.

» Servicio de terreno de personal calificado para el apoyo a la configuracién de los sistemas
soportados por la RISC.

e Servicio de configuracion e integracion para red RISC existente DET y apoyo a puesta en
servicio.

e Servicio de integracion con Sistemas de Apoyo a la Operacién y Seguridad de Personas y
Equipos.

e Servicio de supervision y apoyo a Precomisionamiento, Comisionamiento y Puesta en
Marcha.

e Servicio de Capacitacion al personal de Operacion, Mantenimiento y Montaje.

e Pruebas operacionales.

3. PLAZO




Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificacion, un calendario de
fechas de entrega optimista y pesimistas para un horizonte de 10 meses (entre diciembre
de 2020 y enero de 2021). Esto proporcionara informacion valiosa para la toma de
decisiones de CODELCO.

PRECALIFICACION DE LA LICITACION

La presente precalificacién publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion
los requisitos comerciales, financieros y técnicos establecidos por la Corporacién, por lo cual
los participantes aceptan desde ya que sera motivo de descalificacion, si la empresa no
cumple con cualquiera de las exigencias minimas indicadas, pudiendo continuar a la
siguiente etapa s6lo las empresas que aprueban el proceso de precalificacion en todos sus
aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recibido el bien por el
mandante), dado que CODELCO no efectla anticipos.
Empresas con capacidad financiera para entregar Boletas de Garantia por:

v' “Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra”

v/ “Calidad y Funcionamiento”.

Para iniciar su participacion, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el
proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que
se detallan a continuacion:

Identificacion del proponente ANT-01A/01B
Precalificacion Comercial ANT-02A /02B /02C /02D / 02E
Precalificacion Financiera ANT-03A /03B /03C
Precalificacion Técnica ANT-04A

Declaraciones Juradas ANT-05A / 05B / 05C / 05D / O5E

En caso de que algun proponente no sea precalificado, éste sera informado al correo electronico
gue haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacion en el proceso
de precalificacion.

Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificacion previa de la Gerencia de Mercado

Emergente de CODELCO, no seréan exigibles los puntos 4.1, 4.2.

4.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan presentar la siguiente documentacion:

i.
i
iii.
iv.
V.

Boletin comercial, con antigiedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)

Litigios (ANT-02C)

Certificado de Inspeccién del Trabajo (ANT-02D)

Ordenes de Compra (Gltimos 12 meses) (ANT-02E)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:

Morosidades en el Boletin Comercial
Morosidades en obligaciones tributarias
Obligaciones laborales y previsionales vencidas




Si alguno de estos certificados registra informacion negativa, el proponente debera acreditar la
aclaracion o pago de cada uno de ellos, indicando la situacion en que se encuentra actualmente
y en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente debera entregar un plan de accion,
considerando a lo mas una (1) semana de plazo para solucionar dicha situacion.

4.2 PRECALIFICACION FINANCIERA
Los proponentes deberan entregar sus Estados Financieros Auditados de los ultimos tres (3) afios
y firmados por el Representante Legal de la empresa.

Adicionalmente, deberan completar con la informacién de sus respectivos Estados Financieros el
archivo Excel denominado ANT, hojas ANT-03 B y C, en el cual se calculan de manera automética
algunos indices financieros.

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir
con el minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

i.
ii.
iii.
iv.

indice de endeudamiento sobre Patrimonio Ultimos afios E <= 2.4

Utilidades ultimos 2 afios tributarios (U) Uu>o0
Capital de Trabajo tltimo afio (CT) CT>0.15 monto del negocio
Patrimonio dltimo afio (P) P> 0.85 monto del negocio

4.3 DECLARACION DE RELACIONES
Los proponentes deberan enviar los siguientes documentos firmados por su representante legal,
segun se solicita en formulario ANT-05A / 05B / 05C / 05D / O5E, en donde las empresas deben
declarar sus relaciones respecto a los siguientes puntos:

iv.

V.

Vinculos de familia, propiedad y/o gestién que involucren personal de Codelco
Vinculos de parentesco del representante legal con personal de Codelco

Vinculos del personal de la empresa con otras empresas inscritas en el registro de
contratistas de Codelco

Personas expuestas politicamente (PEP)

Vinculos con personal ex Codelco (PEC)

En el caso de que las empresas declaren tener algun tipo de relacion antes mencionada, los
proponentes deberan estar en contacto con el Especialista de Adquisiciones que efectue el
proceso de licitacion, para responder y/o enviar cualquier informacion que pueda ser requerida
para asegurar la transparencia del proceso.

4.4 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS
Los proponentes deberdn completar la informacion sefialada en el archivo Excel ANT, hoja ANT
04 y presentar la siguiente documentacién de respaldo:

La Empresa debera contar con las siguientes certificaciones: Certificacién en Calidad y
Proceso de Fabricacion 1ISO 9001 — 2012 o superior.
En general el suministro del paquete de compra, objeto de esta precalificacién debe cumplir
con las siguientes normas:
Normas Chilenas

a. NCH Elec 4/2003 Norma Chilena de Electricidad

b. NCH 4/2003 Instalaciones de Consumo de Baja Tension

c. RSM Reglamento de Seguridad Minera (DS 72/85, modif. por DS N° 132
/02)
d. DS N°594, Decreto Supremo de Condiciones Sanitarias y Ambientales basicas

en los lugares de trabajo

Normas Internacionales




Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

e. ANSI American National Standards Institute

f. ASTM American Society for Testing and Materials

g. EIA Electronic Industry Association

h. FMEA Factory Mutual Engineering Association

i. ICEA Insulated Cable Engineers Association

j- IEC International Electrotechnical Commission

k. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

. MSHA Mine Safety and Health Administration

m. NFPA National Fire Protection Association

n. OSHA Occupational Safety and Health Administration

0. UIT-R Unidn Internacional de Telecomunicacion-Radiocomunicacion

p. DIN Deutsche Institut fir Normung

gq. RFC Request For Comment

r. ITU-T Internacional Telcommunication Union —Telegraphy

s. ISA-12.1 Instrument Society Americam/Hazardous

t. ETSI European Telecommunications Standards Institute

u. ISA-SP100 Instrument Society of American / wireless systems automation

v. IETF Internet Enginnering Task Force

w. CEI/IEC 754-1 Prueba de gases desprendidos durante la combustion de materiales
de cable.

X. ISA The International Society of Automation.

y. ISO International Organization for Standardization.

z. NEMA 4X Norma para proteccion de gabinetes en ambientes industriales,
humedos, corrosivos y polvorientos.

aa. NEMA 12 Norma para interiores (Grado de proteccién contra suciedad, polvo

circulante, pelusas, fibras en suspension, etc.)

bb. NEMA VE1/VE Metal Cable Tray Systems.

cc. NESC National Electrical Safety Code.

dd. TIA-568-C.0-1 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.

ee. TIA/EIA 570 A-2Estandar de cableado residencial de telecomunicaciones.

ff. TIA 942 Estandar de infraestructura de telecomunicaciones para centros de
datos

Haber suministrado infraestructura RISC con las caracteristicas mencionadas en Tabla

N°2.1, de manera exitosa tanto para la industria en general como para la industria de la

mineria en particular. Proveedor debe adjuntar listado de aplicaciones y marcas

representadas de los Ultimos 5 afos.

Contar con equipo de Servicio Técnico en Chile.

Poder entregar capacitacion para la operacion y mantencion.

Contar con una sucursal, representante, filial o alianza en Chile que permita entregar los

servicios vendor adecuadamente en caso de ser adjudicado.

Contar con una experiencia minima de 5 afios de entrega a proyectos de naturaleza similar

(ingenieria, suministro y servicios vendor) ya sea tanto en Chile como en el extranjero.

Contar con un sistema de gestiéon de calidad para abordar proyectos de naturaleza similar

(ingenieria, suministro y servicios vendor).

Constatar en base a la data de otros proyectos los indicadores de disponibilidad y utilizacion

logrados en equipos equivalentes.

El sistema RISC debe ser parte de la linea de productos habitual del fabricante, y que estos

no corresponden a prototipos.

El proveedor debera garantizar disponibilidad de repuestos por un minimo de 5 afios a contar

de la fecha de Entrega y/o Facturacion y disponibilidad inmediata de repuestos durante etapa

de puesta en marcha.

El fabricante debera contar con los derechos de propiedad y/o patentes sin litigios pendientes

Garantizar fallas de productos por un minimo de 36 meses a contar de la fecha de Entrega

y/o Facturacion o 24 meses desde la puesta en marcha.

Tener capacidad para efectuar servicios post venta de: Asistencia Técnica calificada,

Asistencia técnica para puesta en operacion de los equipos en terreno, Servicios de

capacitacion en terreno, Servicios de mantenimiento y reparaciones de equipos en terreno
10




XV. Contar con experiencia comprobada en suministros a mineria u otras industrias de similar
exigencia en condiciones de operacion.

XVi. Disponibilidad de espacio fisico para realizar “stagging” y pruebas FAT, CAT en Santiago o
Rancagua.
XVii. Integraciéon y coordinacién para la configuracion de equipos de comunicacion y

direccionamiento IP. con proveedor de:

Sistema de Control Principal (SCP)

Sistema de CCTV

Sistema de Control de Ventilacion (SCV)
Sistema Drenaje (SRH)

Sistema Apagado de Luces (SAL)

Sistema de Monitoreo de Condiciones (SMC)
Sistema de Deteccion de Presencia (SDP)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con los
requerimientos sefialados previamente.

11




5. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacién facultara al proveedor a participar de potenciales procesos de
licitacion que la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro préximo.

Seran llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con
los siguientes requerimientos:

. Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

. Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro
materia de lalicitacién, establezcan las disposiciones legales vigentes.

. Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.
Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones

reglamentarias internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al
momento de ser invitadas a un proceso de licitacion determinado.
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6. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Fecha Fecha Hora
inicio final
Publicar llamado o Dia 1 Dia 1 Durante
a Precalificacion Sitio web de CODELCO 21/08/20 | 21/08/20 | el dia
%?é?]g%ﬁaée Via correo electrénico Dia 1 Dia 7 24 hrs
o PRECALIFICAC@codelco.cl 24/08/20 31/08/20
Participar
Publicacién en
SRM de proceso
de precalificacién Portal de Compras Dia 8 Dia 8 Durante
a empresas que N°80000001651 01/09/20 01/09/20 el dia
confirman su
participacion
Recepcién de Dia 8 .
Portal de Compras Dia 20
Antecedentes de N°80000001651 0/09/20 | 5410920 | 24Mrs
Precalificacion
Resultado de Via correo electrénico a correo Hasta dia
Precalificacion de contacto proveedor 90

7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO:

Para participar en este proceso de precalificacion las empresas deberan estar inscritas en:

Registro Electronico de Proveedores de la Camara de Comercio de Santiago A.G
(CCS), las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripcion, sélo deberé seguir los siguientes pasos:

1.

2
3
4,
5

Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

Hacer clic en "Inscribase aqui" en la Seccién Proveedor Nuevo.
Seleccionar a su Mandante CODELCO

Seleccionar opcién Informe ICE

Una vez realizado lo anterior, debera acreditar la informacién documental de respaldo que
le sera solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizaran una serie de charlas de capacitacion
presencial y on-line (Webinar) que le seran comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripcién, podran realizar sus
consultas a través de www.rednegociosccs.cl - seccién "Ayuda en Linea" - Solicitudes a
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RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo
resolvera su inquietud.

Portal de Compras CODELCO.
En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la
empresa podréa consultar los siguientes link de ayuda:

https://www.codelco.com/portal-de-compras/prontus _codelco/2016-03-31/193236.html

y

https://www.codelco.com/prontus codelco/site/artic/20110719/mmedia/multimedia_video 12
0110719102746.mp4

También podrd comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

8. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR
Para confirmar su participacion la empresa deberd enviar un correo a:
PRECALIFICAC@codelco.cl, asunto: SRM 8000001651, adjuntando:

Anexo [: “Carta confirmacién de participacion y aceptacion de condiciones”, en sefal de
aceptacion de los términos expuestos en este documento.

Anexo |l (si aplica): “Formulario datos de inscripcion en Portal de Compra CODELCO”

En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo
completo:
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ANEXO I: “CARTA CONFIRMACION DE PARTICIPACION Y
ACEPTACION DE CONDICIONES”

Santiago, dd de mmm, 2020

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion N° SRM 8000001651

Estimados Sefiores:

Por la presente carta, yo ,
RUT: -__,enmicalidad de Representante Legal de la Empresa, Raz6n Social
y RUT -

confirmo que la empresa representada participard en el proceso de precalificacion de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

i. Que esta precalificacién no garantiza de ninguna manera la adjudicacion de una compra o
servicio.

ii. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacion son
veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que lo faculte
su normativa interna y la ley.

iii. Que si con posterioridad a la invitacion al proceso de licitacion se detecta inexistencia de los
respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente sera
descallificado del proceso de licitacién asociado.

iv. Que la direccién de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha
destinado para este proposito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna
la Corporacion Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en esta,
siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta informacion cuando sea
necesario.

V. Que la Unica via de comunicacion con CODELCO para:

o Informar nuestra intencidn de participar, es el correo:

o precalificac@codelco.cl,
Asunto: SRM 8000001651

o Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el Portal
de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el nUmero:
SRM 8000001651.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:

RUT de la Empresa:

Nombre del Representante de la Empresa:
Correo contacto proceso:

Observacion: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato debera ser suscrito
por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberan obligarse en forma solidaria.
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ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCION EN
PORTAL DE COMPRA CODELCO”

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA
CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

DATOS OBLIGATORIOS

RUT

RAZON SOCIAL

DIRECCION

COMUNA

CODIGO POSTAL

CIUDAD

NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS

E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS

TELEFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS

IVA (si/no)

RETENCION 10% (si/no)

Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas

ORGANIZACION DE COMPRAS ,
categorias

DATOS BANCARIOS

PROVEEDORES NACIONALES

BANCO

N° CUENTA

PROVEEDORES EXTRANJEROS

PAIS

BANCO

N° CUENTA

CODIGO ABA (*)

CODIGO SWIFT (*)

CODIGO IBAN (*)

CODIGO CHIPS (*)

(*) Cuando corresponda
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