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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES
La Corporacidn Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Direccion de Adquisiciones
de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacion de proveedores
para la futura adquisicion del bien denominado “PWP-ME-04 MARTILLOS PICA ROCAS
SEMIMOVILES”.

Para lo anterior, se hace un llamado a participar de esta precalificacion a las empresas proveedoras
que estén en condiciones de satisfacer el requerimiento segun los detalles indicado en el presente

documento.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO
e Las caracteristicas del suministro incluyen:

v

La adquisicion de cinco (5) Martillos Picarocas Semimdviles para ser instalados en Nivel de
Produccidn del Proyecto Explotacion Diamante, 02 Unidades Hidraulicas portatiles para uso
en Taller de Mantenimiento, servicios de Ingenieria, Pruebas, Asistencia Montaje, PEM y
Capacitacion, transporte y entrega sobre camion en Proyecto Diamante, en las bodegas
ubicadas en la Division El Teniente ubicado en la Sexta Regién de O Higgins.

Los equipos operaran en el interior de la mina subterranea El Teniente, a una altura de 2.040
m.s.n.m. aproximadamente, por ende, todas sus partes y componentes deberan contar con
las caracteristicas operacionales y certificaciones necesarias para desempefiarse sin
inconvenientes de acuerdo a las condiciones fisicas de interior Mina.

El disefio de los equipos debera considerar:

Modo de operacién telecomandada.

Sistema que evite la percusion de vacio del martillo.

Temporizador de tiempo de percusién, con modalidad on delay.

Bomba hidraulica de caudal variable.

Motor eléctrico con protecciones IP necesaria y adecuado para altura fisica.

Sistema que restaure la energia del piston y que aproveche la energia de rebote.
Sistema de control de altas presiones, que absorba los aumentos de presion hidraulica
de tal manera que mantenga protegidos los equipos.

Sistema de enfriamiento para regular la temperatura de trabajo.

Cufia de tipo roma, para reduccion de rocas de alta dureza.

Sistema contra incendios on board, automatico, semiautomatico y manual.

Sistema de lubricacion centralizado automético on board.

Accionamiento de rotacion base: por cilindros swing.

Instrumentacion para verificacion de pardmetros criticos tales como: presion de
operacion, presion de anclaje, temperatura de aceite, niveles de aceite, horometros del
equipo, horometros de percusion, entre otros.

Blogueo de elementos mecanicos, eléctricos e hidraulicos, para evitar accionamiento
fortuito durante los trabajos de mantenimiento.

Accesos adecuados para tareas de mantenimiento, libres de obstruccién y de bordes
corto punzantes, y que carezcan de puntos con temperaturas que superen los 60 [°C].
Conectores de acople rapido en cables y mangueras hidraulicas, s6lo en puntos de
prueba o medicion.

Los martillos semiestacionarios deberan cumplir los requisitos establecidos en los
Estandares de Control de Fatalidad (ECF) definidos por Codelco.

Los equipos deberan ser nuevos y disefiados de modo tal, que sus componentes y
accesorios sean de facil acceso y reposicion. En caso de detectarse accesos
inadecuados para las actividades de mantenimiento e inspeccion de componentes o
accesorios, sera responsabilidad del proveedor el redisefio y reubicacién de los
componentes.




e El alcance de la orden de compra consistira en:

Cantidad Unidad

Descripciéon

TAG

Martillo Pica Rocas
Tipo: Semimoaovil

02422-MTO-042
02422-MTO-049
02422-MTO-056
02422-MTO-063
02422-MTO-070

Unidad Hidraulica completa montada en skip o atril
con ruedas para pruebas y mantenimiento de
componentes hidraulicos de martillos en taller, con
aceite hidraulico compatible ISO VG 68, temperatura
de trabajo de 60°C, tipo de terminal SAEJIC 37°,
mangueras con proteccidn contra roce, proteccién de
mandmetros NEMA 4X, estanque presurizado,
filtrado de 10 micras, cédigo de limpieza ISO
4406:1999, y comandos de accidn proporcional,
control para maniobras de pruebas de martillos,
tableros de fuerza y control del equipo.

7223-UHD-001
7223-UHD-002

Listado de Repuestos 1 afio Operaciéon

[y

GL

Listado de Repuestos Capitalizable

Listado de Repuestos PEM

Servicios de Ingenieria Vendor, Programa de
fabricacion y entregas, Brochures y cortes de
catalogos de componentes principales y Auxiliares,
Modelo 3D Martillo Pica rocas con todos sus
accesorios, planos ensamble, corte y seccidn,
Diagrama carga estetica y de operacion, etc.

Pruebas de Aceptacidén en Fabrica (Factory
Acceptance Test o FAT) y Prueba de Aceptacidon en
Terreno (Site Acceptance Test o SAT).

Supervision técnica en terreno para el montaje
(indicar dias con turno de 8 HH/dia).

Supervision técnica para Puesta en Marcha del
sistema (indicar dias con turno de 8 HH/dia).

Programa de capacitaciéon, tanto en fabrica como en
faena.

De acuerdo a los siguientes requerimientos:

1 - CONDICIONES DE OPERACION

fracturar el material)

Energia maxima del equipo (para mowver y

J = 4.5

OO0 < 6000

Tamafio maximo de colpas a romper mm 2400
Tamano a obtener mm = 1.000
Tamano parrilla mm X mm 2.870 x 2.870
Tamafo aberturas de la parrilla mm X mm 1.000 x 1.000
Cobertura horizontal maximo martillo mm 5200
Cobertura vertical maximo martillo mm 4470
Cobertura vertical minimo martillo mm 2580
Cobertura minima del martillo mm 1800

Sistema de Giro

Cilindros de

giro en pedestal

Angulo minimo a cubrir

170

Capacidad de arrastre de rocas ton 6,5
2 - DISENO MARTILLO
General
Tipo de Equipo Semimowul
Cobertura horizontal maxima m 5200
Cobertura vertical maxima m 4470
Energia de impacto minima J > 4.500
Brazo
Tipo Hidraulico
Cabezal o Martillo
Tipo Hidraulico
Energia de impacto minima J > 4.500
Frecuencia de impacto (minimo / maximo) golp:reﬂsnpor 300 / 625
Nivel de ruido dB 85 dB a 1 metro
Herramienta Tipo cuia
Pedestal
Tipo Fijo
Angulo minimo a cubrir ° 170




2 - UNIDAD HIDRAULICA

Bomba

Estanque

Acoplamiento

Mandmetro

Valvwulas

Filtros

Calefactor eléctrico

Sistema de enfriamiento

Bombas de recirculacion

3 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Estandar de disefio CODELCO ECF-12 / NCC-40
Elevacion de operacion (aprox.) m.s.n.m. 2040
Factor de servicio 1,15
Velocidad de giro rom Por proveedor
Voltaje /fase/frecuencia /f/hz 600 / 3f/ 50
Clase de aislacion ~
Elevacion de Temperatura Clase B
Tipo de encerramiento TEFC
Grado de proteccion del gabinete NEMA 4X
4 - INSTRUMENTACION Y CONTROL

Suministro eléctrico \//f/Hz 220/1/50
Sistema de control telecomandado Si, requerido

Indice de proteccién ambiental para todos

N - N N . NEMA 4X o superior
equipos _eléctricos y de instrumentacion

Panel de control local unidad hidraulica

N — Si/No Requerido
c/monitoreo de senales
Parada de emergencia Alambrado duro
Distancia a parada de emergencia m = 15
Cables de fuerza = 10 AWG
Cables de control = 14 AWG

5 - PINTURA

EPC-4 segun Esp. Técnica

Esquema de pintura 4501770690-02000-ES P MD-

Color Fondo Amarillo RAL 1023

donde corresponda segun NECC-
1 (nhegro RAL 9017)

Color Franjas

¢ Ingenieria (E: engineering)

Ingenieria certificada del proveedor (vendors)

Informacién de catalogo, datos técnicos, etc.

Descripcién de operacion del equipo.

Planos dimensionales (arreglo general), planos de disefio y dimensiones.
Planos de secciones / lista de partes y componentes.

Hojas de datos completas del equipo y de sus componentes principales
Especificacion / Listado de componentes mayores o principales.
Memoria de calculo de componentes principales.

Planos eléctricos e instrumentacion.

Planos circuito hidraulico.

Planos SPCI PQS.

AN N N N N NN

e Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Ram-up (PEM).
e Pruebas Factory Acceptance Test (FAT) / Pruebas Site Acceptance Test (SAT).

e Verificacion de calidad
v" Plan de calidad.
v' Plan de inspeccion y ensayos.
v" Pruebas de equipos.
v" Dossier de calidad y fabricacién.

e Servicios de supervision en terreno (S: supervision)

Servicio de supervisién del montaje

Servicio de supervision para la Puesta en Marcha.

Servicio de Capacitacion al personal de Operacién, Mantenimiento.
Pruebas operacionales.

ANANENRN




3. PLAZO
Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificacion, un calendario de fechas de
entrega optimista y pesimistas para un horizonte de entregas de cinco (5) meses (un equipo por mes,
iniciando la primera entrega en abril del 2022 y cerrando con la Ultima en agosto del 2022). Esto
proporcionara informacién valiosa para la toma de decisiones de CODELCO.

4. DE LOS PARTICIPANTES
Para participar de esta precalificacion, las empresas deberan encontrarse inscritas en el Registro
de Proveedores de Codelco via Red Negocios, de la Camara de Comercio de Santiago (CCS).

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripcion validada en la categoria
M12.04.01, de tal manera de agilizar su participacion en futuras licitaciones que Codelco efectle
para esta categoria. Mayores detalles ver en:
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimi
ento_inscripcion_proveedores cdc2019.pdf

Para las Empresas con inscripcion vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la evaluacion
financiera 'se realizara en base a la informacién obtenida del detalle de segmentacion de la empresa
(Dimension D3: Aspectos Financieros), obteniéndola directamente desde la pagina
www.rednegociosccs.cl

. Las Empresas no inscritas, con informaciéon desactualizada, o bien con inscripcion
vigente y no segmentadas en la CCS, deberan entregar o actualizar la informacion solicitada en el
registro de proveedores, a través de la pagina www.rednegociosccs.cl. Mayores detalles de la
documentacion requerida en:
https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx

5. PRECALIFICACION DE LA LICITACION
La presente precalificacién publica de proponentes seré realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros y técnicos establecidos por la Corporacién, por lo cual los
participantes aceptan desde ya que sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con
cualquiera de las exigencias minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sélo las
empresas que aprueban el proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:

e Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.

e Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por
el mandante), dado que CODELCO no efectla anticipos.

e Empresas con capacidad financiera para entregar Boletas de Garantia por:

e “Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra”
¢ “Calidad y Funcionamiento”.

Adicional a los requisitos de la CCS, indicados previamente en el punto 4. DE LOS PARTICIPANTES,
el proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que
se detallan a continuacién:

i. Identificacion del proponente ANTO1, A-B
i. Precalificacion Comercial ANT02, A-E

iii. Precalificacion Financiera ANTO03, A-C

iv. Precalificacion Técnica ANT04, A

v. Declaraciones Juradas ANT05

Estos antecedentes deberan ser remitidos, en los casos que asi se indique en los respectivos ANT

! Detalles requisitos en punto 5.2 Precalificacion Financiera



https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf
http://www.rednegociosccs.ci/
http://www.rednegociosccs.ci/
https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx

(ANT-02B, ANT-03A y ANT-05), a través del Registro electrénico de Proveedores de
CODELCO, via Red Negocios, de la Camara de Comercio de Santiago (CCS), pagina
www.rednegociosccs.cl. Los demas antecedentes se deberan enviar via Portal de Negocios de
Codelco (SAP ARIBA).

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electronico que

haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacion en el proceso de

precalificacion.

Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificacién previa de la Gerencia de Mercado
Emergente de CODELCO, no seran exigibles los puntos 5.1, 5.2.

5.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan enviar la siguiente documentacion:

i. Boletin comercial, con antigiiedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Litigios (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspeccién del Trabajo (ANT-02D)
v.  Ordenes de Compra (Gltimos 12 meses) (ANT-02E)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:

i. Morosidades en el Boletin Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

Si alguno de estos certificados registra informacion negativa, el proponente debera acreditar la
aclaracion o pago de cada uno de ellos, indicando la situacidon en que se encuentra actualmente y
en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente debera entregar un plan de accién,
considerando a lo mas una (1) semana de plazo para solucionar dicha situacion.

5.2 PRECALIFICACION FINANCIERA
Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con el
minimo establecido en los siguientes indices o pardmetros:

Ambito Indicador Férmula Descripcién Valor limite
Liquidez Liquidez . . Mide la capacidad de la empresa x>=1
Corriente = Activo Circulante de convertir sus activos en
Pasivo Circulante efectivo y asi cubrir las
obligaciones de corto plazo.
Test Acido ) ) ) Mide la capacidad de la empresa x>=0,85
= __ Activo Circulante - Inventario | 4o cqnvertir sus activos en
Pasivo Circulante efectivo y asi cubrir las
obligaciones de corto plazo,
asumiendo que el inventario es de
dificil liguidacion.
Solvencia Capacidad Deuda Financiera Corto Mide el nivel de deuda financiera 1<=x<15
Pago de Deuda = + Largo Plazo de la empresa en funcién de su
capacidad de generacion de flujos,
EBITDA usando para esto Ultimo el
EBITDA como aproximacion.
Razo6n de _ _ Total Pasivos Mide la importancia de los pasivos 1<=x<1.3
Endeudamiento dentro de la estructura de
Patrimonio financiamiento de la empresa.
Circulacién Dias de = 360/(Compras de Crédito Netas NUmero de dias que la firma tarda X <= 60
Rotacién / Cuentas por Pagar Promedio) en pagar los créditos que los
Cuenta por proveedores le han otorgado.
Pagar
Ciclo de CCE = DPI + DPC - DPP Numero de dias que transcurren x <=20
conversion de DPI = Dias Prom. Inventario desde que se paga la compra de
efectivo DPC = Dias Prom. Cobro materia prima necesaria para
DPP = Dias Prom. Pago manufacturar un producto, hasta la



http://www.rednegociosccs.ci/

cobranza de la venta de dicho
producto.
Rentabilidad Rentabilidad _ Resultado Neto Renta_bllldgd f|n§| (descontando X > 4%
Neta amortizaciones, intereses e
Ventas impuestos) - obtenida por cada

unidad monetaria vendida.
ROA _ Mide la eficiencia de los activos X > 4%
(Return On - Resultado Neto totales independientemente de las
Assets) Activos Totales fuentes de financiamiento

utilizadas y los impuestos.

— - 5

ROE _ Resultado Neto RenEabllldad obtenida por los X > 4%
(Return of duefios de la empresa.
Equity) Patrimonio

Resultado de la precalificacién financiera:
En caso que un participante obtenga como calificacion “No Cumple”, de acuerdo a los valores limite
sefialados para cada ambito de evaluacién, quedara descalificado del proceso de Precalificacion.

Sin embargo, con el objeto de desarrollar un Proceso de Licitacion mas competitivo u otras razones
que asi lo aconsejen, Codelco podra solicitar a las Empresas que fueron calificadas con “No Cumple”,
la presentacidn de antecedentes adicionales, como los siguientes:

Descripcién breve de las Politicas de Endeudamiento.

Futuros proyectos de inversion y periodo esperado de ejecucion.

Inversiones en activos fijos.

Proyectos de expansidn, diversificacion u otros estratégicos en el crecimiento de la empresa.

En el caso que la Empresa no presente la informacion adicional solicitada, ésta quedara
definitivamente descalificada del proceso.

En base a los antecedentes adicionales presentados por la Empresa, Codelco evaluara la
conveniencia de la continuidad de la Empresa en el proceso, su calidad de continuidad en términos
condicionales o su descalificacion definitiva.

5.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS

Los proponentes deberdn completar la informacion sefialada en el Formulario Antecedentes de
Proponente, hoja ANT 04 y enviar la siguiente documentacion de respaldo a través del Portal de
Negocios SAP Ariba:

Vi.

Vii.

viii.

La Empresa debera presentar las certificaciones vigentes con las que dispone (Ej: 1SO 9001;
ISO 14001, OHSAS 18001).

Que cuenten con equipos con disefios compactos (con unidad hidr. Incorporada).
Demostrar experiencia especifica en fabricaciébn y/o venta de Martillos Hidraulicos
telecomandados para mineria metdlica de preferencia instalados en mineria subterranea.
Entregar resumen de los equipos vendidos y las empresas respectivas.

Demostrar experiencia en asesorias de montaje y PEM para equipos con operacion
mediante telecomando. Entregar resumen de los equipos vendidos y las empresas
respectivas.

Demostrar que cuenta con servicio técnico y representacion en Chile.

Garantizar que su servicio post venta tendra una repuesta de: maximo de 3 dias de
reposicion de piezas o partes en caso de fallas estando los equipos en garantia, y de
maximo 20 dias para el suministro de repuestos.

Garantias de al menos 12 meses desde aprobado el PEM, o 18 meses desde puesto en
bodegas del proyecto (plazo que se cumpla primero).

La Empresa debera demostrar que cuenta con la infraestructura adecuada para realizar el
encargo.

Ingeniero o Técnico certificados por fabrica para apoyos de montaje, PEM y solucionar
cualquier falla.

Experiencia en Realizar capacitaciones y talleres.




Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberdn cumplir con los
requerimientos sefialados previamente, para lo cual debera adjuntar archivos que respalden que la
empresa cumple con lo solicitado.

6. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION
La presente precalificacién facultara al proveedor a participar de potenciales procesos de licitacion
gue la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro proximo.

Serén llamados a participar en las futuras licitaciones, aquellas empresas nacionales o extranjeras
que cumplan con los siguientes requerimientos:

e Estar inscritas con su documentacion vigente en el Registro Electronico de Proveedores de la
Camara de Comercio de Santiago A.G (CCS)

e Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

e Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de
la licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

e Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas Yy disposiciones reglamentarias
internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas
a un proceso de licitacién determinado.

7. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACION PUBLICA
El calendario del proceso sera el siguiente:

Actividad Lugar Fecha Fecha Hora
inicio final
Publicar llamado a . Dia 1 Dia 1 Durante
Precalificacion Sitio web de CODELCO | 150551 | 13/05/21 | el dia
Comu.nicar intencion de Via correo electrénico Dia 1 Dia 8 24 hrs
Participar . 13/05/21 | 20/05/21
taliaga@codelco.cl
Publicr?lcién en Portal de Portal de Negocios de
Eg?gﬂ;’jfg?;;g%ésm CODELCO SAP ARIBA | Dia9 Dia9 | Durante
NN N°Doc208146221 21/05/21 | 21/05/21 el dia
precalificacién a empresas
gue confirman su participacién
Registro de Proveedores
de CODELCO (CCS),
para antecedentes
financieros y compliance.?
Recepcién de Antecedentes Dia 10 Dia 22 24 hrs
de Precalificacion? Portal de Negocios de 22/05/21 | 02/06/21
CODELCO SAP ARIBA
N° Doc208146221, para
el resto de los
antecedentes.
Via correo electrénico a Hasta dia
Resultado de Precalificacion correo de contacto 90
proveedor

2 Ver mayores detalles en Formulario de Antecedentes del Proponente (ANT)

3 Los antecedentes ANT-02B, ANT-03A y ANT-05 deben entregarse a través de Registro electronico

de Proveedores de CODELCO, via Red Negocios, de la Camara de Comercio de Santiago (CCS).
9




8. INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO
Para inscribirse en el Registro Electronico de Proveedores de la Camara de Comercio de
Santiago A.G (CCS), las empresas:

Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

Hacer clic en "Inscribase aqui" en la Seccién Proveedor Nuevo.

Seleccionar a su Mandante CODELCO

Seleccionar opcién Informe ICE

Una vez realizado lo anterior, debera acreditar la informacion documental de respaldo que
le sera solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

ahrwnE

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizaran una serie de charlas de capacitacion presencial y
on-line (Webinar) que le serdn comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripcién, podran realizar sus
consultas a través de:

www.rednegociosccs.cl - seccion "Ayuda en Linea" - Solicitudes a RednegociosCCS, e-
mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo resolvera su inquietud.

9. PORTAL DE NEGOCIOS CODELCO
Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de Negocios
de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una capacitacion para usar esta
herramienta debera inscribirse en linea en el siguiente link:
https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus _codelco/2020-11-12/081638.html,
donde ademas encontrara el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a Paso para
acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, debera ingresar en el siguiente link:
https://supplier.ariba.com/

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la
empresa debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.
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10. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR
Para confirmar su participacion en la presente precalificacion, la empresa debera enviar un correo a:

taliaga@codelco.cl, adjuntando:

i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificacién, firmado por su Representante
Legal, en sefial de aceptacién de los términos y condiciones expuestos en este documento.

ii. El siguiente cuadro informativo completo:

RUT

TAX FEDERAL ID*

RAZON SOCIAL

NOMBRE FANTASIA

DIRECCION

COMUNA

CIUDAD

CONTACTO PORTAL DE NEGOCIOS

E-MAIL

TELEFONO

IVA

RETENCION 10%

DATOS OPCIONALES

BANCO

CUENTA CORRIENTE

PAIS DEL BANCO*

CODIGO: SWIFT*

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA.

*Aplica so6lo para Proveedores Extranjeros
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ANEXO A: CARTA INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, 11 de mayo del 2021

Sefiores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion SAP ARIBA N° Doc208146221

Estimados Sefiores:

Por la presente carta, Yo .
RUT: -, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razén
Social y RUT -,
confirmo que la empresa representada participard en el proceso de precalificacion de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:
¢ Que esta precalificacion no garantiza de ninguna manera la adjudicacion de una compra
y/o servicio.
¢ Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacion
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que
lo faculte su normativa interna y la Ley.
¢ Que la direccion de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa
ha destinado para este proposito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna a la Corporacion Nacional del Cobre de Chile a través de la actualizacién de
nuestros antecedentes en el Registro de Proveedores de Codelco (CCS), cualquier
cambio que se produzca en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar
esta informacion cuando sea necesario.
¢ Que la Unica via de comunicacién con CODELCO para:
e Informar nuestra intencién de participar, es el correo:
taliaga@codelco.cl
e Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacién, es el
Portal de Compras CODELCO, con el proceso identificado con el nimero SAP
ARIBA D0c208146221.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificacion, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
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