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RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES
La Corporacién Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Direccién de Adquisiciones
de la Vicepresidencia de Proyectos, esta efectuando un proceso de precalificacion de proveedores
para la futura adquisiciéon del bien denominado “Sistema de Radiocomunicaciones P25”.

Para lo anterior, se hace un llamado a participar de esta precalificacidon a las empresas proveedoras
que estén en condiciones de satisfacer el requerimiento segun los detalles indicado en el presente
documento.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO
Las caracteristicas del suministro incluyen:

Tabla 1. Suministros Radiocomunicaciones P25
DESCRIPCION

Unidad Maestra

Punto de Interfaz RF/FO (DAS Head-end)

Interfaz de Radio POI (Interior Mina Ch)

Interfaz RF / Optico (interior Mina Ch)

Distribuidor sefial Digitalizada RF (Multiselector Digital)

Unidad Remota de Transmision

Radio Base

Elementos de conexionado de cable radiante.
Antenas

Cable Radiante

Cable Coaxial

Gabinetes de Comunicaciones
Fibra Optica y Cabeceras
Accesorios para conexionado
Tableros de Fuerza

Listado valorizado de repuestos para comisionamiento y
puesta en marcha

Listado de repuestos recomendados para herramientas
especiales y repuestos de capital

El alcance de la orden de compra consistira en:
1. INGENIERIA DE DETALLE

2. ADQUISICIONES (P: Procurement)

2.1 Fabricaciéon/compra de suministros (Incluye todo el hardware y software para los
equipos indicados en Tabla N°1)

2.2 Repuestos recomendados para Puesta en Marcha (PEM) y Consumibles
montaje/instalacion.

2.3 Herramientas e instrumentos especiales para montaje, para la completitud del
suministro.




2.4 Transporte y entrega sobre camién a Proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina, ubicado
en el distrito minero de El Teniente, en la pre-cordillera de Los Andes, Comuna de
Machali, Sexta Region de O’Higgins, a aproximadamente 35 km en linea recta
al Noreste deRancagua y coordenadas centrales 34° de latitud sur y 70° de longitud
oeste, elevacion 2.000 m.

3. SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TERRENO (S: Supervision)

3.1 Servicio de asistencia del montaje

3.2 Servicio de asistencia de Precomisionamiento, Comisionamiento y Puesta en Marcha

3.3 Servicio de Capacitacion al personal de Operacion, Mantenimiento y Montaje.

3.4 Servicio de Integracién/Configuracion en terreno del Sistema Radiocomunicaciones
P25

3.5 Servicio de Pruebas Operacionales / Pruebas Site Acceptance Test (SAT)

Descripcion del alcance del encargo

El proyecto Andes Norte-NNM hara extensién del Sistema de Radiocomunicaciones basado en
la tecnologia Radio Trunking Digital norma APCO Project 25 (P25) existente en la Division El
Teniente.

El Sistema de Radiocomunicaciones para ANDES NORTE-NNM se refiere a un servicio de
comunicacion de voz, cuya arquitectura general contempla la inclusion de los siguientes
elementos:

« Sitios de Infraestructura de Radiocomunicaciones (Existentes).

+ Sistema de Antenas Distribuidas (DAS).

Los Sitios de Infraestructura son existentes y se ubican en Col6n Bajo, en Superficie y en la
Sala Integrada TICA de proyectos PD, en Interior Mina. En el sitio de Colén Bajo, el proveedor
debera proveer la interfaz necesaria para la interconexion del sitio existente al sistema DAS
interior Mina.

Desde la Sala Integrada TICA de proyectos PD, se interconectara con la Sala de Datos y
Comunicaciones en Nivel de Produccion (NP), Chancado (CH) y Tunel Correas (SMMd), a
través de fibra optica, para hacer extension del Sistema de Radiocomunicaciones hacia las
instalaciones del proyecto ANDES NORTE-NNM en Interior Mina.

Para lograr extender la cobertura del sistema hacia el interior de la mina, el sistema estara
constituido, ademas, por un Sistema de Antenas Distribuidas (DAS, por sus siglas en inglés),
que constituye el Sistema de Comunicaciones Moviles Interior Mina, a través del cual se
propagaran las sefiales de Radio en las galerias, tuneles, barrios civicos y talleres al interior
mina.

El DAS esta constituido por Unidades Maestras (UM) de distribuciéon de sefial y Multi-Selector
Digital (MSDH) para su distribucion sector chancado y correas, Unidades Remotas (UR) y un
sistema radiante, compuesto de cable radiante y/o antenas direccionales y omnidireccionales.

Adicionalmente, algunos sectores requeriran el tendido de cables de fibra 6ptica para conectar
las UR en terreno con las UR dispuestas en la SS/EE, en la Sala de Datos y Comunicaciones
NP y en la Sala de Automatizacién. Estos cables de fibra éptica seran parte del Sistema de
Radiocomunicaciones.

La alimentacion de las UR se efectuara desde Tableros de Distribucion Fuerza de
Instrumentacion (TDFI), los cuales estaran dispuestos en las SS/EE para proporcionar la
energia eléctrica necesaria para el Sistema de Radiocomunicaciones. Tales elementos estaran
conectados a los alimentadores existentes en cada sitio, al interior de un Tablero de Distribuciéon
General.




El servicio de radiocomunicaciones al interior de la mina debe ser compatible e interoperable
con el servicio instalado y en funcionamiento, bajo el estandar P25.

Para la transmision de las sefales de Radiocomunicaciones se usaran canales de
radiocomunicacion en la banda de los 800 MHz, actualmente reservados para el sistema.

La administracion y supervision del servicio de Radiocomunicaciones se hara desde un terminal
de operacion y servidor de administracion existente ubicada en el Sitio Principal, existente en la
DET. Desde dicho sistema se efectuara la administracién y la configuracion de usuarios y grupos
de trabajo, asi como las altas y bajas del sistema. Sin perjuicio de lo anterior, se debe cotizar el
suministro de un servidor central de monitoreo y administracion Unidades Remotas, incluyendo
las licencias.
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Figura 1. Esquema Sistema de Comunicaciones Méviles Interior Mina

Los lugares donde se requiere cobertura del sistema de radiocomunicaciones P25 son los
siguientes:
¢ INTERIOR MINA
v Rampa Salida de Emergencia
v" Nivel Hundimiento
0 Subestacioén Eléctrica Principal (02183-SEE-01)
0 Subestacién Eléctrica Secundaria (02183-SEE-02)
0 Subestacién Eléctrica Secundaria (02183-SEE-03)
o Polvorin
v" Nivel Produccién
0 Sala de Datos y Comunicaciones NP (02741-SCO-01)




Sala de Operacion Auxiliar NP (02742-SCO-01)
Subestacioén Eléctrica Secundaria (02292-SEE-03)
Subestacién Eléctrica Secundaria (02292-SEE-04)

o Barrio Civico y Talleres

o O O

Nivel Ventilacion
0 Subestacion Eléctrica Principal (02292-SEE-01)
0 Subestacion Eléctrica Secundaria (02292-SEE-02)
0 Subestacion Eléctrica Secundaria (02292-SEE-03)
0 Subestacioén Eléctrica Preparacion (02292-SEE-04)
Nivel Transporte
0 Subestacioén Eléctrica Secundaria (02372-SEE-02)
0 Subestacioén Eléctrica Secundaria (02372-SEE-03)
o Talleres NT
Nivel Drenaje
Nivel Chancado y Correas.
0 Sala de Automatizacién (03118-SDA-01)
Sala de Automatizacién (03118-SDA-0001)

Nivel Superior Chancado

Nave Correas de Limpieza

Nivel Inferior Chancado

Area Drenaje Sector Desarenadores

Tanel Correa

Correa Principal CV-01

Subestacién Eléctrica P 4600 (06836-SEE-02)

Subestacion Eléctrica P 500 (06836-SEE-01)

Estacion de Transferencia N°1

Sala Eléctrica Correa CV-01 (03713-SEL-01)
Correa Principal N°2

Estacion de Transferencia N°2

Sala Eléctrica Correa CV-02 (03723-SEL-01)
Correa Principal N°3

Estacion de Transferencia N°3

Sala Eléctrica Correa CV-03

Correa Principal N°3

Boveda de Traspaso

Sala Eléctrica Béveda de Traspaso (03763-SEL-01)

©O 0O OO 0O 0o O OO O 0o o O o o oo o o o o o

Subestacioén Eléctrica Correas de Traspaso (03115-SEE-01)

Subestacion Eléctrica Infraestructura N°2 (06838-SEE-02)

Subestacioén Eléctrica Infraestructura N°1 (06838-SEE-01)




o Correa N°4A
o Correa CV-11
v" 0 Sub Nivel Ventilacion Teniente 7

O Sala Integrada TICA proyectos PD

3. PLAZO
Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificacion que indiquen plazos de
entrega referenciales. Esto proporcionara informacion valiosa para la toma de decisiones de
CODELCO.

Para los documentos Especificacion del Suministro de los equipos es deseable un plazo maximo
de 4 semanas a partir de la fecha de adjudicacién, lo que no limita a los oferentes a proponer
plazos de acuerdo con su propia realidad y experiencia.

Para el suministro de los equipos es deseable un plazo maximo de 4 meses a partir de la fecha
de adjudicacion, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia
realidad y experiencia. Esto proporcionara informacién valiosa para la toma de decisiones de
CODELCO.

4. DE LOS PARTICIPANTES
Para participar de esta precalificacién, las empresas deberan encontrarse inscritas en el Registro
de Proveedores de Codelco via Red Negocios, de la Camara de Comercio de Santiago (CCS).

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripcion validada en la categoria
MO08.01.03, de tal manera de agilizar su participacion en futuras licitaciones que Codelco efectie
para esta categoria. Mayores detalles ver en:

https://www.codelco.com/prontus _codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedi
miento_inscripcion proveedores cdc2019.pdf

Para las Empresas con inscripcién vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la evaluacién
financiera 'se realizara en base a la informacién obtenida del detalle de segmentacion de la
empresa (Dimension D3: Aspectos Financieros), obteniéndola directamente desde la pagina
www.rednegociosccs.cl

Las Empresas no inscritas, con informacién desactualizada, o bien con inscripcién vigente y no
segmentadas en la CCS, deberan entregar o actualizar la informacion solicitada en el registro de
proveedores, a través de la pagina www.rednegociosccs.cl. Mayores detalles de la documentacion
requerida en:

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx

5. PRECALIFICACION DE LA LICITACION
La presente precalificacion publica de proponentes sera realizada teniendo en consideracion los
requisitos comerciales, financieros y técnicos establecidos por la Corporacién, por lo cual los
participantes aceptan desde ya que sera motivo de descalificacion, si la empresa no cumple con
cualquiera de las exigencias minimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa soélo las
empresas que aprueban el proceso de precalificacion en todos sus aspectos.

Podran participar en el proceso de precalificacion:
e Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
e Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta
recibir el pago por los productos (30 dias corridos, una vez recepcionado el bien por

" Detalles requisitos en punto 4.2 Precalificaciéon Financiera




el mandante), dado que CODELCO no efectua anticipos.
e Empresas con capacidad financiera para entregar Boletas de Garantia por:
¢ “Seriedad de la Oferta”
¢ “Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra”
¢ “Calidad y Funcionamiento”.

Adicional a los requisitos de la CCS, indicados previamente en el punto 4 DE LOS
PARTICIPANTES, el proponente debera completar y presentar los formularios de Antecedentes
Generales (ANT) que se detallan a continuacion:

i. Identificacion del proponente ANTO1, A-B
ii. Precalificacion Comercial ANT02, A-E

iii. Precalificacion Financiera ANT03, A-C

iv. Precalificacion Técnica ANTO04, A

v. Declaraciones Juradas ANT05

Estos antecedentes deberan ser remitidos, en los casos que asi se indique en los respectivos ANT
(ANT-02B, ANT-03A y ANT-05), a través del Registro electrénico de Proveedores de CODELCO,
via Red Negocios, de la Camara de Comercio de Santiago (CCS), pagina www.rednegociosccs.cl.
Los demas antecedentes se deberan enviar via Portal de Negocios de Codelco (SAP ARIBA).

En caso de que algun proponente no sea precalificado, sera informado al correo electrénico que
haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participacion en el proceso de
precalificacion.

Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificacion previa de la Gerencia de
Mercado Emergente de CODELCO, no seran exigibles los puntos 4.1, 4.2.

4.1 PRECALIFICACION COMERCIAL
Los proponentes deberan enviar la siguiente documentacion:

i. Boletin comercial, con antigliedad no mayor a 30 dias (ANT-02A)
ii. Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
iii. Litigios (ANT-02C)
iv. Certificado de Inspeccion del Trabajo (ANT-02D)
V. Ordenes de Compra (tltimos 12 meses) (ANT-02E)

Para aprobar la precalificacion de los aspectos comerciales, los proponentes no podran registrar:

i. Morosidades en el Boletin Comercial
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

Si alguno de estos certificados registra informacién negativa, el proponente debera acreditar la
aclaracion o pago de cada uno de ellos, indicando la situacién en que se encuentra actualmente
y en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente debera entregar un plan de accion,
considerando a lo mas una (1) semana de plazo para solucionar dicha situacion.

4.2 PRECALIFICACION FINANCIERA
Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan cumplir con
el minimo establecido en los siguientes indices o parametros:




Ambito Indicador Férmula Descripcién Valor limite
Liquidez Liquidez ) ) Mide la capacidad de la empresa x>=1
4 Cgrriente = Activo Circulante de anertFi)r sus activos en P
Pasivo Circulante efectivo y asi cubrir las
obligaciones de corto plazo.
Test Acido ) . ) Mide la capacidad de la empresa x>=0,85
= _ Activo Circulante - Inventario | 4o ~onvertir sus activos en
Pasivo Circulante efectivo y asi cubrir las
obligaciones de corto plazo,
asumiendo que el inventario es de
dificil liguidacion.
Solvencia Capacidad Deuda Financiera Corto Mide el nivel de deuda financiera 1<=x<15
Pago de Deuda = + Largo Plazo de la empresa en funcion de su
capacidad de generacion de flujos,
EBITDA usando para esto ultimo el
EBITDA como aproximacion.
Razoén de _ . Mide la importancia de los pasivos 1<=x<1,3
Endeudamiento - Total Pasivos dentro de la estructura de
Patrimonio financiamiento de la empresa.
Circulacion Dias de = 360/(Compras de Crédito Netas Numero de dias que la firma tarda x <=60
Rotacion / Cuentas por Pagar Promedio) en pagar los créditos que los
Cuenta por proveedores le han otorgado.
Pagar
Ciclo de CCE =DPI + DPC - DPP Numero de dias que transcurren x <=20
conversion de DPI = Dias Prom. Inventario desde que se paga la compra de
efectivo DPC = Dias Prom. Cobro materia prima necesaria para
DPP = Dias Prom. Pago manufacturar un producto, hasta la
cobranza de la venta de dicho
producto.
Rentabilidad | Rentabilidad _ Resultado Neto Rentabilidad final (descontando X > 4%
Neta amortizaciones, intereses e
Ventas impuestos) - obtenida por cada
unidad monetaria vendida.
ROA _ Mide la eficiencia de los activos x> 4%
(Return On - Resultado Neto totales independientemente de las
Assets) Activos Totales fuentes de financiamiento
utilizadas y los impuestos.
ROE _ Resultado Neto Rentabilidad obtenida por los x> 4%
(Return of duefios de la empresa.
Equity) Patrimonio

Resultado de la precalificacién financiera:
En caso que un participante obtenga como calificacion “No Cumple”, de acuerdo a los valores
limite sefialados para cada ambito de evaluaciéon, quedara descalificado del proceso de
Precalificacion.
Sin embargo, con el objeto de desarrollar un Proceso de Licitacion mas competitivo u otras
razones que asi lo aconsejen, Codelco podra solicitar a las Empresas que fueron calificadas con
“No Cumple”, la presentacion de antecedentes adicionales, como los siguientes:

» Descripcion breve de las Politicas de Endeudamiento.

» Futuros proyectos de inversion y periodo esperado de ejecucion.
* Inversiones en activos fijos.
+ Proyectos de expansion, diversificacion u otros estratégicos en el crecimiento de la empresa.

En el caso que la Empresa no presente la informaciéon adicional solicitada, ésta quedara
definitivamente descalificada del proceso.

En base a los antecedentes adicionales presentados por la Empresa, Codelco evaluara la
conveniencia de la continuidad de la Empresa en el proceso, su calidad de continuidad en términos
condicionales o su descalificacion definitiva.

4.3 PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TECNICOS
Los proponentes deberan completar la informacion sefialada en el Formulario Antecedentes de
Proponente, hoja ANT 04 y enviar la siguiente documentacion de respaldo a través del Portal de
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Negocios SAP Ariba:

- Contar con experiencia de Suministro de Sistemas DAS para mineria subterranea o tineles,
en los ultimos 5 afos.

- Contar con experiencia en servicios de: mantenimiento o ingenieria o puesta en
marcha para Sistemas DAS en mineria o tuneles, al menos en los ultimos 10 afos.

- Experiencia en Disefio de DAS en los ultimos 10 afios.

- Representante en Chile del equipamiento DAS a ser ofertado

- El proveedor debera presentar Roadmap de la tecnologia DAS para garantizar un minimo
de 5 afios para crecimientos, expansion y repuestos de la plataforma.

- Los equipos del Sistema DAS para radiocomunicaciones P25, deben ser parte de la linea
de productos habituales del fabricante y no deben corresponder a prototipos.

- El fabricante debera contar con los derechos de propiedad y/o patentes sin litigios
pendientes, no debera presentar prototipos.

- Garantia por falla de productos por un minimo de 24 a contar de la fecha de la puesta en
marcha.

- Los suministros objeto de esta precalificacion deben cumplir con las siguientes normas
Aplicables:

APCOP25 Association of Public-Safety Communications Officials-International Proyect 25
IEC International Electrotechnical Commission

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISA Instrumentation, Systems, and Automation Society

NEC National Electric Code

NEMA National Electric Manufacturers Association

NFPA National Fire Protection Association

SEC Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles
NCH Normativa o Legislacion Nacional Chilena

ITU International Telecommunication Union

ITU-R International Telecommunication Union Radio

SUBTEL Subsecretaria de Telecomunicaciones

R56 Motorola Guia de recomendaciones de Motorola

Para la informacién que presente debera indicar:
e Cliente
e Proyecto
e Tecnologia, indicar claramente si se trata de Sistema de Radiocomunicaciones P25, con
sistemas de Antenas Distribuidas (DAS)
Fecha
Lugar.
Contacto del Cliente: nombre del representante de la empresa cliente
Fono y mail de Contacto de la empresa a la cual se vendio el equipamiento.

La comision evaluadora podra corroborar la informacién directamente con los contactos indicados.
Para aprobar la precalificacion de los aspectos técnicos, los proponentes deberan cumplir con los

requerimientos sefialados previamente.

6. PARTICIPACION EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACION

La presente precalificacion facultara al proveedor a participar de potenciales procesos de licitacion
que la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro proximo.

10




Seran llamados a participar en las futuras licitaciones, aquellas empresas nacionales o extranjeras
que cumplan con los siguientes requerimientos:

e Estar inscritas con su documentacion vigente en el Registro Electrénico de Proveedores de la
Camara de Comercio de Santiago A.G (CCS)

e Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

e Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de
la licitacion, establezcan las disposiciones legales vigentes.

e Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.
Adicionalmente, CODELCO exigira el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias

internas, las cuales seran entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas
a un proceso de licitacion determinado.
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7. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACION PUBLICA

El calendario del proceso sera el siguiente:

proveedor

Actividad Lugar Fecha Fecha Hora
inicio final
Publicar llamado a Sitio web de CODELCO | 03/06/2021 | 03/06/2021 |Purante el
Precalificacion dia
Comunicar intenciéon Via correo electronico Hasta las
de Participar precalificac@codelco.cl | 03/06/2021 | 14/06/20211 451 pyr
Publicacion en Portal
de Negocios
ggg%gg (i)?:zso Portal de Negocios de
de recalific?acién a CODELCO SAP ARIBA N° | 15/06/2021 | 15/06/2021 |Durante el
P DOC220029992 dia

empresas que
confirman su
participacion

Registro de Proveedores de

CODELCO (CCS), para
antecedentes financieros y
compliance.?
Recepcion de
Antecedentes de Portal de Negocios de 15/06/2021 |24/06/2021| 12 hrs
Precalificacion? CODELCO SAP ARIBA N°
DOC220029992, para el

resto de los antecedentes.

Resultado de Via correo electronico a | 54 050091 | Hasta dia
o . correo de contacto

Precalificacion 30

8. INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO
Para inscribirse en el Registro Electrénico de Proveedores de la Camara de Comercio de
Santiago A.G (CCS), las empresas:

Ingresar en www.rednegociosccs.cl.

Hacer clic en "Inscribase aqui" en la Seccién Proveedor Nuevo.

Seleccionar a su Mandante CODELCO

agrON=

Seleccionar opcion Informe ICE
Una vez realizado lo anterior, debera acreditar la informacion documental de respaldo que

le sera solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

2 Ver mayores detalles en Formulario de Antecedentes del Proponente (ANT)
3 Los antecedentes ANT-02B, ANT-03A y ANT-05 deben entregarse a través de Registro
electrénico de Proveedores de CODELCO, via Red Negocios, de la Camara de Comercio de

Santiago (CCS).
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Para apoyar y facilitar este proceso, se realizaran una serie de charlas de capacitacién
presencial y on-line (Webinar) que le seran comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripcion, podran realizar sus
consultas a través de:

www.rednegociosccs.cl - seccion "Ayuda en Linea" - Solicitudes a RednegociosCCS, e-
mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo resolvera su inquietud.

9. PORTAL DE NEGOCIOS CODELCO

Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de
Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una capacitacion
para usar esta herramienta debera inscribirse en linea en el siguiente link:
https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html,

donde ademas encontrara el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a Paso
para acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, debera ingresar en el siguiente link:
https://supplier.ariba.com/

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la
empresa debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

10. CONFIRMACION DE INTENCION DE PARTICIPAR

Para confirmar su participacién en la presente precalificacion, la empresa debera enviar un

correo a: precalificac@codelco.cl, adjuntando:

i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificacion, firmado por su Representante
Legal, en sefial de aceptacién de los términos y condiciones expuestos en este documento.

i. El siguiente cuadro informativo completo:

RUT

TAX FEDERAL ID*

RAZON SOCIAL

NOMBRE FANTASIA

DIRECCION

COMUNA

CIUDAD

CONTACTO PORTAL DE NEGOCIOS

E-MAIL

TELEFONO

IVA

RETENCION 10%

DATOS OPCIONALES

BANCO

CUENTA CORRIENTE

PAIS DEL BANCO*

CODIGO: SWIFT*

ESTA CUENTA DEBE ESTAR SOLO A NOMBRE DE LA EMPRESA.

*Aplica sélo para Proveedores Extranjeros




ANEXO A: CARTA INTENCION DE PARTICIPACION

Santiago, dd de mmm, 2021

Sefores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificacion SAP ARIBA N° DOC220029992

Estimados Sefiores:

Por la presente carta, Yo ,
RUT: -, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razén
Social y RUT -

confirmo que la empresa representada participara en el proceso de precalificacion de la
referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

¢ Que esta precalificacién no garantiza de ninguna manera la adjudicacién de una compra
y/o servicio.

¢ Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificacion
son veridicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podra tomar las medidas que
lo faculte su normativa interna y la Ley.

e Que la direccién de correo indicada en el formulario ANTO1-A es la que nuestra empresa
ha destinado para este propdsito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma
oportuna a la Corporacion Nacional del Cobre de Chile a través de la actualizacion de
nuestros antecedentes en el Registro de Proveedores de Codelco (CCS), cualquier
cambio que se produzca en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar
esta informacion cuando sea necesario.

¢ Que la tnica via de comunicacion con CODELCO para:

¢ Informar nuestra intencién de participar, es el correo:
precalificac@codelco.cl

e Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificacion, es el
Portal de Compras CODELCO, con el proceso identificado con el niumero SAP
ARIBA DOC220029992.

Ademas, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo
de este proceso de precalificaciéon, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
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