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1. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento regula el presente proceso Precalificacion para una Licitacion Abierta con
Precalificacién. Las empresas que participan en este proceso reconocen y aceptan el
derecho de CODELCO de seleccionar a aquellas empresas que, a su juicio, precalifican
para ser posteriormente invitadas a la Licitacion. Todo lo anterior, sin necesidad de

CODELCO de expresar la causa o motivo de su decision y sin derechos del participante a
solicitar indemnizacion alguna por esta razon.

No podran participar en este proceso, las empresas con sancion vigente en CODELCO o
posean Asignacion Restringida.

2. ANTECEDENTES DEL ENCARGO A LICITAR

CODELCO a través de la Vicepresidencia de Proyectos, invita a empresas con reconocida
experiencia en la materia, a presentar antecedentes para postular al Encargo denominado
Ingenieria Detalles y de Terreno — Dren Longitudinal 8, Estacion de Ciclones y Obras

Diferidas Sobre Cota 648 msnm - TRANQUE OVEJERIA ETAPA 4: DREN LONGITUDINAL
MURO PRINCIPAL.

2.1. DESCRIPCION GENERAL

El objetivo de la Vicepresidencia de Proyectos es contratar:

i.  Larevision del estudio de factibilidad, ya desarrollado por Codelco.
ii. Disefio nueva estacion de ciclones oriente.

iii.  Disefio de nuevo barrio civico.

iv.  Disefo de estaciones de riego, desde del canal 640 al canal 710.
v. Disefio Sistema de drenaje muro principal.

vi.  Disefio descarga de relaves norte.

vii.  Disefo descarga de relaves poniente.

viii.  Gestion de Sustentabilidad para las obras del proyecto: (Plan Maestro de Permisos,
Expedientes y Gestion para la tramitacién de los permisos sectoriales

iXx.  Estudios Geotécnicos y de Estabilidad para el Tranque Ovejeria, incluye:
Caracterizacion de Suelos, Estudios 2D y Estudios 3D.

X.  Acompafiamiento de la ingenieria de terreno para las obras de construccion.
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2.2. ALCANCE DEL ENCARGO

Para la continuidad operacional de Tranque Ovejeria en Huechdn se requiere el disefio de
las obras a construir en la denominada Etapa 4, las obras que habilitan el crecimiento del
muro hasta la cota 656 msnm, las que se resumen en:

Sistema de Drenaje Etapa 8 del muro principal, que incluye: Dren Longitudinal, Drenes
Emisarios, Dedos Drenantes, Alfombra de Drenaje, Drenes Cerro el Chivato, extension
Dren Longitudinal 7 e instrumentacién geotécnica.

Nueva Estacion de Ciclones Oriente y Barrio Civico. Corresponde al disefio de la nueva
Estacion de Ciclones que se requiere construir en la ladera oriente del tranque, en una
plataforma ubicada a la cota 705 msnm, para el reemplazo de la estacion existente en
cerro El Chivato, y el sector de oficinas, salas de control y servicios basicos al personal
(policlinico, casino).

Reposicion de estaciones de riego desde canal 640 a canal 710. Comprende el
reemplazo y traslado de los sistemas de riego a posiciones mas elevadas y su
abastecimiento desde el Canal de Contorno ubicado en cota 710.

Obras de conduccion y descarga de relave en el sector poniente y norte del Tranque.
Ingenieria de Terreno de las obras proyectadas, principalmente, y otras que pudiesen
identificarse como necesarias durante la ejecucion del proyecto. Consiste en actualizar
entregables de Ingenieria con informacion Vendor, entregar respuestas oportunas a las
necesidades y/o dudas técnicas, la interpretacion y buen entendimiento de la ingenieria
de detalle, entre otros.

Estudio de Pre factibilidad (FEL 2A) del Plan de Cierre del Sistema de Relaves del
Tranque Ovejeria, alcance opcional.

2.3. ANTECEDENTES PARA VALORIZACION

Para que se pueda tener una visién general del futuro contrato, a continuacion se presenta
una estimacion de los principales items y sus respectivas cantidades, la cuales podran ser
modificadas o ratificadas durante el proceso de licitacion:
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ITEM |SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLES Activ. CASI':)AD ST
1 |ADMINISTRACION DURANTE INGENIERIA DE DETALLES 140 2 (]
2 |DOCUMENTOS GENERALES 12 51 0
3 |GENERAL INGENIERIA 40 114 14
4 |DISENO NUEVA ESTACION DE CICLONES ORIENTE 0 192 159
5  |REEMPLAZO DEL BARRIO CiVICO EXISTENTE EN EL CERRO EL CHIVATO 1 83 59
6  |DISENO DE ESTACIONES DE RIEGO DESDE DEL CANAL 640 AL CANAL 710 0 54 39
7  |SISTEMA DE DRENAJE MURO PRINCIPAL 6 64 109
8 |DESCARGA NORTE (i} 33 42
9  |DESCARGA DE RELAVES PONIENTE 0 3 6
10  |SUSTENTABILIDAD 0 12 (]
11  |GEOCIENCIAS 24 40 0

TOTAL: 223 648 428

ITEM SERVICIOS DE INGENIERIA EN TERRENO Meses
1.1 |Administrador de contrato 27
1.2 |lefe de Ingenieria de Terreno 20
1.3  |Especialista TICA's 20
1.4  |Especialista Civil y Estructuras 20
1.5 Especialista Mecanica y Piping 20
1.6 |Especialista Electricidad / Eficiencia Energética 20
1.7 |Especialista de puesta en marcha 10
1.8 Proyectista A 20
1.9 |[Coordinador BIM 20

2.4. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecuciéon estimado del Encargo es de 8 meses para el desarrollo de la
ingenieria de detalles y 27 meses para la ingenieria de terreno, con un plazo total de
ejecucion de 35 meses. La fecha estimada de inicio de la ejecucion es Abril de 2022.
3. REQUISITOS PARA PRECALIFICAR
El presente proceso de precalificacion es una instancia previa a la de Licitacion, en la que

se evaluara a los Proponentes, de acuerdo a requisitos financieros, técnicos, comerciales
y de seguridad definidos en este documento.
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En este proceso, los Proponentes deberan declarar su aceptacion a las condiciones de
precalificacion establecidas por CODELCO.

Para participar de esta precalificacion, las empresas deberan encontrarse inscritas en el
Registro de Proveedores de Codelco via Red Negocios, de la Camara de Comercio de
Santiago (CCS).

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripcion validada en la
categoria S07.03.16, de tal manera de agilizar su participacion en futuras licitaciones que
Codelco efectle para esta categoria. Mayores detalles ver en:

https://www.codelco.com/prontus codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/p
rocedimiento inscripcion proveedores cdc2019.pdf

Para las Empresas con inscripcién vigente, actualizada y segmentadas en la CCS, la
evaluacion financiera® y de seguridad? se realizara en base a la informacién obtenida del
detalle de segmentacion de la empresa (Dimension D3: Aspectos Financieros y D4:
Alineamiento HSEC), obteniéndola directamente desde la pagina www.rednegociosccs.cl

Las Empresas no inscritas, con informacién desactualizada, o bien con inscripcion
vigente y no segmentadas en la CCS, deberan entregar o actualizar la informacion
solicitada en el registro de proveedores, a través de la pagina www.rednegociosccs.cl.
Mayores detalles de la documentacion requerida en:

https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx

Soélo podran participar del proceso, empresas constituidas con capital de trabajo vy
patrimonio declarado o consorcios prometidos, los cuales deben cumplir con los requisitos
minimos requeridos. Sera motivo de descalificacidn, si la empresa no cumple con las
exigencias minimas indicadas.

Codelco se reserva el derecho de no evaluar a las empresas que no entreguen la totalidad
de los antecedentes requeridos en la fecha indicada en este documento.

3.1. REQUISITOS FINANCIEROS

Para aprobar la precalificacion de los aspectos financieros, los proponentes deberan
cumplir con el minimo establecido en los siguientes indices o parametros:

Liquidez Liquidez Corriente ) ) x>=1
= Activo Circulante

Pasivo Circulante

Test Acido ) ) . x>=0,85
Activo Circulante - Inventario

Pasivo Circulante

Solvencia Capacidad Pago de Deuda . . Xx<1
Deuda Financiera Corto

+ Largo Plazo

! Detalles requisitos en punto 4.1 Requisitos Financieros
2 Detalles requisitos en punto 4.3 Requisitos de Riesgo Profesionales, Ambiente y Calidad
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Ambito Indicador Formula Valor limite

EBITDA

Raz6n de Endeudamiento . x<1
= Total Pasivos

Patrimonio
Circulacién Dias de Rotacion Cuenta por | = 360/(Compras de Crédito Netas / X <= 60
Pagar Cuentas por Pagar Promedio)
Ciclo de conversién de _ x<=20
efectivo CCE = DPI + DPC - DPP
DPI = Dias Prom. Inventario
DPC = Dias Prom. Cobro
DPP = Dias Prom. Pago
Rentabilidad Rentabilidad Neta X > 6%
= Resultado Neto
Ventas
ROA _ X > 6%
(Return On Assets) = Resultado Neto
Activos Totales
ROE _ X > 6%
(Return of Equity) = Resultado Neto

Patrimonio

CODELCO se reserva el derecho de solicitar garantias adicionales y/o informacion
complementaria, si el postulante no precalifica de manera directa.

3.2. REQUISITOS TECNICOS

ASPECTO REQUISITO

Experienciay GENERAL
aspectos

tECNICOS Demostrar experiencia en al menos 04 contratos de ingenieria basica y/o

detalles para proyectos mineros multidisciplinarios durante los ultimos 10
afios, en los que su participacion totalice = USD 5 millones.

Demostrar experiencia en al menos 02 contratos de ingenieria de terreno o
acompafiamiento al cliente para algun proyecto minero multidisciplinario
durante los ultimos 10 afios.

ESPECIFICO

Demostrar experiencia de al menos 02 contratos de ingenieria basica y/o de
detalles en los ultimos 10 afios, asociados a desarrollo de especialidad
electromecanica y/o sistemas de bombeo de pulpas o relaves con un total
acumulado de al menos 35.000 HH.
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Demostrar experiencia en el desarrollo ingenieria basica y/o de detalles de
depésitos y embalses de relaves para la gran mineria chilena, con al menos
80.000 HH acumuladas en los ultimos 10 afios.

Haber participado en al menos 01 proyecto en ingenieria en los ultimos 5 afios
implementando y/o utilizando la modalidad BIM/AWP.

3.3. REQUISITOS DE RIESGOS PROFESIONALES, AMBIENTE Y CALIDAD

Los postulantes deben calificar cumpliendo los requisitos internos de

Seguridad CODELCO.

4. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTARSE PARA LA PRECALIFICACION

El Proponente deberd completar y presentar los antecedentes requeridos.

En caso de presentarse como consorcio o consorcio prometido, deberan acompafar los
antecedentes de las empresas matrices y del consorcio en caso de que éste ya exista.
Ademads, deben indicar el porcentaje de participacion de las empresas en el Consorcio.

4.1. ANTECEDENTES FINANCIEROS

4.1.1 Estados Financieros Auditados (Balance Clasificado y Estado de Resultados)
correspondiente a los afios 2018, 2019 y 2020.

4.1.2 Listado de contratos en ejecucion.

Los antecedentes financieros deben ser actualizados en el registro de proveedores de la
CCS, através de la pagina www.rednegociosccs.cl.

Si los postulantes requieren patrocinio financiero (patrimonio), la empresa patrocinadora
debera concurrir a la firma del Contrato en calidad de codeudora solidaria de todas y cada
una de las obligaciones del contratista. Por lo tanto, debera presentar toda la
documentacién que corresponda, para ser igualmente evaluada en términos financieros.

CODELCO se reserva el derecho de gestionar requerimientos aclaratorios y/o solicitar otros
antecedentes necesarios para concluir la evaluacion.

4.2. ANTECEDENTES COMERCIALES

Para la precalificacion de los aspectos comerciales, los postulantes deben presentar el
Informe DICOM (Dicom Full Empresas) con antigiiledad no mayor a 30 dias.

4.3. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TECNICOS

Para acreditar la experiencia declarada deberan completar los formularios entregados para
tal efecto.
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4.4. ANTECEDENTES DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD

El Proponente deberé presentar un certificado acreditado por el Organismo Administrador
del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al cual
se encuentra afiliada la empresa, en el que consten los resultados sobre lesiones de su
personal. Este debe contar con la informacién por separado para los Ultimos 36 meses.

a. Tasa de Frecuencia (TF) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Julio 2018 a Junio 2019
e Periodo 2: Julio 2019 a Junio 2020

b. Tasa de Gravedad (TG) anual para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Julio 2018 a Junio 2019
e Periodo 2: Julio 2019 a Junio 2020

c. Numero de Accidentes fatales (AFT) para los siguientes periodos:
e Periodo 1: Julio 2018 a Junio 2019
e Periodo 2: Julio 2019 a Junio 2020

Cotizacién Adicional diferenciada vigente de la empresa segun DS 110.

En el caso que aplique a algun Proponente, este debe entregar el Certificado
vigente del Sistema de Gestion (CSG), de:

e Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001)
e Calidad (ISO 9001)
e Medio Ambiente (ISO 14001)
e Otros homologables
Se deja constancia que, para efectos de andlisis de precalificacidon, se consideraran los

resultados de seguridad de la empresa o socio (Consorcio) con el indicador de
accidentabilidad, gravedad y frecuencia mas altos.

Los antecedentes de seguridad deben ser actualizados en el registro de proveedores de la
CCS, através de la pagina www.rednegociosccs.cl.

4.5. ANTECEDENTES LEGALES

En el Formulario “Litigios en Curso”, los Proponentes deberan presentar una declaracion
firmada por el representante legal de la empresa, indicando los procesos judiciales y
arbitrales que se encuentren en desarrollo y pendientes de resolucion. Se debe indicar la
calidad de demandado o demandante, partes en el proceso, materia y montos involucrados.

Informar sélo aquellos procesos de monto superior a 100 millones de pesos.

5. POSTULACION AL PROCESO DE LICITACION

Las empresas interesadas en participar deberan indicar y manifestar su interés, enviando
un correo electronico (email) dirigido al Especialista de Contratos a cargo de este proceso,
indicando expresamente su aceptacion de las condiciones del proceso de precalificacion
establecidas por CODELCO:
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Luis Velasco Poblete: LVela0O04@codelco.cl
Pierina Andrei Said: Pandrei@codelco.cl

Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de
Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una
capacitacion para usar esta herramienta debera inscribirse en linea en el siguiente link:

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus codelco/2020-11-12/081638.html,
donde ademés encontrara el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a
Paso para acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, debera ingresar en el siguiente link:

https://supplier.ariba.com/

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la
empresa debera comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a:
portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

Empresas que aun no se han registrados en el Registro de Contratistas y Proveedores de
CODELCO o en el Portal de Negocios de CODELCO y deseen participar de este proceso
podran solicitar dentro del plazo definido en el itinerario, (posterior a esta fecha,
CODELCO no garantiza poder efectuar la inscripcidon) una inscripcion provisoria por 30
dias, para lo cual deben enviar al Especialista de Contratos del proceso los siguientes
antecedentes:

DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN FORMA PROVISORIA POR 30 DIAS.
POSTERIOR A ESTO DEBERA FORMALIZAR SU INSCRIPCION EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES DE CODELCO O EN EL PORTAL DE NEGOCIOS DE CODELCO, SEGUN
CORRESPONDA.

RUT

RAZON SOCIAL
DIRECCION
COMUNA
CIUDAD
CONTACTO
TELEFONO
EMAIL

IVA Indicar SI o NO
RETENCION 10% Indicar SI o NO
ORGANIZACION DE COMPRA PDO02

En caso de ser adjudicado en el proceso posterior de Licitacion, también sera obligatorio
para el proveedor estar inscrito en el Registro de Contratistas v Proveedores de
CODELCOQ, dicha inscripcion no sera requisito para presentar ofertas y participar en las
actividades del proceso de Licitacion previas a la adjudicacion del Contrato.
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Se podra presentar oferta en Consorcio o Asociacion de Empresas, en cuyo caso la
propuesta debera ser suscrita por todas las empresas que conforman dicho Consorcio o
Asociacién, las que deberan obligarse en forma solidaria.

Podra adjudicarse el Contrato a una sociedad conformada por las mismas empresas
asociadas, en la medida que dicha entidad se constituya con anterioridad a la adjudicacion,
se inscriba en el Registro de Contratistas y Proveedores CODELCO y sus obligaciones se

garanticen solidariamente por las empresas que la constituyen.

6. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION

Publicacién
llamado a Pagina web de CODELCO 30 Sept 21 Durante el dia
Precalificacion
Término de
publicacién llamado Pagina web de CODELCO 07 Oct 21 18:00 horas
a Precalificacion
Intencion de Via correo electronico Hasta las 20:00
Participar Lvela004@codelco.cl 10 Oct 21 horas
Pandrei@codelco.cl
Publicacién de Portal de Negocios de CODELCO
Antecedentes de SAP ARIBA 12 Oct 21 Durante el dia
Precalificaciéon [N°DOC281012052]
Registro de Proveedores de
CODELCO (CCS), para
antecedentes financieros,
seguridad y compliance.
Recepcion .
antecedentes de 19 Oct 21 HaSticl)?Zslaoo
Precalificacion Portal de Negocios de CODELCO
SAP ARIBA [N° DOC281012052],
para el resto de los antecedentes.
Res”'.“?‘do de Via Carta enviada por email (estimada) Durante el dia
Precalificacién Nov 21

Cualquier alteracion

Proponentes.

de este itinerario serd comunicado oportunamente a todos los
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FORMULARIOS

ANT DESCRIPCION PLATAFORMA
01 Identificacion del Proponente SAP ARIBA
01B Consorcio Comprometido SAP ARIBA
02 Estado de Resultado y Balance General CCs

03 Resumen de Estados Financieros CCS

03B Estados Financieros CCS

04 Listado de Contratos en Ejecucion SAP ARIBA
05 Experiencia General de la Empresa SAP ARIBA
05A-B-C | Experiencia Especifica de la Empresa SAP ARIBA
06 Declaracion Jurada Vinculaciones Codelco SAP ARIBA
07 Certificado de Resultados de Seguridad CCS

09 Litigios en curso SAP ARIBA
10 Certificado de Direccién del Trabajo SAP ARIBA
11 Formulario de Participacion de Ejecutivos SAP ARIBA
12 Formulario de Participacion Matriz SAP ARIBA
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